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1. INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto pretende describir el diseño, construcción, instalaciones y equipos de una 
bodega, necesarios para el procesado de 1.000.000 kg de uva tinta y blanca que se destinarán a la 
elaboración de vino de calidad amparado por la D.O. Ca. Rioja, 550.000 litros de vino tinto y 
150.000 litros de blanco. El proyecto se basa en la elaboración y envejecimiento de vinos de 
calidad, ajustándose a las demandas que impone el mercado. La bodega a proyectar se localiza en 
Logroño, zona de tradición vitivinícola amparada por la D. O. Ca. Rioja. 
 
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Lo que se busca con este proyecto es crear una industria dotada con las nuevas tecnologías del 
proceso, utilizando para ello maquinaria moderna en la elaboración, así como un diseño 
constructivo adecuado a las reglamentaciones actuales para el desarrollo de la actividad proyectada 
que pretende conseguir vino de alta calidad, marcando la diferencia en la relación con los productos 
de su entorno.  
Se destacan los siguientes objetivos: 
• Crear una bodega que adquiera nombre y prestigio debido a las excelentes características de 
sus vinos. 
• Obtener una elevada calidad en nuestros vinos para lograr marcar la diferencia en relación 
con los productos de su entorno. 
• Obtener una elevada rentabilidad debido a la obtención de vinos de excelentes 
características. 
• Conseguir que el espacio en el que se cree el producto sea un espacio en contacto con 
cliente, tanto física como virtualmente. 
• Generar un concepto de venta desde el inicio del producto de tal manera que el cliente 
pueda participar en su creación, vender al cliente uva que transformamos en vino. 
• Añadir al producto el valor participativo y formativo de su creación para lo cual los espacios 
albergaran esta posibilidad (espacio con cristaleras y abiertos, con cámaras, etc) 
 
3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
La industria de este proyecto se localizará en la comunidad autónoma de La Rioja, una región 
vivitinícola por excelencia. 
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Estará ubicada en el polígono industrial Cantabria II, dentro de la localidad de Logroño. Consta de 
la infraestructura adecuada para su correcto funcionamiento: red eléctrica, abastecimiento de agua, 
alcantarillado, depuradora, etc. Además el polígono  Cantabria II, y concretamente la parcela 
elegida, cuenta con unas excelentes vías de comunicación tanto por carretera como por vía 
ferroviaria y aérea. 
La parcela en la actualidad está sin edificar y la superficie útil es de 8.067 m2. Aunque sea un suelo 
sin edificar, su superficie está lista para ejecutar la obra, ya que está limpia de materia vegetal y 
totalmente nivelada. 
 
4. ESTUDIO DE MERCADO 
El mercado mundial, con 280 millones de hectolitros de producción, va evolucionando a una 
situación de competencia creciente. En él conviven los nuevos países productores, que cada vez 
tienen más cuota de mercado; con los países tradicionalmente productores que cada vez tienen 
menos. 
En España, el aumento del rendimiento medio debido a múltiples causas (bajos rendimientos 
históricos, transformación varietal, aumento del regadío, mejoras estructurales…) está 
compensando el descenso de la superficie de viñedo, y así seguirá ocurriendo en los últimos años, 
ya que el rendimiento medio es todavía muy bajo. 
Rioja ha demostrado una vez más por qué es la D.O. líder de los vinos españoles en el mercado y 
una de las grandes zonas vinícolas del mundo. Su capacidad de recuperación ante los efectos de la 
crisis económica y la exportación de vinos con crianza en barrica han sido los principales 
protagonistas del importante aumento de las ventas, que casi ha permitido recuperar el descenso 
experimentado durante los dos primeros años de la crisis. 
 
5. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 
A la hora de realizar el presente proyecto se había de elegir una solución entre las muchas 
alternativas que se presentan. Se toman alternativas para el proceso productivo y para la ingeniería. 
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En cuanto al proceso productivo, pocas alternativas se daban puesto que el  hecho de acogerse a una 
Denominación de Origen (una de las alternativas) te lo condiciona. En este aspecto se estudiaron 
dos alternativas: 
 Alternativa 1 Alternativa 2 
Tipo de producto Vino de mesa Vino acogido a D.O. Rioja 
Transporte de fluidos Gravitacional Bombeo 
Tabla 1: Alternativas estratégicas del proceso productivo 
En la primera situación, como he comentado anteriormente, sin duda alguna se optó por una 
producción acogida a la D. O. Rioja, porque se obtendría un vino distinguido, respaldado y 
reconocido a nivel mundial por sus características y su calidad.  
En cuanto a la segunda alternativa, se optó por el bombeo puesto que la inversión en bombas era la 
misma para la ejecución del proceso productivo. La única fase que se pudo hacer de manera 
gravitacional era el paso de la tolva a la despalilladora- estrujadora. 
Respecto a la ingeniería del proceso existe mucha variabilidad. Para cada máquina necesaria para la 
producción, en el mercado existen muchísimas alternativas que han tenido que ser estudiadas para 
seleccionar, al final, la que mejor se adecuaba a la manera de procesar y a las dimensiones de la 
bodega. 
 
6. PLAN PRODUCTIVO 
La bodega está diseñada para la entrada y procesado de 1.000.000 Kg de uva, 210.000 Kg de uva 
blanca y 790.000 Kg de tinta, aproximadamente. Las variedades de uva que se utilizarán son 
tempranillo para tinto y viura para el blanco. Además de la materia prima será necesario el uso de 
materias auxiliares como sulfuroso, ácido tartárico, enzimas, clarificantes, levaduras, ácido 
metatartárico, acido ascórbico y goma arábiga. 
En las siguientes tablas se procederá a la especificación de los balances de materia que hay en la 
industria. 
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Materias primas  
Uva Blanca 210.000 Kg 
Uva Tinta 790.000 Kg 
Aditivos  
Anhídrido sulfuroso 78,28 Kg 
Nutrientes 212,52 Kg 
Levaduras 153,28 Kg 
Taninos 109,59 Kg 
Enzimas 4,18 Kg 
Bentonitas 247.32 Kg 
Tierras diatomeas 585.20 Kg 
Materiales Auxiliares  
Barricas 
R. Francés 1003 ud. 
R. Americano 194 ud. 
Botellas 
Bordelesa 633.600 ud. 
Borgoña 341.734 ud. 
Tapones 
Sintéticos 633.600 ud. 
Corcho natural 341.734 ud. 
Cajas 
De 6 botellas 54.185 ud. 
De 12 botellas 54.185 ud. 
Cápsulas Complejo 975.334 ud. 
Etiquetas 
Joven 633.600 ud. 
Envejecido 341.734 ud. 
Cajas 108.370 ud. 
Contra - 
etiquetas 
Joven 663.600 ud. 
Envejecido 341.734 ud. 
Palets - 1.633 ud. 
Tabla 2: Entradas anuales de materias primas y materiales. 
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Como resultado de dichas entradas, se producirán las siguientes salidas. Obtendremos vino tinto y 
blanco joven, y vino blanco envejecido además de vino tinto crianza. El blanco envejecido se 
registrará como joven porque no cumple los tiempos de los vinos crianzas. 
Producto Terminado  
Vino Blanco Joven 90.100 litros 
Vino Blanco Envejecido 49.000 litros 
Vino Tinto Joven 385.100 litros 
Vino Tinto Crianza 207.300 litros 
Subproductos  
Raspón 50.000 Kg 
Orujos 150.000 Kg 
Lías y Tartratos 16.000 Kg 
Vidrios No cuantificable 
Plásticos No cuantificable 
Papel y cartón No cuantificable 
Tabla 3: Salidas anuales de productos y subproductos. 
Los subproductos obtenidos tendrán los siguientes aprovechamientos: 
 Raspón que se utilizará como abono o pienso animal 
 Orujos secos: alcoholera, pienso animal o abono 
 Lías: alcoholera 
El calendario de producción será el siguiente: 
 
Se trabajará en horario de jornada partida de 8:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:00 durante todo el año, 
excepto durante los meses estivales, siendo el horario de 7:00 a 15:00. 
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7. INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO 
Materias primas 
Las materias primas que entrarán a la bodega procederán de parcelas de la zona acogidas en el 
registro del Consejo Regulador y se han de ajustar a las especificaciones legales. La uva será 
recogida de manera manual y acumulada en cajones de unos 300 Kg de capacidad que se apilarán 
en remolques, así se reduce en gran medida la ruptura de las uvas y por lo tanto llegarán a la bodega 
en mejores condiciones.  
Variedades utilizadas: 
• Tempranillo 
• Viura 
Materias auxiliares: 
• Anhídrido Sulfuroso (E-220): Antioxidante, antiséptico y antioxidásico. Bolsas de 
metabisulfito potásico. 
• Nutrientes: El aporte de cantidades apropiadas de nitrógeno asimilable por levadura, 
vitaminas y sales minerales, garantiza que la levadura pueda producir un aroma agradable y 
niveles bajos de ácido sulfhídrico y otras notas de aroma no deseadas. 
• Levaduras: Para Blancos: Saccharomyces bayanus lalvin EC-1118 y Para Tintos: Fermicru 
VR5.  
• Ácido Tartárico: Influye en el pH, características organolépticas, color, equilibrio acido-
base e índice de maduración. 
• Taninos: Protege la materia colorante, refuerza la estructura del vino y le da armonía. 
• Enzimas: Utilizadas para la extracción de precursores aromáticos y polisacáridos en 
maceraciones y para la clarificación de mostos finos.  
• Bentonitas: Colabora en la clarificación y decantación. 
• Ovogel: Clarificante para vinos tintos de calidad. 
• Tierras Diatomeas (Kieselgur): Filtración. 
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Descripción del proceso productivo 
VINO TINTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesada 
Descube 
Vino yema 
Fermentación 
Vino Prensa 
Prensado 
Pasta fermentada 
Orujos  
Toma de muestras 
Descarga 
Despalillado- 
Estrujado 
Fermentación - 
Maceración 
Raspón  
Sulfitado  
Trasiegos 
Clarificación Clarificantes  Lías  
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Vino joven          Vino crianza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
            Etapas del proceso 
de elaboración 
 Etapas principales 
 Subproductos 
 
           Materiales Auxiliares 
 Productos 
Filtración 
Estabilización Crianza en barrica 
Filtración 
Embotellado 
Crianza en botella 
Encapsulado - 
Etiquetado 
Expedición 
TINTO JOVEN TINTO CRIANZA 
Coupage 
Encapsulado - 
Etiquetado 
Expedición 
Coupage 
Filtrado 
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VINO TINTO 
Recepción de la vendimia en bodega: La uva llega en remolques al patio de vendimia. Los 
remolques deberán subir la cuesta y descargarán directamente en la tolva. La evaluación de la 
cantidad y calidad de uva que se recibe en la bodega es de gran importancia, para ello se pesará el 
remolque en la báscula, se tomarán muestras representativas para el análisis de las materias primas 
y se descargará el contenido del mismo sobre la tolva. 
Despalillado-Estrujado: La función principal del despalillado es separar el raspón de las bayas. 
No ha de provocar roturas o trituración de la baya, y en particular no debe partir, aplastar o dañar 
las semillas. La misión principal del estrujado de las uvas es provocar que se revienten las bayas, 
liberándose el zumo de las células de la pulpa y abriéndose la baya para permitir al zumo libre que 
se ponga en contacto con la zona sub-pelicular en el interior de la baya. La uva despalillada-
estrujada o no, es transportada por una bomba de pastas hasta las bocas de los depósitos de 
fermentación. 
Sulfitado: Operación consistente en añadir anhídrido sulfuroso al mosto antes de su fermentación. 
Adiciona directamente al depósito en dosis totalmente controladas.  
Maceración-Fermentación: El mosto se mantiene varios días en depósitos de acero inoxidable.  
La fermentación alcohólica es la fase clave en la transformación del mosto en vino; es la conversión 
de los principales azúcares de la uva, glucosa y fructosa, en etanol, dióxido de carbono y calor. 
Otros productos finales incluyen glicerina y varios ácidos orgánicos volátiles y no volátiles. Las 
partes sólidas formarán el “sombrero” en la parte superior, que habrá de mojarse continuamente 
mediante remontados para favorecer la maceración. 
El tiempo de fermentación se estima de 5 a 7 días y en continuo 24 horas diarias. La temperatura 
nunca deberá pasar de los 30ºC. Para reducirla, se realizarán remontados y se enfriarán los 
depósitos por duchas de agua fría o camisas. 
Descube: El descube consiste en recoger el vino que se desliza espontáneamente por gravedad en 
un recipiente donde terminará la fermentación alcohólica (vino yema). La pasta del depósito puede 
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extraerse de forma automática, en las cubas llamadas “autovaciantes” o de forma semiautomática o 
manual.  
Para un vino tinto de calidad esa duración estará entre los 15 y 20 días desde su encubado. 
Prensado: En este caso, el prensado consiste en extraer el vino de los orujos de uva fermentada 
para extraer el vino prensa (15%). La misión del prensado es limitar la producción de fangos y la 
rotura de las pepitas. 
Microoxigenación: Aportación, de manera fiable y controlada, pequeñas cantidades de oxígeno sin 
que se acumule en los vinos. La adición de oxígeno se hará siempre antes de la fermentación 
maloláctica y controlando los análisis y la cata del vino. Permitirá estabilizar mejor el color, atenuar 
los caracteres herbáceos, suprimir un reducido que aparezca, y por tanto poner en valor los aromas 
del vino. 
Fermentación maloláctica: Ciertas bacterias lácticas desencadenan la fermentación del ácido 
málico (de sabor áspero) que se transforma total o parcialmente en ácido láctico (de sabor delicado, 
ligeramente dulzón) y ácido carbónico. Esta fermentación puede tener lugar en los mismos 
depósitos donde se produjo la fermentación alcohólica, controlando la temperatura, o en barricas de 
roble. 
Trasiegos: Se impone la realización de un trasiego o cambio del vino de un recipiente a otro, con 
objeto de separarlos de esos posos. Esta operación tiene otros efectos beneficiosos suplementarios 
en el vino ya que se disuelven de 2-3 cm3 de aire por litro de vino, ayudando a efectuar las últimas 
transformaciones biológicas en el líquido. 
Clarificación: Los objetivos de la clarificación y el acabado del vino incluyen la separación de 
cantidades excesivas de algunos componentes del vino, para conseguir el aspecto y la transparencia 
estables, especialmente desde el punto de vista físico- químico. Se realiza con gelatinas y 
bentonitas. 
Filtración: Se puede distinguir dos tipos de filtrado. Una filtración devastadora que deja el vino 
limpio utilizando para ello tierras diatomeas, y una segunda esterilizante mediante filtros de 
membranas que elimina el mayor número posible de levaduras y microorganismos justo antes del 
embotellado, consiguiendo de esta forma que el conjunto vino-botella sea estable biológicamente.  
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Crianza en barrica: Se realizará en barricas de roble francés y americano de 225 litros de 
capacidad. Con la crianza oxidativa se busca la prolongación de la vida del vino y el mantenimiento 
de sus cualidades, previniendo las posibles alteraciones que pueda sufrir a lo largo del tiempo, 
además de una serie de características fundamentales que definen al vino que bebemos hoy en día. 
La duración de la crianza es de 1 años. 
Embotellado: El vino es conducido hasta los depósitos nodriza de los cuales tras el filtrado, si 
procede,  se lleva a cabo el embotellado. La línea de embotellado donde se introducen botellas 
nuevas, está compuesta por un triblock de enjuagado, llenado y taponado.  
Envejecimiento en botella: Llegado el momento oportuno, los vinos son embotellados para 
someterlos a una segunda crianza, ésta vez en botella. Las botellas se almacenan en un lugar en que 
permanecerán a temperatura constante y siempre fresca (de 14 a 16° C) con ausencia de luz. El 
tiempo de envejecimiento es muy diverso, depende de criterios de enólogos y de los tiempos que se 
ajusten a los requeridos por el Consejo Regulador. 
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VINO BLANCO 
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Estrujado 
Escurrido 
Prensado 
Desfangado 
Fermentación 
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         Etapas del proceso 
de elaboración 
 Etapas principales 
 Subproductos 
 
           Materiales Auxiliares 
 Productos 
BLANCO JOVEN BLANCO ENVEJECIDO 
Filtración 
Embotellado 
Crianza en botella 
Encapsulado - 
Etiquetado 
Expedición 
Coupage 
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VINO BLANCO 
Recepción de la vendimia: Vertido en tolva desde remolques donde están las cajas de 300 kg de 
uva vendimiada de manera manual. Se analizan los parámetros siguientes: azúcares, acidez total, 
pH, podredumbre. 
Despalillado-Estrujado: Se realiza de la misma manera que en el vino tinto con la excepción de 
que el despalillado  no será total, sino al 70 %.  
Sulfitado: La adición de sulfuroso debe ser aplicada cuanto antes, es aconsejable hacerlo sobre la 
vendimia recién estrujada. La dosis de anhídrido sulfuroso depende del estado sanitario y acidez de 
la vendimia, oscilando entre 3 a 5 gramos/hectolitro en vendimias sanas y entre 8 a 12 
gramos/hectolitro en vendimias alteradas.  
Escurrido: El mosto se separa de la parte sólida, con objeto de obtener una fracción importante de 
mosto de primera calidad o mosto yema. Esta operación debe realizarse lo más rápida posible y con 
la menor incorporación de aire para evitar oxidaciones.  
Prensado: El prensado consiste en extraer el mosto de la uva fresca que queda en la pulpa. La 
misión del prensado es limitar la producción de fangos y la rotura de las pepitas. Los mejores 
resultados se obtienen con prensados lentos, vigilando el rendimiento y la turbiedad de los jugos. 
Al separar el líquido mediante el escurrido, la pasta restante permanece mucho más sólida y es 
sometida a presiones de intensidad creciente. Como consecuencia a estas presiones surgirán varios 
tipos de mostos con diferentes calidades que fermentarán por separado. Para la obtención de vino 
blanco se aconseja una primera etapa de prensado comprendida entre 0,7 a 7 Kg/cm2 y una segunda 
etapa de 7 a 10 kg/cm2. El mosto obtenido de la primera etapa debe ser mezclado con el de la 
segunda, obteniendo así un porcentaje entre el 10 y 15% de mosto prensa. 
Desfangado: Dejar el mosto reposar en el depósito a bajas temperaturas para que decante, bien 
estáticamente o bien ayudado por enzimas pectolíticas durante un periodo de 24 a 48 horas con 
especial cuidado para que no comience a fermentar. Las materias sólidas van cayendo al fondo por 
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su propio peso y siguiendo un meticuloso control, los mostos limpios se trasiegan y se trasladan a 
depósitos de acero inoxidable para la fermentación. 
Fermentación alcohólica: La fermentación alcohólica es la conversión de los principales azúcares 
de la uva, glucosa y fructosa, en etanol y dióxido de carbono. En vinos blancos se inocula con 
levaduras secas activas (LSA) para facilitar el inicio de la fermentación. 
El mosto limpio de materias sólidas se fermenta a una temperatura que oscila entre los 16 y los 20º 
C. con este proceso conseguimos que tanto el desdoblamiento de los azúcares en el alcohol como el 
desprendimiento de carbónico, se realice de forma lenta y pausada. Su duración es de 10 y 15 días y 
termina de forma espontánea cuando el vino contiene entre 2 y 4 gramos de azúcar por litro. 
Descube y trasiegos: Esta operación se debe realizar de forma rápida y consiste en separar el vino 
de las lías (depósito de levaduras, bacterias y otras materias sólidas). 
El trasiego es la operación que consistente en trasvasar el vino de un depósito a otro, sulfitando de 4 
a 6g/Hl, decantándolo y filtrándolo. Este procedimiento se repetirá dos o tres veces en los primeros 
meses para eliminar restos sólidos.  
Crianza en barrica: Esta etapa es igual que en el proceso del vino tinto crianza, aunque su 
duración será de 4 meses; por eso se ha de registrar en el Consejo Regulador como vino joven, 
puesto que no cumple los tiempos de crianza. 
Clarificación: Este proceso dura unos 10 días y consiste en introducir unas sustancias que arrastran 
los restos sólidos y los depositan en el fondo del depósito con el fin de conseguir la limpieza y 
transparencia del vino. Se usan gelatinas y bentonitas. 
Estabilización por frío: Se realizará exclusivamente en la elaboración de vino blanco y del vino 
tinto joven. Pretende conservar la limpidez y evitar las desviaciones y los accidentes durante la 
conservación. Favorece la precipitación de las sales, evitando así los precipitados en botellas. El 
vino se somete a temperaturas bajas durante un periodo de tiempo variable (de apenas unos minutos 
hasta días).  
Filtración: Es la operación que consiste en pasar el líquido a través de una superficie porosa que 
retenga las sustancias suspendidas en el propio líquido, con aumento del grado de limpidez. Esta 
filtración puede hacerse mediante tierras diatomeas u hojas filtrantes con un tamaño de poro desde 
50 a 200 micrometros de diámetro. En la filtración previa al embotellado se utilizan los filtros de 
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membrana que consisten en  membranas perpendiculares al flujo utilizadas para la filtración estéril 
de vinos. 
Embotellado: Se realiza en el tren de embotellado a una velocidad de 3.000 botellas/hora. Cada 
máquina del tren de embotellado se encuentra totalmente aislada, preservando la esterilidad en el 
ambiente tal y como requiere esta etapa, para asegurar la estabilidad del vino en la botella, evitando 
contaminaciones microbiológicas indeseadas. 
La línea de embotellado donde se introducen botellas nuevas, está compuesta por un triblock de 
enjuagado, llenado y taponado. Posteriormente se encapsulará y etiquetará para poder ser metido en 
cajas y expedido. 
 
Equipamiento preciso 
Área Maquinaria Rendimiento Dimensiones (m) 
Recepción 
  Largo Ancho Alto 
Báscula de 
plataforma 
5g – 600 kg 5,000 3,000 0,200 
Tolva - 2,500 1,400 0,900 
Despalilladora 5.000-15.000 Kg/h 2,164 0,790 0,950 
Estrujadora 5.000-15.000 Kg/h 1,200 0,700 0,400 
Bomba de 
vendimia 
10.000-20.000 
Kg/h 
1,820 0,855 0,540 
Evacuador de 
raspón 
12.500-20.000 
Kg/h 
- - - 
Prensado Prensa neumática 15.000Kg/h 5,380 1,421 2,580 
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Contenedor de 
pastas 
- 4,520 1,500 2,100 
 
 
 
 
Área Maquinaria Rendimiento Dimensiones (m) 
Elaboración 
  Largo Ancho Alto 
Depósitos 
autovaciantes 
45.000 l. Ø = 3,300 6,000 
40.000 l. Ø = 3,000 6,500 
30.000 l. Ø = 2,520 6,750 
20.000 l. Ø = 2,500 5,000 
Bomba de trasiego 30.000 l/h 0,850 0,400 0,600 
Sulfitómetro 16 a 320 l/h Ø = 0,500 - 
Filtración 
Filtro de tierras 8.000 l/h 1,390 0,850 1,590 
Equipo de 
microfiltración 
1.000-1.200 l/h 1,300 0,580 1,500 
Depósitos 
isotermos 
20.000 l. Ø = 2,50 5,000 
Envejecimiento Barricas 225 l. Øvientre = 0,700 0,950 
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Soportes apilables 2 barricas 1,550 1,000 0,200 
Carretilla 
elevadora 
- 3,045 1,000 2,060 
Bomba llenadora 6.000 l/h. 0,650 0,300 0,500 
Lavabarricas 
semiautomático 
30 barr/h. 1,400 1,100 0,800 
 
 
Área Maquinaria Rendimiento Dimensiones (m) 
Embotellado 
  Largo Ancho Alto 
Depósitos nodriza 10.000 l. Ø = 2,050 3,500 
Triblock 2.500bot/h. 2,160 0,800 2,250 
Etiquetadora 2.500 bot/h. 1,220 0,670 2,000 
Encapsuladora 2.500 bot/h. 0,915 0,503 2,000 
Encajadora 6 cajas / min 2,130 1,297 2,100 
Almacén 
Carretilla elevadora - 3,045 1,000 2,060 
Jaulones 507 bot. 1,210 1,060 1,050 
Palets 
95 cajas de 6 
botellas 
1,20 0,80 - 
 
Turbidímetro - 0,25 0,26 0,95 
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Laboratorio Baño maría - 0,15 0,30 0,14 
Centrífuga - 0,27 0,36 0,44 
Balanza electrónica - 0,30 0,23 0,125 
Espectofotómetro - 0,62 0,40 0,28 
pH- metro - 0,19 0,08 0,06 
Conductímetro - 0,19 0,08 0,06 
Frigorífico - 1,358 0,623 0,850 
Área Maquinaria Rendimiento Dimensiones (m) 
Oficinas 
  Largo Ancho Alto 
Ordenadores - - - 2,060 
Impresoras - - - 1,050 
Tablas 4: Maquinaria por zona 
Mano de obra 
Para llevar a cabo las diferentes operaciones, tanto administrativas como técnicas, será necesaria 
una contratación fija de las siguientes personas: 
• 1 Director técnico y enólogo 
• 1 Administrativo y contable 
• 1 Director Comercial 
• 1 Secretario 
• 1 Encargado de almacén y embotelladora 
• 4 Operarios encargados de elaboración, embotelladora, barricas y almacén. 
• 2 Operarios eventuales 
• 1 Encargado de limpieza 
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8. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 
Clasificación del suelo: El polígono Cantabria II, se considera suelo urbano,  ya que está dotado de 
agua, saneamiento y red eléctrica. 
Condiciones de uso: En el caso de uso industrial, la edificación ocupará como máximo el 80 % de 
la parcela, permitiéndose el asentamiento de edificios íntegramente destinados a oficinas, talleres 
tecnológicos, o similares, dentro de la altura máxima de cornisa de 11 m., y sin que la suma de la 
superficie total de todas sus plantas, sobrepase la edificabilidad máxima adjudicada a la parcela.  
 
 
Datos del bien inmueble 
Referencia catastral 8135805WN4083N0001TZ 
Localización TN Sector Las Cañas 24(5) Suelo M24-P5 
LOGROÑO 26006-LA RIOJA 
Clase Urbano 
Coeficiente de participación 100 % 
Uso Suelos sin edificar, obras de urbanización y 
jardinería. 
Datos de la Finca en que se integra el Bien inmueble 
Localización TN Sector Las Cañas 24(5) Suelo M24-P5 
LOGROÑO 26006-LA RIOJA 
Superficie del suelo 8.067 m2 
Tipo Finca Suelo sin edificar 
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CONDICIONES DE EDIFICACIÓN PARTICULARES: 
• Tipo de construcción: Industria pequeña 
• Ocupación máxima de parcela: 80% 
• Edificabilidad: 1 m2t/m2s. 
• Altura máxima: 11 m. 
• Superficie mínima de parcela 500 m2. 
• Fachada mínima, (suma de frentes a vía pública): 15 m. 
• Retranqueos obligatorios: frontales 10 m., traseros 3 m. 
 
 
9. DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DE LA OBRA CIVIL 
Diseño de la nave 
Se construirá una nave de 2.240 m2 (80 x 28 metros) con una altura total de 11 metros 
aproximadamente, con las dependencias interiores claramente definidas y funcionales. Mediante la 
disposición elegida se evitarán cruces o interrupciones en el proceso productivo.  
Se han dispuesto las salas intentando conseguir una distribución adecuada a las visitas de 
enoturismo a la bodega. De esta manera, los grupos entrarán por la zona de recepción e irán 
avanzando según lo hace el proceso. De la recepción pasarán a la sala de barricas a través del 
pasillo, posteriormente pasarán a la zona de envejecimiento en barricas, a la zona de embotellado y 
accederán a la zona de oficinas por la puerta de la sala de catas. De esta manera se evitará molestar 
al personal de la bodega, permitiéndoles realizar sus funciones de manera adecuada. Las visitas 
serán guiadas por los técnicos o las secretarias.  
 El espacio interior quedará distribuido de la siguiente forma: 
Zona Superficie ( m2) 
Nave de elaboración 503 
Almacén de productos auxiliares 13,50 
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Laboratorio 24 
Aseo 3,30 
Nave de estabilización 188,95 
Nave de envejecimiento 235,10 
Pasillo central 108 
Nave de crianza en barricas 395,60 
Lavadero de barricas 60,64 
Zona de embotellado 281,56 
Almacén de materiales auxiliares 35,71 
Almacén de producto terminado 96 
Vestuario masculino 20,42 
Vestuario femenino 20,42 
Pasillo de vestuarios- producción 14,43 
Zona Superficie ( m2) 
Sala de descanso 21,84 
Sala de reuniones 14,45 
Sala de catas 25 
Aseos oficinas 13,28 
Oficinas 25,58 
Despacho 14,95 
Pasillo oficinas- vestuarios 5,39 
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Hall 32 
Tabla 5: Zonas y su superficie 
 
Cimentación 
La estructura presentará zapatas aisladas (resistencia del terreno 2 kg/cm2) rectangulares unidas 
entre sí mediante un zuncho perimetral que permitirá el apoyo de los paneles que realizan el 
cerramiento exterior de la nave. Las zapatas tienen unas dimensiones de 3,35 x 2,35 m y se 
encuentran a una distancia de 5 m. Para el relleno de las zapatas se va a emplear hormigón HA-25 y 
barras de acero B- 500 S. Las dimensiones de las zapatas así como sus características se especifican 
en el correspondiente plano. Se colocará hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. 
Estructura 
La estructura que consta de diecisiete pórticos de hormigón de 28 m de luz, distanciados entre sí 
por  5 m Los pórticos quedan anclados a la cimentación mediante estribos de anclaje con perno de 
diámetro de 32 mm. 
• La pendiente de cada pórtico es de 18%. 
• La altura hasta el alero: 8,5 m 
• La altura hasta cumbrera: 11 m 
• Pórtico empotrado.  
• Los perfiles verticales son HE 260B y los inclinados IPE 330. 
 
 
Solera 
La solera de la nave será pavimentada. Primero, se realizará un encachado de grava de 40/80 mm 
de una altura de 15 cm. Antes de proceder a la aplicación de hormigón se colocará una lámina de 
polietileno y sobre ésta, 2 cm de una capa de aislante térmico a base de placas de poliestireno. 
Finalmente, se pavimentará con hormigón y mallazo (10 kg/m2) de 20 cm de espesor. El hormigón 
una vez vertido será vibrado, reglado y acabado. 
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Para el drenado de la zona de elaboración, estabilización, envejecimiento en botella y embotellado 
se le conferirá al suelo una pendiente de 2 %, dirigiendo así las aguas industriales al sistema de 
evacuación. 
Cubierta 
Se trata de una cubierta a dos aguas con una pendiente de 18 % para un fácil desagüado. La cubierta 
instalada se basa en la aplicación de tres elementos: placa portante, aislamiento y teja cerámica. 
Todo el conjunto quedará sustentado por un sistema de correas. Se trata de una cubierta de máxima 
calidad y cumple con la normativa vigente y asegura un óptimo comportamiento frente al fuego. 
Cerramiento y revestimiento 
El cerramiento exterior de la bodega estará constituido por placas prefabricadas de hormigón, que 
se colocarán directamente una vez los pilares estén colocados. Su espesor será de 20 cm. Además se 
le sumará una capa de aislamiento térmico mediante fijación mecánica. 
El cerramiento interior (separación de oficinas, distintas salas etc) será un tabique autoportante de 
10 cm de espesor e irá anclado al suelo y al techo con tornillos autoperforantes de acero. Llevará un 
aislante acústico: capa de lana de roca de 40 mm de espesor. 
En cuanto a los revestimientos, éstos serán diferentes según la zona de la industria. En la zona de 
producción, el revestimiento se llevará a cabo mediante resina epoxi en la zona interior, mientras 
que por el exterior habrá una capa de pintura rugosa.  En la zona de administración, las paredes irán 
recubiertas de pintura de color (a gusto del bodeguero). Los vestuarios, aseos y laboratorio serán 
alicatados con un azulejo color blanco de dimensiones 18 x 18 cm recibido con mortero de cemento 
y arena de río 1/6 según indica la norma NTE-RCP-8. 
 
Falso techo 
La altura de los pórticos llega hasta 11 m en cumbrera con una altura útil de 8,5 m. son alturas 
excesivamente elevadas para la zona de de oficinas, laboratorio, sala de barricas, botellero, etc. Por 
tanto, se colocan paneles de yeso desmontables de 1,20 x 1,60 m zona de  administración. Se 
colocarán a 3 m desde el suelo. En la sala de barricas, botellero y laboratorio dichos paneles serán 
de escayola. Se colocarán a 7 m del suelo (justo la altura útil). El resto de la bodega carecerá de 
falso techo, quedando a la vista la estructura. 
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Solados 
El pavimento de la zona de producción, se realizará con resina epoxi como continuación de la pared 
que está recubierta del mismo tipo de pintura, además las juntas son redondeadas y también estarán 
recubiertas por resina epoxi. En la zona de administración se colocará un suelo de mármol gris y 
rodapié de mármol de 15 cm. En los aseos, vestuarios y laboratorios el suelo será de baldosa de grés 
de 28 x 28 cm. 
Carpintería (puertas y ventanas de la bodega) 
Ventanas 
• Zona de administración: serán de tipo correderas de doble hoja y unas dimensiones de 1.500 
x 1.500 mm, con un marco de aluminio lacado. Habrá 10 ventanas de este tipo. Todas ellas 
situadas a 1,20 m de altura 
• Zona de elaboración: sus dimensiones son de 60 x 60 cm. de una hoja abatible y están 
situadas a 7 m de altura (la regulación se realizará mediante mecanismo de apertura y cierre 
manual). Hay 10 en total más la ventana del tipo de las de las oficinas que se sitúa al lado de 
la báscula. 
• Zona de limpieza de barricas: Son iguales que las de la zona de embotellado. Hay dos 
colocadas a 7 m de altura también. 
Puertas 
• Puertas interiores de la zona de administración serán puertas de madera tipo sapelli liso de 
una hoja barnizada de 0,72 m de ancho y 4 cm de espesor. Las adaptadas al paso de 
minusválidos: serán puertas de madera tipo sapelli liso de una hoja barnizada de 0,80 m de 
ancho y 4 cm de espesor.  
• Puerta de entrada a la bodega: desde la zona de administración será de madera barnizada de 
doble hoja y unas dimensiones de 195 x 164 cm. 
• Las puertas de la zona de producción serán puertas correderas laterales de tipo  industrial; 
ofrecen un paso de 4 m de 2,5 m de anchura y 4 m de alto. Su espesor es de 10 cm, 
incluidos los aislamientos. 
• Las puertas exteriores de la nave de elaboración, de la zona de estabilización y de la salida 
de producto terminado son puertas metálicas correderas hacia arriba de 4 x 4,60 m. Un 
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espesor de 10 mm. Hay guías en el techo para facilitar su movimiento igual que en el caso 
anterior. 
 
Urbanización 
El pavimento exterior para el tránsito de vehículos y camiones estará compuesto por una capa de 
rodadura de 5 cm de espesor con mezcla asfáltica en caliente tipo D-12 sobre zahorras compactadas 
de 40 cm de espesor. Para el remate de cunetas y jardines se empleará bordillo de hormigón en 
masa. Asimismo habrá aparcamientos para los trabajadores y visitantes de la bodega. Las zonas no 
empleadas como construcción ni zona de circulación se destinan como zonas verdes. 
 
Cerramiento de la parcela 
El cerramiento de la parcela con las vías públicas se realizará con un zócalo de hormigón “in situ” 
visto de 0,60 m de altura y cierre metálico rígido hasta 2 m de altura total máxima, con un mínimo 
de huecos del 70 %. El cierre metálico será de color verde. 
Hay dos puertas del cerramiento de la parcela que serán de dos hojas metálicas. Una se sitúa en la 
parte frontal de la industria correspondiente con la orientación oeste y otra en el camino de 
orientación sur. Se realizarán con forjado metálico y con una altura máxima igual a la del vallado 
que esté junto a ella. Tendrá un mínimo de huecos del 70 % y estará acabado en color negro. 
 
 
10. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
El abastecimiento de agua se llevará a cabo a partir de la red general de distribución de agua 
potable del polígono industrial. La industria contará tanto con agua fría como con agua caliente, 
para lo cual se instalarán dos calentadores.  
Las conducciones tanto del agua fría como del agua caliente, serán de PVC. Se utilizarán diferentes 
diámetros de tuberías en función de las necesidades en cada punto. A lo largo de la línea 
contaremos con diferentes elementos de corte y retención para actuar en caso de problema en una 
zona determinada sin necesidad de cortar el suministro a toda la nave. 
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En los planos, así como en el anejo 11: “Instalación de fontanería”, se detallan las dimensiones de 
la red. 
 
11. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
La red de saneamiento está formada por tres redes separadas entre sí: 
• Red de pluviales. 
• Red de aguas de proceso. 
• Red de aguas fecales. 
 
En los planos, así como en el anejo 10: “Instalación de saneamiento”, se detallan las dimensiones 
de las tuberías y de las arquetas. 
Red de pluviales 
La red de pluviales se encarga de la evacuación del agua de lluvia procedente tanto de la cubierta 
como de la parcela. Tanto los canalones, como las bajantes y los colectores serán de PVC y las 
arquetas de ladrillo u hormigón, según dimensiones. Toda el agua recogida, irá directamente a la 
red de saneamiento del polígono. 
 
Red de aguas industriales 
La red de aguas de proceso, se encarga de recoger toda el agua producida durante el procesado del 
alimento y la limpieza de las instalaciones. Los colectores serán de PVC y las arquetas serán de 
ladrillo y sifónicas para evitar malos olores. El destino de esta agua, junto con las aguas de origen 
fecal, es la depuradora, que tras tratarlas verterá el agua limpia a la red general. 
 
Red de aguas fecales 
La red de aguas fecales se encarga de recoger toda el agua de origen fecal. Las tuberías serán de 
PVC y las arquetas sifónicas de ladrillo u hormigón según dimensiones. El destino de éste agua, 
junto con las aguas de proceso, es la depuradora, que tras tratarlas verterá el agua limpia a la red 
general. 
 
12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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El suministro de electricidad se toma de la red del polígono, la cuál tiene una tensión de suministro 
de 400 V entre fases y de 230 V entre fase y neutro, con una frecuencia de 50 Hz. La instalación 
cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Contaremos con redes que parten de un mismo cuadro general; la red de fuerza y la red de 
alumbrado (de la que sale el alumbrado de emergencia), para el interior de la industria, y la red de 
alumbrado exterior. 
La instalación, objeto del presente proyecto, se inicia en la caja de protección y medida (CPM), la 
cual consistirá en una caja preparada para alojar el equipo de medida. Dicha caja llevará la 
protección correspondiente, que consistirá en tres cartuchos de fusibles de 250 Amperios cada uno. 
Todo ello según la ITC-BT 13, punto 2.1 (cajas de protección y medida). 
En el lugar señalado en los planos adjuntos se instalará el cuadro general, que consistirá en un 
armario metálico, la unión entre el equipo de medida y el cuadro general, (llamada derivación 
individual, DI) se realizará utilizando conductores unipolares de cobre según  la ITC-BT 15 con 
asilamiento de 0.6/1 kV, tipo RZ1 – K (AS). Composición: 4 x 1 x 70 mm2 en instalación enterrada 
bajo tubo. Dicho cuadro contendrá los elementos de protección de los circuitos de fuerza y 
alumbrado. Todo ello según la instrucción ITC-BT 17. 
El conexionado del cuadro general se efectuará con conductores unipolares de cobre de colores 
normalizados y secciones de acuerdo con los elemento de protección y cálculos justificativos. Tanto 
las líneas de fuerza, como las de alumbrado están formadas por conductores unipolares, de cobre, 
tipo H07V – K, los cuales discurrirán bajo tubo, instalado en montaje superficial o en instalación 
empotrada. Los tubos a utilizar serán de material aislante, discurriendo en montaje superficial en 
zonas de proceso y empotrados en oficinas, aseos, etc. Estos cumplirán con lo dispuesto en la 
instrucción ITC-BT 21. 
Los aparatos de iluminación en zonas consideradas como húmedas serán estancos y herméticos, 
IPX1 mínimo según la ITC-BT 30 punto 1.3., siendo IPX4 mínimo en zonas consideradas como 
mojadas, según la ITC-BT 30 punto 2.5. En general todas las canalizaciones serán estancas, en 
zonas mojadas IPX4 mínimo, e IPX1 mínimo en zonas húmedas. 
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Las cajas de registro dispuestas en montaje superficial serán plastificadas y estancas con grado de 
protección IP-54. En la instalación empotrada las cajas serán plastificadas, de acorde a este tipo de 
instalación. 
Las derivaciones a los puntos de luz, a cuadros secundarios, interruptores etc, serán realizadas en 
cajas de registro y mediante bornes de apriete. 
La protección contra sobrecargas y cortocircuitos en las diferentes líneas quedará asegurada 
mediante interruptores magnetotérmicos, siendo la intensidad nominal de estos, no superior a la 
máxima intensidad admisible en la línea que protejan. 
Para cumplir con las necesidades lumínicas se necesitarán: 
• 83 Puntos de luz con lámpara fluorescente de 2 x 58 W  =  9.611 W 
• 68 Puntos de luz con lámpara fluorescente de 2 x 36 W  =  4.928 W 
• 12 Puntos de luz con lámparas incandescentes de 100 W  =  1.200 W 
• 15 Puntos de luz con lámparas de vapor de mercurio 100W= 1.500W 
Las lámparas fluorescentes estarán repartidas por toda la nave, mientras que las lámparas de vapor 
de mercurio se encontrarán en el exterior de la misma. Las lámparas incandescentes se encontrarán 
en los cubículos de los aseos, duchas e inodoros. La suma total de potencia para alumbrado es de 
17.239 W. Para cumplir con las necesidades de potencia para la maquinaria necesitaremos 73.950 
W. 
Se colocará una caja general de protección con 11 cuadros secundarios: 
• Cuadro secundario de fuerza nº1: Enchufes. 
• Cuadro secundario de fuerza nº2: Maquinaria elaboración. 
• Cuadro secundario de fuerza nº3: Maquinaria laboratorio. 
• Cuadro secundario de fuerza nº4: Maquinaria embotellado. 
• Cuadro secundario de alumbrado nº5: Zona hall, oficinas, despachos, aseos, vestuarios y 
salas de reunión, descanso y catas. 
• Cuadro secundario de alumbrado nº6: Zona embotellado, almacén producto terminado y 
almacén de materiales auxiliares. 
• Cuadro secundario de alumbrado nº7: Zona pasillo central, estabilización y jaulones. 
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• Cuadro secundario de alumbrado nº8: Zona lavadero de barricas, crianza en barrica, 
laboratorio y aseo elaboración. 
• Cuadro secundario de alumbrado nº8: Zona lavadero de barricas, crianza en barrica, 
laboratorio y aseo 
• Cuadro secundario de alumbrado nº9: Zona mitad producción y almacén materias auxiliares.  
• Cuadro secundario de alumbrado nº10: Zona producción restante. 
• Cuadro secundario de alumbrado nº11: Cuadro alumbrado exterior 
 
13. ESTUDIO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS 
Se llevó a cabo el estudio de la actividad clasificada a desarrollar y proyectar las medidas 
correctoras necesarias para adaptarla a la Normativa de Actividades Clasificadas, a fin de obtener 
del Ayuntamiento de Logroño la licencia de actividad oportuna. Las actividades clasificadas objeto 
del estudio son las siguientes: emisiones atmosféricas, aguas residuales, residuos sólidos, ruidos y 
vibraciones, y por último, protección contra incendios. Se procederá a la descripción de las medidas 
correctoras adoptadas. 
Emisiones atmosféricas 
En la bodega, la principal emisión gaseosa es el dióxido de carbono resultante de los procesos de 
fermentación. Se generará una correcta ventilación de la bodega, por lo que no van a derivarse 
problemas con esas cantidades de dióxido de carbono, ya que el principal problema es para la salud 
de los mismos trabajadores.  
Aguas residuales 
Observando los análisis de las mismas, se concluye que las aguas residuales producidas en la 
bodega quedan dentro de los límites de vertido (sus parámetros de contaminación son aceptables), 
por lo que no es necesario la implantación de un sistema de depuración propio; bastará con la 
depuradora del polígono. 
Residuos sólidos 
Se procederá al tratado de cada residuo como corresponda según su naturaleza.  
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Residuo sólido Procedencia Destino 
Raspones Despalillado de racimos Abono orgánico 
Orujos Residuos de fermentación Alcoholera 
Residuos humanos 
Fecales Aguas fecales 
Actividad empresarial Gestión de residuos urbanos 
Botellas vidrio Procesado Gestión de residuos urbanos 
Restos de embalaje Procesado Gestión de residuos urbanos 
Grasas y aceites Maquinaria Gestión de residuos especial 
Sedimentos de vino Clarificación Vertedero municipal 
Tartratos Estabilización Otras industrias 
Tabla 6: Tipos de residuos sólidos de bodega, procedencia y destino. 
Ruidos y vibraciones 
Los ruidos que se van a emitir son diversos y variados, sin embargo no se prevén ruidos ni 
vibraciones que excedan de los límites establecidos. Además el emplazamiento del polígono es 
ideal para no molestar la actividad humana de la localidad más próxima. 
 Medidas preventivas: En los puestos de trabajo en el que el nivel sonoro supere el límite 
establecido, deberán adoptarse las siguientes medidas: 
• Formar e informar al trabajador, cuando proceda, de los riesgos que acarrea la exposición al 
ruido así como las medidas preventivas adoptadas, en especial las que deben llevarse a cabo 
por los trabajadores 
• Realizar un control médico inicial y controles periódicos de la función auditiva 
• Proporcionar protectores auditivos homologados a los trabajadores expuestos 
 Medidas correctoras: Las medidas correctoras irán encaminadas a eliminar o reducir el 
problema, bien por eliminación o reducción del ruido emitido por la fuente sonora, bien por 
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interposición de barreras acústicas, o bien por modificación de las condiciones acústicas del 
recinto, en donde se encuentra la fuente y/o el trabajador. 
 
Protección contra incendios 
Lo primero que se ha de hacer es estimar la densidad de carga de fuego de la industria. Al tener una 
carga de fuego menor de 100 Mcal/m2 (33,52 Mcal/m2), se considera un nivel de riesgo intrínseco 
bajo tipo 1. 
En segundo lugar, se han de tener en cuenta unos requisitos constructivos según su configuración, 
ubicación y nivel de riesgo intrínseco. Por los mismos, se permite llevar a cabo la actividad 
industrial en cualquier ubicación y con cualquier superficie. Los materiales han de cumplir las 
exigencias legales de resistencia al fuego igual que los elementos constructivos portantes. La 
resistencia al fuego de los elementos constructivos será de 30. La distancia entre las dos salidas de 
emergencia, al haber como máximo 12 personas trabajando simultáneamente, es de 50 metros, por 
lo que en la bodega objeto del presente proyecto está totalmente cumplida ya que una salida será la 
propia puerta de entrada a la zona de oficinas, otras dos se encontrarán en la zona de procesos. 
Todas las salidas serán señalizadas, incluido el recorrido a seguir. Por el tipo de industria (C) o es 
necesario instalación de ventilación ni almacenamiento en estanterías metálicas. No hay equipos 
que tengan que estar en funcionamiento durante el incendio, por lo que no es necesario protección 
especial. Además, esta industria no tiene riesgo de fuego forestal porque el polígono está 
suficientemente aislado. 
En tercer lugar, se estudian los requisitos de la instalación de protección contra incendios de los 
establecimientos industriales. Se va a dotar a la instalación de aparatos de detección y protección 
contra incendio, extintores, sistemas manuales de alarmas, además del alumbrado y la señalización 
de emergencia. 
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14. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
El calendario de ejecución de obras será el siguiente: 
Tabla 7: Calendario de ejecución de obra 
Según la anterior tabla de hitos, las obras acabarán el 25 de septiembre del 2013; sin embargo, se 
deben sumar 55 fines de semana en los que hay descanso. Por tanto la obra durará 500 días. 
 
15.  EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 
Se estima una vida útil de 30 años para la obra civil y las instalaciones, y de 15 para la maquinaria. 
Tras analizar la inversión inicial, los ingresos y los gastos, se ha realizado el flujo de caja durante 
los 30 años de vida útil y se han calculado, además, los indicadores de evaluación económica. 
Orden Actividad Tiempo (días) 
Tiempo 
inicio 
Tiempo final 
1 Movimiento de tierras 20 01-sep-12 20-sep-12 
2 Cimentación y saneamiento 40 21-sep-12 30-oct-12 
3 Cerramiento del solar 10 31-oct-12 09-nov-12 
4 Estructura de la nave  100 10-nov-12 17-feb-13 
5 Cerramientos exteriores e  
interiores 45 18-feb-13 03-abr-13 
6 Instalación eléctrica 20 04-abr-13 23-abr-13 
7 Instalación de agua 30 24-abr-13 23-may-13 
8 Pavimentación 10 24-may-13 02-jun-13 
9 Instalación de equipos de  
protección contra incendios 5 03-jun-13 07-jun-13 
10 Adecuación de la parte  
exterior de la nave 20 08-jun-13 27-jun-13 
11 Instalación de maquinaria 80 28-jun-13 15-sep-13 
12 Remate final 10 16-sep-13 25-sep-13 
TOTAL 390  
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 INFLACIÓN INTERÉS VAN(Euros) TIR (%) PB(años) B/IN(%) 
1 2% 5% 3.283.496,62 39,37 3 227,34 
2 3% 5% 1.796.054,03 38,02 3 169,65 
Tabla 8: Indicadores económicos del proyecto 
Si analizamos los índices obtenidos, se observa que el VAN es positivo y elevado, lo que implica 
un gran beneficio. En cuanto al plazo de recuperación se refiere, es un resultado muy bueno, ya que 
se empiezan a obtener beneficios a partir del tercer año para una inflación del 2% y a partir del 
segundo para una inflación del 3%. La TIR es alta, y superior al máximo interés bancario 
considerado. La relación beneficio-inversión también es alta, lo cual implica una buena ganancia. 
Por todo ello se puede decir que el proyecto es viable y rentable. 
Tras analizar la sensibilidad del proyecto, este sigue siendo rentable. 
 
16. PRESUPUESTO 
El presupuesto de ejecución asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN 
MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS. 
 
17. CONCLUSIÓN 
Con todo lo anteriormente expuesto y con el resto de documentos, planos, pliego de condiciones y 
presupuesto, el alumno que suscribe da por finalizado el presente proyecto. 
Logroño a 13/06/2012 
 
 
La alumna de Ingeniería Agronómica 
  Fdo: María Rivas Arrese 
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1. ESTUDIO CLIMÁTICO 
Estación meteorológica 
El proyecto se realizará en el polígono industrial Cantabria II de Logroño (La Rioja), los datos 
fueron reportados por la estación meteorológica: 80840 (LELO) (Agoncillo). 
Latitud: 42.45 | Longitud: -2.33 | Altitud: 353 
 
Observaciones de temperaturas 
Observaciones termométricas durante el periodo 2001-2011: 
 Temperatura (ºC) 
Meses Máxima Media Mínima  
ENERO 15,47 7,20 -3,47 
FEBRERO 16,68 8,08 -2,13 
MARZO 22,07 11,12 -1,41 
ABRIL 26,21 14,15 2,51 
MAYO 36,58 17,15 4,40 
JUNIO 33,55 22,12 8,31 
JULIO 35,11 23,48 10,68 
AGOSTO 34,56 23,27 11,54 
SEPTIEMBRE 30,80 20,25 7,82 
OCTUBRE 26,54 14,56 3,64 
NOVIEMBRE 18,48 9,53 0,23 
DICIEMBRE 15,50 5,77 -3,53 
Año medio 26,96 14,72 3,22 
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Observaciones pluviométricas 
Observaciones pluviométricas durante el periodo 2001-2011: 
 
MESES 
DATOS MEDIOS 
LLUVIA 
MÁXIMA Días de lluvia Precipitación (mm) 
ENERO 11 45,91 18,03 
FEBRERO 10 33,49 13,97 
MARZO 12 42,72 35,81 
ABRIL 14 50,31 34,04 
MAYO 12 57,64 38,86 
JUNIO 8 51,06 56,90 
JULIO 6 16,94 36,01 
AGOSTO 7 26,24 34,04 
SEPTIEMBRE 9 37,88 29,72 
OCTUBRE 12 57,24 22,86 
NOVIEMBRE 11 50,19 39,12 
DICIEMBRE 12 42,31 23,37 
Año medio 124 511,93 31,89 
 
Régimen de heladas 
PERIODO DE HELADAS 
Año medio 
normal Extremos 
Primera helada 7 Noviembre 22 Octubre 
Última helada  30 Marzo 22 Abril  
PERIODO DE HELADAS 
  
  
  Nº de días que comprende  143 Días 182 Días  
PERIODO LIBRE DE 
HELADAS 
  
  
  Nº de días que comprende  222 Días 183 Días  
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Fenómenos diversos 
MESES Nieve Tormenta Niebla 
ENERO 1 1 6 
FEBRERO 2 0 4 
MARZO 1 0 1 
ABRIL 0 2 1 
MAYO 0 3 0 
JUNIO 0 5 0 
JULIO 0 4 0 
AGOSTO 0 4 0 
SEPTIEMBRE 0 3 0 
OCTUBRE 0 0 3 
NOVIEMBRE 0 0 4 
DICIEMBRE 1 0 7 
Año medio 5 22 26 
 
Otros datos meteorológicos 
El viento, la radiación y la humedad relativa medias observadas durante el periodo 2001-2011 son 
las que se indican en la tabla. Las horas de sol medias anuales son 2242. 
Fecha Humedad Relativa (%) 
Radiación 
(W/m2) 
Viento 
máximo 
(m/s) 
ENERO 76,10 66,40 20,57 
FEBRERO 70,20 101,50 22,08 
MARZO 63,40 153,00 18,26 
ABRIL 62,10 194,70 16,27 
MAYO 60,20 232,20 15,94 
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JUNIO 56,20 263,00 15,48 
JULIO 53,5 278,8 20,58 
AGOSTO 53,90 240,80 18,78 
SEPTIEMBRE 60,00 188,30 20,70 
OCTUBRE 68,22 119,89 23,68 
NOVIEMBRE 73,10 75,40 18,21 
DICIEMBRE 76,20 57,20 17,60 
Año medio 64,43 164,27 19,01 
 
Clasificación meteorológica 
La meteorología de la ciudad se ve suavizada por su localización en el valle del Ebro, siendo sus 
condiciones meteorológicas típicas del denominado clima mediterráneo continentalizado, 
caracterizado por poseer un régimen de humedad seco combinado con cualquier tipo de régimen 
térmico. 
La temperatura media anual es de 14,72ºC. La temperatura muestra clara diferencia entre los meses 
de invierno y verano; ocho con tres grados bajo cero en invierno (marzo del 2004), mientras que en 
verano los termómetros superan los treinta y cinco grados. Las diferencias también son 
significativas ente el día y la noche. Los inviernos se caracterizan por ser secos y fríos con 
posibilidad de que aparezcan densas nieblas. Los veranos son secos y calurosos con granizadas 
ocasionales. 
Las precipitaciones medias anuales son de 500 mm., las nevadas escasean y no son copiosas. 
Los vientos que afectan a la ciudad son los siguientes: desde el Norte, el Cierzo; del Sur, el Abrego: 
del Este, Solano; y del Oeste, el Castellano. Los vientos intermedios son, del Noreste, el Navarrico; 
del Noroeste, Regañón; del Suroeste, el Burgalés; y del Sureste, el Soriano. 
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2. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
El estudio geotécnico es obligatorio realizarlo por disposición legal para el cálculo de 
cimentaciones y zapatas (Norma EHE Obras de Hormigón Armado y Código Técnico de la 
Construcción). 
Sondeos 
Suelo formado por la acumulación progresiva de partículas sólidas, principalmente minerales, 
procedentes de la desintegración de las rocas transportadas por el agua, el viento o la fuerza de la 
gravedad. 
Para la elección de la presión admisible en el terreno se procede al reconocimiento de éste. Los 
criterios que suelen seguirse son los que a continuación se indican: 
• Estudio de las informaciones y observaciones locales, así como del comportamiento de 
cimentación en los edificios próximos. 
• Se realizan calicatas con profundidad suficiente que puedan influir en los asientos de la obra 
y en un número necesario para juzgar la naturaleza de todo el terreno afectado por la 
edificación. La profundidad no será inferior a una vez y media el ancho de la placa de 
cimentación al tratarse de cimentaciones continuas. 
Después de una observación del terreno se procedió a la realización de catas, comprobándose que 
en todas ellas aparecían los mismos materiales, constituidos por zahorras de baja plasticidad y con 
abundantes bolos de tamaño superior a 90 cm. 
También hay que destacar que hasta que aparecen las zahorras es necesario eliminar de 60 a 70 cm 
de tierra vegetal y en una de las catas aparecen unos limos arenosos de muy baja plasticidad y una 
potencia de 1,50 m aproximadamente. 
 
2.1. Características físicas del suelo 
 
PARÁMETROS CARACTERÍSTICAS 
Textura Migajón arenoso (M) 
Superficie específica 50 - 60 m2/gr 
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Estructura Esferoidal mediana, terrones 2 - 5 mm 
Consistencia En terreno húmedo, firme. 
Color 
Tonos rojizos, anaranjados, feldespatos y 
compuestos de hierro. 
Profundidad Muy profundo, más de 150 cm 
Densidad aparente 1,3 - 1,5 gr/cm3 
Porosidad 0,4 - 0,5 cm3 
Contenido en humedad 35 % 
Plasticidad Grado medio-bajo 
 
Propiedades resistentes del suelo 
Terrenos sin cohesión, formados por arenas finas, con menos de 30 % de grava y gravilla 
(mayor de 2 mm) y más del 50 % de arena fina (0,2 – 0,6 mm) y limo inorgánico (menor de 0,06 
mm), contiene también arcillas en cantidad moderada. 
• Presiones admisibles por el terreno de cimentación: 0,20 N/mm2, para una profundidad de 
cimentación de 0,5 m. 
• Asientos generales admisibles: mayor de 50 m. 
• Peso específico aparente: 1,7 Tm/m3. 
• Ángulo de rozamiento interno: 20º. 
• Índice de huecos: 40 %. 
 
Resumen del estudio geotécnico 
Según el estudio geotécnico anteriormente expuesto se puede determinar que el terreno es 
adecuado para la construcción de la industria objeto del presente estudio. 
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3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
Aportaciones y/o suministro 
El municipio de Logroño se abastece de agua del río Iregua que después de pasar por la planta 
potabilizadora de Lardero se canaliza hacia Logroño y de ahí al polígono Cantabria II. 
Para abastecer de agua a la bodega se hará un suministro a partir de la Red General de Distribución 
de agua del polígono Cantabria II. Por lo tanto el Ayuntamiento de Logroño deberá asegurar la 
disponibilidad y potabilidad del agua. 
Además deberán realizarse análisis periódicos del agua que llega a la industria, aunque el 
Ayuntamiento ya controla distintos parámetros del agua de la Red General de Distribución. 
El agua residual será vertida a la red de saneamiento del municipio.  
 
Características del agua de la red y captación de agua 
Las características del agua de abastecimiento son las siguientes: 
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 
Parámetros Concentración Unidades 
Color 
Turbidez 
Olor 
Sabor 
5±2 
0,23±6% 
1 
1 
mg/l  Pt/Co 
U.N.F. 
Índice de dilución 
Índice de dilución 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
Parámetros Concentración Unidades 
Temperatura 
PH 
Conductividad a 20ºC 
Cloruros 
15 
7,8±0,1 
303±10 
ºC 
U 
µS/cm 
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Sulfatos 
Sílice 
Calcio 
Magnesio 
Sodio 
Potasio 
Aluminio 
17,8±2% 
43,9±115 
4,1±3% 
47±1% 
5±1% 
8±3% 
2,0±8% 
0,021±3% 
mgCl-/l 
mgSO2-/l 
mgSiO2/l 
mgCa2+/l 
mgMg 2+/l 
mgNa+/l 
mgK+/l 
mgAl3+/l 
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 
Parámetros (col/100ml) Concentración Método 
Coliformes totales 
Coliformes fecales 
Coliformes sulfitoreductores 
Gérmenes totales a 37º C 
Gérmenes totales a 22º C 
Staphilococcus aureus 
Salmonella 
Otros patógenos 
Ausencia 
2 
2 
2 
8 
Ausencia 
Ausencia 
Ausencia 
Fotometría 
Fotometría 
Fotometría 
Fotometría 
Fotometría 
Fotometría 
Fotometría 
Fotometría 
 
Dureza total = 181.8 mg Ca/l 
pH medio = 7.6  
Como la parcela está dentro de los límites del polígono de Cantabria II, dispone de toma de agua y 
no será necesaria la captación de aguas ya que el ayuntamiento asegura el abastecimiento y la 
potabilidad de la misma. 
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Resumen y conclusiones. 
El agua suministrada mediante la Red de Distribución del polígono cumple con los requisitos 
organolépticos, físico-químicos y de potabilidad. Las concentraciones máximas admisibles de estos 
parámetros quedan recogidas en el Real Decreto 140/2003, y en ninguno de los puntos el agua que 
llega a la bodega supera estas concentraciones máximas admisibles. 
Es un agua de mineralización ligera y su dureza es baja, al igual que su contenido en cloro. Por lo 
tanto el agua posee una calidad buena para el uso de la misma tanto para el proceso productivo 
como para la limpieza de la nave sin necesidad de un tratamiento previo del agua. 
 
4. INFRAESTRUCTURA EXTERIOR 
Nuestro proyecto estará ubicado en el Valle del Ebro, dentro de la Comunidad de La Rioja. Su 
particular y estratégica posición geográfica permitirá atender satisfactoriamente las demandas 
provenientes de la zona Norte de España. La empresa se sitúa a: 
• 85 km. de Vitoria-Gasteiz 
• 130 km. de Bilbao 
• 160 de San Sebastián-Donostia 
• 87 km. de Pamplona-Iruña 
• 175 km. de Zaragoza 
• 5 km. de Logroño.  
 
Vías de comunicación 
La industria objeto de este proyecto está comunicada con las siguientes carreteras: 
• A-13: La industria se encuentra situada a escasos 150 metros de la A13. Es la autovía 
Logroño- Soria y comunica a Logroño con el pueblo navarro de Viana. 
• NA-134 y LR-131: La industria dista 1,5 km de la LR-131  que atraviesa el Polígono 
Cantabria I y a escasos 2 km de la NA-134, más conocida como la carretera de Mendavia, 
que une Logroño con la ciudad navarra de Mendavia. La industria está ubicada a 150 metros 
de la circunvalación de Logroño y muy próxima a la Comunidad Foral de Navarra, lo que 
facilita las comunicaciones. 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 60 
 
 
• Al Norte, a unos 2 km tenemos la N-111 que comunica Logroño con Pamplona. 
• Al Sur se encuentra la Autopista Vasco-Aragonesa AP-68 y la N-232, que comunica la 
Rioja con las provincias limítrofes del País Vasco y Aragón. 
La estación de tren más próxima a la industria se encuentra en Logroño, a 4-5 km 
aproximadamente. 
El aeropuerto más cercano es el situado en el término municipal de Agoncillo, se encuentra a 15 km 
del polígono “Cantabria II”. Después se hallan los aeropuertos de Vitoria a 86 km, Pamplona a 88 
km y los de Bilbao y Zaragoza a 152 km y 172 km, respectivamente. 
Los puertos marítimos comerciales más cercanos están situados en Bilbao (a 152 km) y en San 
Sebastián (a 169 km). 
 
Instalaciones disponibles en el Polígono Cantabria II 
El polígono donde se ubica la industria cuenta con las siguientes infraestructuras: 
• Red de alcantarillado 
• Red de agua potable 
• Red de energía eléctrica 
• Instalación de gas natural. 
• Red telefónica y fax 
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1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
La parcela sobre la que realizaremos el proyecto se encuentra en el Polígono Cantabria II, en 
Logroño, capital de La Rioja. Su particular y estratégica posición geográfica permitirá atender 
satisfactoriamente las demandas provenientes de la zona Norte de España, debido a las buenas 
comunicaciones, ya descritas en el anejo 1. 
 
Ficha con las referencias catastrales de la parcela. Fuente: Catastro. 
 
En la ficha superior se aprecia además de la referencia catastral, la localización de la parcela, la 
cual se encuentra en el sector Las Cañas número 24 y parcela 5, perteneciente al municipio de 
Logroño, La Rioja. 
 
El polígono Cantabria II dispone de la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento: 
red eléctrica, abastecimiento de agua, alcantarillado, etc. La justificación urbanística se desarrollará 
en el anejo destinado para tal fin. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL 
La parcela en la actualidad está sin edificar y la superficie útil es de 8.067 m2. Aunque sea un suelo 
sin edificar, su superficie está lista para ejecutar la obra, ya que está limpia de materia vegetal y 
totalmente nivelada. 
La parcela comunica con tres calles, una en su parte frontal, trasera y lateral, lo que nos beneficiará 
a la hora de la entrada y salida de tractores y camiones. En su otro lateral, la parcela linda con otra 
parcela de las mismas características que la destinada al presente proyecto. Como se trata de un 
terreno desocupado, todavía las calles son caminos que posteriormente se prepararán para su uso. 
Además, la bodega contará con la ventaja de que la parte frontal se podrá ver desde la 
circunvalación que pasa por delante, lo que facilitará su localización para los transportistas y 
turistas que quieran visitarla. 
 
 
Situación actual de la parcela 
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En la ortofoto superior se puede apreciar su estado actual, la parcela es la que tiene el número 05 y 
aparece bordeada en color negro el lateral que linda con las demás parcelas, y los limites de esa 
manzana, están remarcados en color morado. 
 
3. TOPOGRAFÍA 
Según se aprecia en la imagen anterior, la parcela está limpia de materia vegetal y totalmente 
nivelada y lista para la edificación, lo que nos facilitará el capítulo de obra civil. En la imagen 
cartográfica que hay a continuación se aprecia la línea de nivel que recorre la manzana, la cual nos 
indica que se encuentra a 407,26 m. de  altura y verifica la nivelación de la que he hablado 
anteriormente. 
 
 
Imagen cartográfica de la zona donde se encuentra la parcela 
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4. CONDICIONES TECNOLÓGICAS DEL POLÍGONO 
En el polígono escogido para el emplazamiento de la bodega destacan las siguientes redes con sus 
correspondientes características (en los planos se especificaran las acometidas correspondientes): 
Abastecimiento de aguas. 
El abastecimiento de agua es a través de una red de malla, que distribuye el agua a todo el polígono. 
La malla se jerarquiza mediante el dimensionamiento de tramos de 250 mm de diámetro, 150 mm 
de diámetro, y 100 mm de diámetro. La disponibilidad de agua potable es absoluta y la dotación 
media diaria (consumo en 24 horas) es de un litro por segundo y hectárea neta de parcela. 
Saneamiento y alcantarillado. 
El polígono dispone de redes separativas de saneamiento para fecales, pluviales y residuales. 
Las redes de aguas fecales y residuales se dimensionan con tubería de 400 mm de diámetro de 
hormigón, con enchufe de campana y junta de goma. El último tramo tendrá un diámetro de 500 
mm.  
La red de recogida y evacuación de aguas pluviales tiene los mismos criterios en cuanto a 
acometidas, pozos, y trazado general que la red de saneamiento. 
Las redes de saneamiento y alcantarillado tienen como fin último la depuradora del polígono, 
perfectamente cualificada para la depuración de las aguas negras producidas en una bodega, por lo 
tanto no será necesario el diseño de una depuradora particular en este proyecto. 
Suministro de energía eléctrica. 
La red eléctrica discurre bajo las aceras y está compuesta por canalización, arquetas y centros de 
transformación, centros de mando y casetas de maniobra. 
La previsión de cargas se ha establecido a razón de 30 W / m2 de parcela, exceptuando a parcelas 
con superficies mayores a 5.000 m2 que tomaran en baja tensión hasta un máximo de 150 KW. 
Alumbrado exterior. 
Se recoge la red de alumbrado exterior público que canaliza el espacio ocupado por las aceras, y se 
dota con sus correspondientes arquetas a los báculos enfrentados 12 metros de altura y poseen 
lámpara de 100 W de vapor de sodio a alta presión. 
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Redes de comunicación. 
Se dispone de la infraestructura subterránea precisa para la instalación de la red telefónica a cargo 
de la Compañía Telefónica. 
Pavimentación, jardinería y mobiliario urbano. 
Para la pavimentación de las aceras se adopta a una solución de solera de hormigón con acabado 
sobre capa de zahorra natural, a realizar en paños de 2,5 metros de longitud máxima, con objeto de 
que puedan ser sustituidas a la hora de ejecutar vados a acometidas de infraestructura. 
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1. EL SECTOR VITIVINÍCOLA EN EL MUNDO 
Históricamente el cultivo de la vid ha estado vinculado al territorio que bordea el Mediterráneo y 
así se ha asociado a este mar como el centro de la producción y de la cultura del vino, desde una 
visión europea muy particular. Pero en el mundo hay, otras zonas a cuyas condiciones se adapta el 
cultivo del viñedo y que, aunque nunca antes hayan tenido cuantitativamente la importancia que ha 
tenido el Mediterráneo en el cultivo, en la producción y en el comercio del vino, no deben ser 
ignoradas. 
En estas otras zonas localizadas entre los paralelos 30° y 50° del hemisferio norte del planeta y 
entre los paralelos 30° y 40° del hemisferio sur, se encuentran zonas productoras de vino que han 
alcanzado un importante desarrollo en la última década y que han aumentado considerablemente su 
presencia en el mercado compitiendo con los vinos de los países productores tradicionales. 
La superficie de viñedo en el mundo se sitúa en torno a 7,8 millones de hectáreas, observándose un 
pérdida de más de un millón de hectáreas desde la segunda mitad de los años ochenta. 
El mercado mundial, con 280 millones de hectolitros de producción, va evolucionando a una 
situación de competencia creciente. En él conviven países que cada vez tienen más cuota de 
mercado: Australia, Nueva Zelanda, EE.UU, Sudáfrica, Chile, Argentina, con los países 
tradicionalmente productores: España, Francia, Italia, Alemania y Portugal que cada vez tienen 
menos. 
Este cambio de tendencia que se observa en el ámbito mundial no se puede extensivo a todos los 
países ya que es consecuencia de dos sucesos: 
1. La estabilidad de la superficie de viñedo en la Unión Europea 
2. El aumento de la superficie de viñedo en los denominados nuevos países productores. 
Las estimaciones de la Organización Mundial del Vino (OIV) para los próximos años dibujan un 
escenario común a todos los países productores: 
• Una superficie mundial de viñedo de 8 millones de hectáreas, 300 millones de hectolitros de 
producción, y un consumo entre 239 y 255 en el año 2010. 
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• Grandes diferencias entre unos y otros países en evolución de superficie de viñedo y 
rendimientos, que cambian la distribución regional del potencial vitivinícola mundial, con 
un país emergente, China, que si mantiene su tasa actual de crecimiento, se situará en el 
próximo quinquenio a la cabeza de los principales países cultivadores de viñedo en el 
mundo. 
• Mayor apertura al exterior, con crecimiento del comercio mundial y cambios entre los 
principales países exportadores (España que aumenta y Francia e Italia que disminuyen). 
Para hacer frente a esta situación, la Unión Europea plantea una reforma de la Organización Común 
del Mercado del sector vitivinícola (OCM) para avanzar en su liberación y adaptación al mercado 
(eliminación de destilaciones y de derechos de plantación), lograr una mayor integración en el 
marco internacional (prácticas enológicas y reglas de calidad) y controlar el potencial productivo 
(propuesta de arranque de viñedo). El objetivo, dice la Comisión, es reestablecer el equilibrio y 
aumentar la competitividad de los países de la Unión Europea, es decir, los países tradicionalmente 
productores (PTP)  frente a los Nuevos Países Productores (NPP). 
No toda la superficie de viñedo se destina a producir vino, una de cada cuatro uvas se destina a 
consumo en fresco o pasificada. 
Dos modelos diferentes de entender y practicar la vitivinicultura. 
 PTP NPP 
Localización Europa América, Australia y África del Sur 
Actividad Tradicional agroindustrial Industrial- comercial 
Diferenciación Por origen (DO) Por marca y por variedad 
Modernización Por mejora de la calidad Por reducción de costes 
Estrategia 
Imagen de calidad 
reforzada con: historia, 
cultura, tradición, territorio 
Aumento de la oferta y 
animación a la demanda 
con herramientas de 
mercado 
Garantía Por origen, marca colectiva Por marca/ empresa 
Concentración Empresarial Media- baja Alta 
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Mercado Interior Fuerte y decreciendo Débil y creciendo 
Orientación a la Exportación Media Alta 
A continuación se explicará de manera gráfica como es la situación vitivinícola en el mundo 
atendiendo a los cuatro factores más importantes en este ámbito: superficie de viñedo, producción 
de vino, consumo, exportación e importación. 
 
DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE DE VIÑEDO ENTRE LOS CONTINENTES 
 
Fuente: OIV 
 
En estos gráficos superiores se observa la evolución de la superficie de viñedo mundial en los 
últimos 16 años. Si se comparan ambos gráficos circulares se confirma la disminución de superficie 
de viñedo en los países europeos, frente al aumento de la misma en Asia, América, África y 
Oceanía, como se había descrito anteriormente. 
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Una vez más se confirman con los gráficos superiores el aumento de la superficie de viñedos en los 
nuevos países productores y disminuye en los países tradicionalmente productores. Así, se observa 
un claro incremento de superficie de viñedo en Chin
España es líder con una superficie de 1.100.000 ha de viñedo, seguida de Francia de poco más de 
800.000 ha. 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
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Fuente: OIV 
 
En el gráfico superior se describe gráficamente la evolución de la distribución de la producción a 
nivel mundial. A mediados de la década de los 90, la producción mundial ronda los 260 millones de 
hectolitros, de los cuales el 73,1% están producidos en la Unión Europea, seguidos del 17,5% en 
América. En la actualidad la producción ha aumentado hasta casi 264 millones de hectolitros, sin 
embargo, la proporción de los mismos producida en la Unión Europea se ha visto reducida al 
66,5%, aumentando en el resto de los continentes. 
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VINO POR PAÍSES 
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Fuente: OIV 
 
En los gráficos superiores, podemos observar la evolución de la producción de vino en los distintos 
países productores. Se observa un claro descenso de la producción en los países europeos en el año 
2005, tras el cual comenzó a aumentar ligeramente otra vez. Hoy en día  Italia es el primer país 
productor seguido de Francia y España. Si observamos el segundo gráfico, se observa que el 
incremento de la producción de los nuevos países productores es mucho más acusado, viéndose 
encabezado por Argentina y China. 
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Fuente: OIV 
 
Como se aprecia en el gráfico superior, durante los años 90, el continente líder en consumo de vino 
era Europa con el 72.1% del consumo total, el cual rondaba los 227 millones de hectolitros. Esto 
era debido a la tradición y cultura de la zona. En el transcurso de los años, el consumo de vino 
aumentó en gran medida hasta alcanzar los 250 millones de hectolitros aproximadamente, antes de 
la crisis mundial. En la actualidad el consumo total se calcula en unos 238 millones de hectolitros, 
de los cuales el 64,5% se consume en el continente europeo, el cual sigue siendo líder, pero 
habiendo sufrido un descenso en el consumo; debido a que el resto de continentes lo ha aumentado 
y continúa con tendencia ascendente. 
 
 
DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE VINO EN EL MUNDO POR PAÍSES 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 77 
 
 
 
Fuente:OIV 
 
Corroborando el gráfico anterior, en estos se nos muestra que en los países europeos el descenso del 
consumo de vino ha descendido en gran medida. En cualquier caso el país que más vino consume 
es Francia, seguido muy de cerca de U.S.A. que además tiene tendencia creciente. España es el 
séptimo país consumidor de vino, siguiendo muy de cerca a China y a Gran Bretaña. Según muestra 
el gráfico, Los países con tendencia ascendente en el consumo son también los nuevos productores: 
U.S.A., China, Australia, Canadá… 
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DIFERENCIAS ENTRE CONSUMO Y PRODUCCIÓN  
 
Fuente:OIV 
 
Una forma muy rápida de ver cuáles son los principales países exportadores es calculando la 
diferencia entre consumo y producción. En este gráfico se observa como los principales países 
exportadores son Francia, Italia y España, pertenecientes al grupo de productores tradicionales, 
debido a su elevado excedente de producción respecto del consumo. De la misma forma, se 
aprecian claramente cuáles son los principales países importadores, U.S.A. y Alemania tienen un 
consumo mucho mayor que la cantidad de vino que producen. 
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DISTRIBUCIÓN DE CONTINENTES Y PAÍSES EXPORTADORES DE VINO 
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Fuente: OIV 
En los dos gráficos de arriba se observa como principal continente exportador, aunque en la 
actualidad se haya visto disminuido el porcentaje es Europa. Como principal país exportador se 
encuentra Italia, seguido muy de cerca por España y Francia. En la actualidad se exportan unos 93,5 
millones de hectolitros, una cifra muy superior a la de mediados de la década de los 90, que se 
situaba en 55. Los países que son nuevos productores tienen una tendencia creciente en volumen de 
exportación. 
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Fuente: OIV 
 
En la actualidad se importan 86,6 millones de hectolitros, una cifra muy superior a los 48 de la 
década de los 90. En esa época, Europa tenía el 82,9% del volumen importado, que se ha reducido a 
70,4% en la actualidad, debido a que ha aumentado en gran medida el volumen importado por el 
resto de continentes. 
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Fuente: OIV 
 
En esta ocasión podemos ver que el líder en volumen importado es Alemania, seguido muy de 
cerca de Gran Bretaña y U.S.A. En la parte inferior del gráfico se aprecian dos países con una 
tendencia creciente muy marcada, China y Canadá. Hay que darle especial importancia a China 
debido a que en el 2002 importaba 250.000 hectolitros y en la actualidad, la cifra a alcanzado los 
2.750.000 hectolitros.  
 
 
 
 
 
 
2. EL SECTOR VITIVINÍCOLA EN ESPAÑA 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 83 
 
 
La superficie de viñedo en España es, en el año 2008, de 1.129.951 hectáreas, de las que el 97,4 % 
se destina a vinificación, el 2% a uva de mesa, el 0,3 % a la elaboración de pasas y el 0,3 % restante 
a viveros. Del total de la superficie que se destina a vinificación, algo más de la mitad están 
protegidas por alguna de las Denominaciones de Origen existentes en España. Desde el año 2004 la 
superficie se ha mantenido estable, lo que junto al importante aumento que se ha registrado en el 
rendimiento medio, se ha traducido en un aumento de la producción de uva/vino. 
En el siguiente gráfico se aprecia el reparto de superficie dedicada al viñedo en las Comunidades 
Autónomas. La comunidad con mayor superficie de viñedo es Castilla- La Mancha con el 48% del 
total seguida de Extremadura con 8%. La Rioja ocupa la tercera posición, compartida con la 
Comunidad Valenciana y Castilla y León con el 7%. 
 
 
Fuente: Grafico elaborado a partir de datos del MARM. 
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Producción de vino y tendencia 
Desde el punto de vista económico, el sector vitivinícola español, empezó en el año 2005 con gran 
abundancia de vino derivada de una cosecha 2004 de prácticamente 50 millones de hectolitros. En 
condiciones normales, la producción de vino se situará por encima de los 40 millones de 
hectolitros, con una clara tendencia a acercarse a las producciones de Francia e Italia. 
En España se dio un problema de excedente estructural que, según la Federación de Empresas 
Vínicas (FEV), es reflejo de dos características que se van haciendo cada vez más notables en el 
vino español: 
• Los problemas de defecto o exceso no resultan preocupantes cuando se producen en un año 
concreto, pero sí generan fuertes reacciones cuando se repiten durante dos o tres años 
consecutivos. 
• La evolución de las variables del balance vitivinícola español, se ve cada vez más 
desarrollada por el desarrollo de la producción, el consumo, las destilaciones, las 
importaciones y exportaciones y el resto de países con los que o bien competimos, o bien 
consumen nuestro vino. 
 
Si ahora estudiamos la producción de vino en España obtenemos el siguiente gráfico: 
 
Fuente: Gráfico elaborado a partir de datos de OEMV 
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La producción disminuyó acusadamente desde el año 1987 en el que la producción era de 
39.976.300 Hl hasta 1994, en el que la cifra alcanzó los 26.404.700 Hl. Desde aquel momento la 
producción fue aumentando en gran medida hasta el año 2005 que  empezó a descender debido a la 
crisis mundial. En la actualidad, en España se producen 39.650.600 Hl de vino.  
El comportamiento de la producción en España es muy diferente al que se observa en los otros dos 
grandes países productores de vino, Francia e Italia, donde el descenso de la producción está 
directamente relacionado con el descenso de la superficie vitícola. 
En España, el aumento del rendimiento medio debido a múltiples causas (bajos rendimientos 
históricos, transformación varietal, aumento del regadío, mejoras estructurales…) está 
compensando el descenso de la superficie de viñedo, y así seguirá ocurriendo en los últimos años, 
ya que el rendimiento medio es todavía muy bajo. 
Las limitaciones que impone el modelo de Denominaciones de Origen en los rendimientos no es un 
factor limitante de la producción, ya que en la mayoría de las Denominaciones españolas el 
rendimiento medio se sitúa por debajo del rendimiento máximo permitido. 
 
Consumo interior 
El consumo de vino en el mercado interior se sitúa con 13,5 millones de hectolitros (la tercera parte 
de la producción). La realidad de las cifras muestra el descenso de vino en el mercado nacional. El 
menor consumo de vino en España durante 2007, no ha afectado a los vinos con Denominación de 
Origen que han aumentado en 29 millones de litros, alcanzando un peso cercano ya al 50% del vino 
vendido, sino a los vinos de mesa con una pérdida estimada de 81 millones de litros. 
 En general, dentro de un contexto global decreciente del consumo de vino, los consumidores 
siguen manteniendo su aceptación de los vinos con Denominación, cambio que se viene 
produciendo desde hace varios años hacia un consumo menor pero de mayor calidad, lo cual motiva 
la necesidad por parte del sector del vino de adecuarse para ofrecer a este consumidor aquello que 
está demandando e introducir a nuevos consumidores, especialmente a los jóvenes, en el consumo 
del vino. 
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La D.O. Rioja lidera el ranking de comercialización de vino seguida de la D.O. Cava y Ribera del 
Duero. Las ventas totales han supuesto 1.043 millones de litros, de los cuales 593 millones 
corresponden a ventas en el mercado interior y 441 millones al mercado exterior. 
 
Comercio exterior 
A pesar de la crisis económica que se vive en el mercado español, hay ciertas noticias que aclaran 
un poco el panorama, y que hacen que los españoles vean un poco de luz al final de ese oscuro 
túnel. 
La noticia que en el día de hoy alegra un poco el corazón y sube el ánimo de la sociedad española 
es el hecho de que las exportaciones de vino del país han aumentado un 17,4% en cantidad y un 
8,5% en valor durante los primeros meses del año 2010, según altas fuentes del sector vitivinícola 
del país. 
Para traducir estas estadísticas en números exactos, debemos decir que el aumento en cuanto a 
cantidades es notorio, ya que pasó de 85 millones en 2009, a una exportación de 275 millones de 
litros durante este año. Si hablamos de valores monetarios, el valor total de las exportaciones en 
este período de 2010 ha sido de mil 306 millones de euros. 
En cuanto al precio medio del litro, este ha bajado a 1,02 euros por litro, descendiendo de esta 
manera un 7,7%. Esto ha sucedido a causa del aumento de ventas de vinos más económicos. 
Los mercados que más han contribuido a este aumento de ventas, y que han ayudado a su manera 
dando un aporte para la recuperación de la economía española han sido Canadá, Estados Unidos, 
Suecia, Francia, China e Italia. Por otra parte, las ventas de vinos españoles han caído en el 
mercado inglés, tanto en valor como en volumen. 
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3. EL SECTOR VITIVINÍCOLA EN LA RIOJA 
El Consejo Regulador ha otorgado a la cosecha 2010  de Rioja la valoración oficial de "Excelente". 
Es el resultado  obtenido del riguroso proceso de calificación mediante análisis y cata al que se han 
sometido las más de cuatro mil muestras representativas de los 284,29 millones de litros de vino 
elaborados de esta cosecha. Un resultado que confirma las grandes expectativas que había 
despertado la alta calidad de la uva recolectada durante la vendimia y posterior proceso de 
elaboración de los vinos, en el sentido de que esta cosecha pudiera convertirse en una de las 
históricas de Rioja. Las claves han radicado en una climatología muy favorable, que permitió 
mantener un excelente estado vegetativo y sanitario del viñedo hasta el final del ciclo, unos 
rendimientos de producción muy moderados, sumado todo ello al buen trabajo y profesionalidad de 
viticultores y elaboradores. En la última década solamente habían recibido la calificación 
“Excelente” las cosechas 2001, 2004 y 2005, siendo consideradas como “Muy Buena” las cuatro 
últimas. 
 
Fuente: Gráfico elaborado con datos del Consejo Regulador 
En la Rioja se cuenta en la actualidad con 58.109 ha. dedicadas al cultivo de tinto y 3.851 ha., al 
blanco amparadas por la D.O.C.Rioja. En el caso de la uva tinta ha ido en aumento y en el de la uva 
blanca en descenso desde el año 1985. 
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En el siguiente gráfico podemos observar de manera gráfica, la proporción de distribución del 
viñedo según variedades de uva. 
 
Fuente: Consejo Regulador Rioja 
 
En el siguiente gráfico se puede comprobar cómo la cantidad de litros elaborados en rioja también 
ha ido en continuo ascenso hasta llegar al año 2006 en el cual comenzó a decrecer. También se 
observan años con menor volumen de litros elaborados debido a enfermedades, plagas o 
inclemencias del tiempo (heladas, granizo, etc.). 
EVOLUCIÓN DE LA ELABORACIÓN DE VINO DE RIOJA (l.) 1987-2010 
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Fuente: Consejo Regulador Rioja 
 
Comercio interior 
Rioja ha demostrado una vez más por qué es la D.O. líder de los vinos españoles y una de las 
grandes zonas vinícolas del mundo. Su capacidad de recuperación ante los efectos de la crisis 
económica se ha puesto de manifiesto en el balance final de comercialización del año 2010, que ha 
alcanzado un volumen total de 267 millones de litros, lo que representa un crecimiento del 13,5%, 
es decir, 31 millones de litros más que el año anterior. Exportación y vinos con crianza en barrica 
han sido los principales protagonistas de este importante aumento de las ventas, que casi ha 
permitido recuperar el descenso experimentado durante los dos primeros años de la crisis. 
Según las estadísticas elaboradas por el Consejo Regulador, del total de 267 millones de litros 
comercializados el pasado año, 240 corresponden a vinos tintos (el 90%), 14,5 a vinos blancos y 
12,5 a vinos rosados. Las ventas en el mercado español han alcanzado los 181,2 millones de litros 
(68% del total), con un crecimiento del 10,7%, mientras que al mercado internacional se han 
exportado un total de 85,9 millones de litros (32%), con un crecimiento del 18,5%. En ambos 
mercados Rioja ostenta un destacado liderazgo respecto al conjunto de las Denominaciones 
españolas, con una cuota en torno al 40% del total de las ventas en cuanto a volumen, porcentaje 
aún más elevado en cuando al valor.  
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Fuente: Informe NIELSEN 
El buen comportamiento de la comercialización de Rioja en circunstancias económicas tan adversas 
permite concluir que esta Denominación de Origen se ha convertido ciertamente en un valor seguro 
para los consumidores, concepto que se asienta fundamentalmente sobre dos pilares: la calidad y la 
imagen de marca. Además, el gran esfuerzo realizado por todos los operadores de Rioja para 
conseguir una mayor competitividad en los mercados, el gran dinamismo comercial de las bodegas 
y el haber mantenido el esfuerzo inversor en promoción en todos los países considerados 
estratégicos, han sido factores decisivos para impulsar durante todo el año 2010 esta tendencia 
positiva de incremento de las ventas de Rioja. En definitiva, la marca “Rioja” ha mostrado su gran 
fortaleza y el sector vitivinícola riojano sus sólidas estructuras, su flexibilidad y su buena 
preparación para afrontar la crisis. 
Comercio exterior 
Es en la exportación donde Rioja ha experimentado el mayor crecimiento (un 18,5%), lo que le ha 
permitido alcanzar el récord histórico de ventas en el exterior, con 85,9 millones de litros (un 32% 
del total de las ventas). Aunque los vinos de Rioja están presentes en un centenar de países, ha sido 
en mercados estratégicos como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Suiza y México donde se 
concentran más del 80% de las ventas y donde los incrementos han sido más espectaculares. Un 
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comportamiento directamente relacionado con el hecho de haya sido a estos mercados a los que se 
ha destinado la mayor parte de una inversión en promoción próxima a los 10 millones de euros que 
el Consejo Regulador de Rioja ha realizado en 2010. 
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN POR TIPO DE VINO 
 
Fuente: Consejo Regulador Rioja 
EXPORTACIÓN POR PAÍSES 
 
Fuente: Consejo Regulador Rioja 
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1. INTRODUCCIÓN 
A la hora de realizar el presente proyecto se han tenido que tomar una serie de decisiones sobre el 
plan productivo y la tecnología a emplear. Se contaban con varias alternativas que posteriormente 
se desarrollarán y sobre los cuales se ha realizado un estudio exhaustivo para al final obtener la 
solución más adecuada, acorde a las necesidades de la bodega a proyectar. 
2. ALTERNATIVAS DEL PROCESO PRODUCTIVO 
Pocas alternativas se han estudiado a cerca del proceso productivo puesto que una de ellas hace que 
el proceso sea muy específico. Las únicas alternativas a cerca del proceso vienen resumidas en la 
siguiente tabla. 
 
 Alternativa 1 Alternativa 2 
Tipo de producto Vino de mesa Vino acogido a D.O. Rioja 
Transporte de fluidos Gravitacional Bombeo 
 
Tipo de producto 
La decisión que primero se tomó fue el tipo de producto que se quería obtener como fin último del 
presente proyecto. Se planteaban dos posibilidades, como se ha mostrado en la tabla anterior. Se 
debía realizar la elección de producir vino de mesa o vino acogido a la Denominación de Origen 
Rioja. 
Sin duda alguna se optó por la segunda posibilidad porque se obtendría un vino distinguido, 
reconocido a nivel mundial por sus características y su calidad. El vino de mesa es un vino común a 
nivel de mercado, sin distinción ni posibilidades competitivas al lado de cualquier vino de 
renombre. El vino con D. O. Rioja compite con los mejores vinos del mundo, como los franceses, 
estando en los primeros puestos de aceptación y rankings de calidad. Todo lo relativo a las razones 
de esta elección, por sus posibilidades competitivas en el mercado, vienen desarrolladas en el 
“Anejo 3. Estudio de mercado”. 
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El hecho de acogerse a la D.O. Rioja implica que el proceso a seguir es muy específico. Se realizará 
según lo determinado en el “Anejo 5. Ingeniería del proceso productivo”.  
Transportes de fluidos 
La segunda decisión que se hubo de tomar fue como se llevaría a cabo el transporte de los fluidos 
dentro de la industria. En la actualidad se ha puesto muy de moda el transporte gravitacional. En 
dicho transporte la entrada de las materias primas se hace a una cota más alta de lo que se realiza la 
propia elaboración en depósitos para que el transporte vaya de arriba hacia abajo. Esto es algo que 
se ha decidir antes de realizar el diseño puesto que lo modifica.  
En esta ocasión, se ha elegido el transporte gravitacional, únicamente para la entrada de materias 
primas a la tolva y de ahí a la despalilladora estrujadora. Posteriormente, la pasta será desplazada a 
la parte superior de los depósitos a través de la bomba de pastas. Esta de decisión se tomó por la 
sencilla razón de que la inversión en bombas se ha de realizar igualmente para el resto de las 
actividades y para el continuo movimiento de los vinos y mostos durante la elaboración.  
Además, teniendo en cuenta que la parcela que se ha escogido para llevar a cabo el proyecto está 
totalmente nivelada, no merece la pena la gran inversión que se habría de realizar en crear 
profundidad para tal efecto. Seleccionando la alternativa de transporte por bombas, y único 
desplazamiento gravitacional el de la tolva a la despalilladora estrujadora, solo habría que realizar 
una pequeña cuesta que permitiera subir los tractores hasta la cota 3 m, donde se encuentra la tolva.  
 
3. ALTERNATIVAS DE LA INGENIERÍA DEL PROCESO 
Respecto a la ingeniería del proceso existe mucha variabilidad. Para cada máquina necesaria, en el 
mercado existen muchísimas alternativas que han tenido que ser estudiadas para seleccionar al final 
la que mejor se adecuaba a la manera de procesar y a las dimensiones de la bodega. 
Báscula 
Además del tipo de  báscula se debía de elegir si se ponía o no. En la gran mayoría de municipios 
riojanos se cuenta con báscula municipal, para que allí acudan los tractores a ser pesados antes de 
presentarse en la bodega. Sin embargo, se ha decidido poner báscula para mayor comodidad y 
mejor control de las pesadas.   
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Dentro de todas las variedades de básculas presentes en el mercado, se ha escogido la siguiente 
opción: 
Solución adoptada 
Características técnicas: 
- Báscula con columna e Indicador con ángulo ajustable  
- Display de alta luminosidad  
- Función de límites de peso y nº de piezas con avisador acústico y óptico  
- Totaliza el peso y nº de piezas  
- Salida de datos RS-232C 
- Diversos tamaños de plataformas. Seleccionado el de 3 x 4 m. 
- Versión con estructura pintada y plato de acero inoxidable  
- Versión total inoxidable con protección hermética del sensor de carga  
- Desde 15 g hasta 600 kg de capacidad. 
 
Tolva de recepción 
La tolva tiene la función de recibir el producto procedente del campo. La uva es vertida y gracias a 
un tornillo sinfín la transporta hasta la estrujadora-despalilladora. 
Dentro de las distintas variedades que existen en el mercado se ha seleccionado la siguiente: 
Solución adoptada 
Se trata de un equipo cuyo diseño permite recoger y almacenar temporalmente el total de su 
capacidad, sin peligro de atascos ni puentes, además de tener una robustez característica que le 
permite soportar el impacto generado en una descarga máxima de 36 T con una velocidad de 4 m/s.  
Tolva de 3,15 m3 construida en chapa de acero inoxidable AISI-304. 
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 2.500 x 1.400 x 900 mm 
Dotaciones de serie 
- Motor reductor de transmisión 
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- Dos sinfines de 350 mm de diámetro 
- Cabezal de recogida de mostos con dos salidas DN-120 mm 
- Puerta de registro diámetro 500 mm de inspección y limpieza 
- Anclajes de sujeción para el transporte y colocación 
- Sistemas de engrase centralizado 
Opciones 
- Variador de velocidad electrónico 
- Válvula de actuador neumático para regular la salida del mosto 
- Compuerta de guillotina con cierre hermético de 1100x500 mm accionada con cilindro 
neumático 
Existen varios modelos, distinguiéndose en cuanto a capacidad. Al ser nuestra entrada horaria 
máxima de uva de unos 8200 kg/h, se selecciona una tolva de capacidad de 10.000 kg. 
 
Despalilladora- Estrujadora 
Primeramente se va a despalillar por lo que la vendimia que viene de la tolva de recepción tendrá 
que entrar en la despalilladora. Existen dos tipos de despalilladoras que se emplean en enología. 
Horizontal y vertical. 
Despalilladora horizontal: 
Normalmente suelen funcionar de la siguiente manera. El racimo nada más entrar en la máquina 
choca con una paleta a la entrada haciendo que la uva se separe del raspón. 
A continuación, una serie de paletas trasladan los raspones y las bayas a un tambor perforado. Los 
raspones quedan dentro del tambor y al final son arrastrados y descargados. Una paleta envía los 
granos aún intactos a través de las perforaciones y los arroja a otro tambor también perforado con 
agujeros más pequeños y que se mueve más despacio. 
Despalilladora vertical: 
Es una máquina que se basa en la acción de un conjunto de cilindros. Los racimos caen en dichos 
cilindros (con una separación que se puede regular) donde la uva es estrujada. A continuación el 
raspón y la uva caen en un tambor perforado donde, gracias a varias paletas rotatorias, la uva pasa 
por las perforaciones del tambor y los raspones son eliminados. 
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Comparando las características de ambas máquinas se concluye: 
• La despalilladora horizontal respeta más la integridad del grano así como del raspón.  
• Esto es importante para que no se cedan gustos herbáceos al mosto.  
• Así mismo, al ser la disposición horizontal no es necesario elevar la masa de la vendimia.  
• Es mayor la relación rendimiento/potencia en la despalilladora horizontal. 
• La despalilladora vertical es más barata. 
Por tanto: 
Se desea que se mantenga la integridad de los raspones así como de las bayas. Se opta por elevada 
calidad en resumidas cuentas, por lo que se decide despalillar de manera horizontal. 
Solución adoptada 
Máquina construida según las concepciones técnicas más avanzadas. Ésta se distingue por unas 
características particulares como solidez, tratamiento delicado del producto, posibilidad de trabajar 
con uva recogida a mano y mecánicamente. De fácil limpieza y manutención, así como de empleo. 
Las características técnicas son las siguientes: 
Equipamiento de Serie: 
- Totalmente construido en inoxidable. 
- Alimentación directa del tambor de despalillado.  
- Cilindro de despalillado en polyamida o inoxidable, a escoger según tipo de vendimia.  
- Cadena de transmisión en inoxidable. 
- Variación continua de velocidad mediante variador mecánico ó eléctrico. 
- Árbol de despalillado con dedos orientables, configuración de 2,3 ó 4 brazos según tipo de 
vendimia. 
- Interruptor principal con protección térmica y paros de emergencia. 
- Motor trifásico 400 V 50Hz 
Equipamiento Opcional: 
- *Estrujadora HQ850 practicable, con rodillos en elastómero en toda la longitud del tambor. 
Separación regulable de 0 a 65 mm.  
- Segundo Tambor de despalillado de diferente malla. 
- Segundo árbol de despalillado.  
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- Cepillo de limpieza Instalación de limpieza. 
*Estrujadora a rodillos 
Formadas por dos rodillos (generalmente de caucho) que giran en sentido contrario, aplastando la 
uva. La separación de los rodillos permite regular la intensidad del estrujado. 
Características técnicas: 
- Rendimiento horario: 5.000-15.000 Kg/h 
- Potencia motor: 2,5 KW 
- Tensión: 3 x 380 V, 50 Hz 
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 2.164 x 790 x 950mm 
Altura con chasis opcional: 1.378mm 
- Peso: 350 kg 
 
Sulfitómetro 
La adición de anhídrido sulfuroso sobre la vendimia debe realizarse lo antes posible, mejor si es 
sobre la vendimia recién estrujada, después de la bomba y sobre la tubería de vendimia que la 
conduce hacia las siguientes instalaciones de procesado. 
Dosificación manual de las disoluciones 
Como ventajas destacan el control de las pérdidas por evaporaciones de SO2, por tratarse el 
producto en envases de pequeño tamaño. Además no requiere instalación para la dosificación del 
producto. 
En cuanto a los inconvenientes cabe mencionar las precauciones que debe tomar el operario en la 
manipulación de productos químicos, así como la mano de obra que implica. 
Dosificación mecánica 
Ventajas: se produce la dosificación exacta y automática en cada momento. 
Inconvenientes: se requiere una instalación, con depósito con un producto químico en cada nave lo 
que incrementa el costo de la operación. Las pérdidas por evaporación se ven incrementadas. 
Implica mantenimiento de las instalaciones. 
Solución adoptada 
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Se va a emplear un dosificador de sulfuroso, automatizando el proceso. Dicho dosificador inyecta 
automáticamente la solución acuosa de sulfuroso en la tubería de conducción de la vendimia, 
siempre que exista paso de vendimia por dicha tubería. 
La bomba dosificadora está dotada de un mecanismo de gran precisión para conseguir la 
dosificación exacta (la tubería tiene provista una entrada para la dosificación). 
 
Especificaciones operativas: 
- Dosificaciones secuenciales de gran precisión, regulable en el tiempo 
- Caudal de sulfuroso preciso y proporcional a la entrada de uva 
- La inyección del mismo se realiza mientras está entrando el mosto en el depósito, de forma 
proporcional, consiguiendo que la adición de este se realice antes de que se produzca ningún 
tipo de fermentación 
- En el caso de que no haya circulación de vendimia, mosto o vino, el equipo deja de inyectar 
sulfuroso 
- La mezcla es completamente homogénea, por estar controlada por canalizaciones hasta la 
vendimia o mosto 
- Control de la fermentación con arreglo de las dosis empleadas, mediante un regulador de 
precisión. 
- Funcionamiento automático, anulando totalmente la mano de obra 
- Presión mínima: 0,3 bar. 
- Presión máxima: 6 bar. 
- Pérdida de carga a caudal máximo, presión media: 0,9 bar. 
- Temperatura de uso máxima: 50 ºC 
Componentes: 
- Válvula aisladora con cierre hermético, mediante válvula esférica con asiento de teflón. 
- Filtro de 300 micras de malla de acero inoxidable, situado en la aspiración para evitar el 
paso de cuerpos extraños a la bomba dosificadora. 
- Bomba dosificadora en acero inoxidable dotada de mecanismo de gran precisión para 
conseguir una dosificación exacta. 
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- Control de caudal mediante volante, que permite la regulación de la bomba parada o en 
marcha. 
- Inyectores para unión a la tubería de vendimia o mosto, con válvula antiretorno para evitar 
retroceso de componentes de la vendimia o mosto. 
- Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para una capacidad de 1000 l, con 
amplia tapa de limpieza y tomas de entrada y salida. 
- Regulación de 16 a 320 l/h. 
- Rendimiento según capacidad de bomba de vendimia y porcentaje de dosificación. 
- Variador de rendimiento mediante volante acoplado. 
- Caudalímetro de precisión. 
- Temporizador regulable. 
- Microinterruptor de puesta en marcha acoplado a la bomba. 
- Conjunto eléctrico de protección térmica del motor y señalizador de funcionamiento. 
- Mapa soporte mural del sulfitómetro. 
Características técnicas: 
- Potencia 0,96 KW. 
- Tensión: 380 V. 
- Frecuencia: 50 Hz. 
 
Depósitos de fermentación 
Los depósitos de encubado son extremadamente variados, los hay de forma cilíndrica, cúbica, 
paralelepipédica, más anchos que altos o viceversa, y subterráneos o aéreos. 
Se pueden clasificar según la clase de material del que están constituidos. 
- Madera de roble o de otros tipos. Se emplea en bodegas pequeñas o para ciertos vinos de 
calidad con DO. A medida que envejece es sustituida por otros materiales. Sus ventajas e 
inconvenientes son: 
• El roble es una madera noble y tradicional, que cede al vino principios solubles útiles. 
En buen estado de limpieza y conservación es neutro. 
• No es un material estanco. La madera debe hincharse de antemano con agua para que 
quede completamente estanca. Esta humedad continuada va acompañada de desarrollos 
microbianos en la superficie y en el espesor de la madera. 
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• La madera vieja es fuente de contaminación y de malos sabores. El vino que impregna la 
madera se altera con facilidad si ésta permanece mucho tiempo vacía. 
• Es mala conductora del calor. La madera no permite intercambio térmico con el exterior. 
• La cuba de madera por su forma tronco-cónica no es recomendable para la conservación 
de vinos, lo que no ocurre con las barricas. 
- Cemento. Los depósitos están fabricados con cemento armado. La última capa queda 
enlucida con cemento puro, franqueándose con tres manos de ácido tartárico (1 kg en 10 
litros de agua), quedando la pared rápidamente recubierta por tartrato cálcico inatacable por 
el vino, de lo contrario el carbonato cálcico del cemento sería atacado por los ácidos del 
vino, enriqueciéndose en calcio. El empleo de fluosilicatos está prohibido porque enriquece 
el vino en flúor. Los revestimientos de las paredes de cemento pueden ser: placas de vidrio 
o cerámica, parafina, resinas epoxi y capas bituminosas. Las principales ventajas e 
inconvenientes son: 
• Buen hermetismo 
• Bien franqueado o revestido de una capa protectora, el cemento es neutro. Pero si está 
mal franqueado es atacado por el vino. 
• Los depósitos de cemento se pueden utilizar tanto para la vinificación como para la 
conservación de vinos. 
• Las paredes son más fáciles de limpiar y desinfectar que la madera. 
• La facilidad para construir depósitos de formas diversas permite un mejor empleo del 
espacio disponible. 
• Los depósitos necesitan mantenimiento, con continua eliminación de tartratos y nuevos 
revestimientos. 
• Si hay humedad, las paredes se enmohecen. Para evitarlo, se debe dejar un vacío 
sanitario debajo de los depósitos, no adosarlos a la pared, y desinfectar y airear los 
locales. 
- Metálicos. Pueden ser de dos clases: 
1. Aceros vitrificados o plastificados, para los que se utilizan: esmalte vitrificado, resinas 
vinílicas, resinas formo-fenólicas y resinas epoxi. 
2. Acero inoxidable. Que pueden ser: 
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 Aceros inoxidables fáciles de soldar, pobres en carbono, estabilizado al titanio, y que 
suelen tener un 18% de cromo y 9% de níquel. Sólo resisten corrosiones medias. Se 
utilizan para las conducciones, almacenamientos de corta duración y depósitos de 
fermentación. 
 Aceros inoxidables más resistentes a la corrosión. Llevan mayores porcentajes de 
cromo (19%) y níquel (11%). Se utilizan para la conservación prolongada de mostos 
apagados y vinos blancos ácidos y sulfatados.  
Las ventajas e inconvenientes de los depósitos metálicos son: 
• El hermetismo es total y pueden soportar una ligera presión interior. 
• En el caso de un acero inoxidable, la pared es inatacable e inalterable. 
• La limpieza y desinfección es más fácil de realizar. 
• Permiten el intercambio térmico con el exterior, y por lo tanto el enfriamiento de los 
depósitos de fermentación por rociado exterior. 
• Los depósitos son móviles, pudiéndose desplazar de lugar si ello interesa. 
• Precios elevados 
 
- Plástico. Los depósitos de plástico están bastante extendidos debido a que presentan muchas 
de las ventajas de los de acero inoxidable a un precio más reducido. Las características de 
los depósitos de plástico son: 
• No proporcionan olor y sabor al vino 
• Son muy ligeros. Para un mismo volumen, pesan un 20 % menos que los otros tipos, 
siendo también mayor su movilidad. 
• Son resistentes a la corrosión y a los agentes atmosféricos. 
• Pueden protegerse con diversos recubrimientos interiores. Se utilizan resinas epoxi 
reforzadas con fibra de vidrio. 
• Como son translúcidos puede verse el vino que contienen sin necesidad de indicadores 
de nivel. 
• Son de superficie lisa, tanto por dentro como por fuera, lo que evita la acumulación de 
microorganismos, y facilita la limpieza. 
 
Así mismo, existe otra clasificación en cuanto a los dispositivos de encubado. 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 104 
 
 
- Depósitos abiertos. Es el tipo de depósito para pequeñas instalaciones artesanales, en las que 
se practiquen encubados cortos, para vinos de graduación alcohólica bastante elevada. Este 
sistema, que era corriente en numerosas bodegas, en la actualidad prácticamente casi ha 
desaparecido. 
- Depósitos cerrados. Estos depósitos se utilizan para las instalaciones importantes o para 
fermentaciones de encubado largo. Son los que predominan en la actualidad. Las ventajas e 
inconvenientes son las siguientes: 
• El hermetismo del depósito evita el contacto con el aire, la evaporación y la 
acetificación. 
• Permiten encubados largos. 
• En años fríos, conservan bien el calor. 
• Pueden ser de gran capacidad y permiten vinificar grandes volúmenes. 
• Facilitan la fermentación maloláctica. 
• Dan vinos de prensa de buena calidad. 
• Además de para la fermentación, a menudo se utilizan para la conservación de los vinos. 
• Al desarrollarse la fermentación al abrigo del aire, hay riesgo de que se detenga por 
asfixia de las levaduras, siendo necesarios los remontados con aireación para obtener 
una buena multiplicación de las levaduras. 
• El calentamiento de los depósitos cerrados es importante, y puede ser peligroso para la 
terminación de las fermentaciones. 
 
Solución adoptada 
En la bodega que se proyecta se ha optado por el empleo de depósitos de acero inoxidable cerrados. 
Concretamente depósitos autovaciantes. Sus características son las siguientes: 
Acabados: 
- Acero inoxidable Aisi-316. 
- Acero inoxidable Aisi-304 
- Mixto. 
- Acabado exterior en 2B, Satinado o BA. 
- Acabado interior en 2B, Satinado o BA. 
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Características del depósito: 
- Fondo superior cónico de 17º con Bordones Concéntricos para darle rigidez y Rebordeo 
Perimetral para evitar aristas vivas en la unión con la virola. 
- Fondo inferior plano inclinado, con un 5% de pendiente para el apurado de producto.  
Accesorios: 
- Boca de hombre superior. 
- Válvula de aireación. 
- Ganchos para carga y descarga. 
- Placa de identificación 
- Regla de nivel graduada milimetrada. 
- Grifo nivel sacamuestras. 
- Grifo sacamuestras. 
- Cazoleta de apurado. 
- Válvula de mariposa de entrada/salida de producto. 
- Válvula de mariposa de apurado de producto. 
- Boca de hombre inferior ovalada 
- Camisa refrigeración 
- Conexión sonda temperatura 
Accesorios en acero inoxidable opcionales: 
- Sonda de temperatura. 
- Sistema de limpieza. 
- Válvulas de esfera. 
- Tapones para las válvulas. 
- Asa de apoyo para entrada a boca inferior. 
- Codo decantador. 
- Agitador para la homogeneización. 
- Soporte para pasarela. 
- Conexión para la entrada de Nitrógeno. 
- Válvula de P.V.C. para inertización. 
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La capacidad de ellos varía al igual que su número. Se disponen de doce depósitos de 450 hl., 
cuatro de 400 hl., dos de 300 hl. y otros dos de 20hl. 
 
Depósitos de estabilización, almacenamiento y coupage. 
Se trata de los depósitos donde se va a realizar el coupage entre el vino elaborado de uvas de 
distinta procedencia, aunque todas de la variedad Tempranillo tinto, y donde se podrá almacenar 
durante un tiempo determinado el vino hasta que pase hasta el siguiente proceso de elaboración.  
Las alternativas son las mismas que las del punto anterior. 
Solución adoptada 
Las características físicas del depósito son las mismas que para el anterior: Depósitos cerrados  de 
acero inoxidable.  
Los depósitos a emplear para este fin son 13 de 200 hl. Sus características, distintas a los anteriores,  
son las siguientes.  
Acabados: 
- Acero inoxidable Aisi-316. 
- Acero inoxidable Aisi-304 
- Mixto. 
- Acabado exterior en 2B, Satinado o BA. 
- Acabado interior en 2B, Satinado o BA. 
Características del depósito: 
- Fondo superior cónico de 17º con Bordones Concéntricos para darle rigidez y Rebordeo 
Perimetral para evitar aristas vivas en la unión con la virola. 
- Fondo inferior cónico de 20º para evitar aristas vivas en la unión con la Virola. 
- Pies de apoyo tubulares. 
Accesorios: 
- Boca de hombre 
- Válvula de aireación. 
- Ganchos para carga y descarga. 
- Placa de identificación. 
- Regla de nivel graduada milimetrada. 
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- Grifo sacamuestras. 
- Válvula de mariposa de entrada/salida de producto. 
- Válvula de mariposa de apurado de producto. 
- Boca de hombre inferior ovalada 
Accesorios en acero inoxidable opcionales: 
- Termómetros. 
- Sistema de limpieza 
- Válvulas de esfera. 
- Tapones para las válvulas. 
- Asa de apoyo para entrada a boca inferior. 
- Codo decantador. 
- Agitador para la homogeneización. 
- Soporte para pasarela. 
- Conexión para la entrada de Nitrógeno. 
- Válvula de P.V.C. para inertización. 
- Apoyos regulables en altura. 
- Pies de apoyo prismáticos. 
 
Prensa 
Se empleará dicho equipo para el prensado de pastas provenientes del descube de los depósitos de 
fermentación. Existe una gran diversidad de prensas en el mercado, con distintas características 
entre ellas. A continuación se especifican las más comunes con sus inconvenientes y ventajas. 
- Prensas hidráulicas verticales. Constan de un plato dentro de una jaula vertical, que ejerce 
de arriba abajo una presión sobre la vendimia. Se utilizan para vinificaciones artesanales. 
Las ventajas e inconvenientes son: 
• Prensado eficaz para las vendimias con podredumbre 
• La presión que se ejerce sin dilacerado de orujos 
• El mosto obtenido tiene pocos fangos 
• El gran espesor de la masa a prensar obliga a utilizar presiones muy fuertes 
• Para extraer todo el mosto hay que realizar varios prensados sucesivos, alargándose la 
duración del proceso. 
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• Desmenuzamiento manual de la torta de los orujos 
 
- Prensas hidráulicas horizontales. Trabajan por rotación y acercamiento de dos platos 
móviles, o un plato fijo y otro móvil, dentro de una jaula horizontal. La carga se hace 
directamente por medio de tuberías que transportan la vendimia estrujada. El mosto de 
escurrido y prensado se recoge en una bandeja situada en la parte inferior de la prensa, 
realizándose varias prensadas en cada ciclo de prensado. El vaciado se realiza por rotación 
de la jaula, se ve facilitado por unas cadenas interiores de acero inoxidable que producen el 
desmenuzado de los orujos. Están provistas de programadores que modifican la velocidad 
de prensado, parándose cuando se alcanza una determinada presión. Se utilizan para vinos 
de alta calidad. Las ventajas e inconvenientes más importantes son: 
• Presión de prensado relativamente débil. 
• Fuerte aireación del mosto escurrido 
• Proporcionan más fangos que la prensa vertical, debido a las magulladuras que provocan 
las cadenas, sobretodo en el desprensado. 
 
- Prensas neumáticas. Funcionan hinchando una bolsa de caucho grueso adosada en el interior 
de un cilindro, que constituye el cuerpo de la prensa. El prensado se consigue con la presión 
ejercida por la bolsa, que comprime la vendimia contra el cilindro de acero inoxidable, en 
cuyo interior hay unas ranuras de drenaje del mosto. El llenado de la bolsa se realiza con un 
compresor de aire, o bien con la entrada de agua a presión. La torta de orujo se libera por la 
rotación de la jaula. Las ventajas e inconvenientes son: 
• Presión débil y bien repartida en toda la masa. 
• Prensado sobre poco espesor de vendimia, respetando su estructura. 
• Poco rendimiento. Las cantidades de vendimia tratadas en un ciclo de prensado son 
pequeñas y la prensada es lenta 
• El equipo es caro 
• Dificultad para prensar vendimias podridas o sobremaduras. 
 
- Prensas continuas. Constan de un tornillo sinfín helicoidal, situado dentro de un tambor 
perforado, que en su movimiento de giro transporta la vendimia contra un obturador móvil, 
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provisto de contrapesos, y situado en la parte opuesta a la entrada de la vendimia. Disponen 
de varias salidas de mosto que aseguran el fraccionamiento según la calidad. Están dotadas 
de sistemas de regulación automática de la presión, y se emplean para vinificaciones 
masivas. Las ventajas e inconvenientes son: 
• Extracción muy rápida del mosto 
• Tienen un gran rendimiento. Con posibilidad de fraccionar las diferentes calidades de 
mosto. 
• Prensado fuerte con trituración de la vendimia. 
 
- Prensas de bandas. La prensa se alimenta por la zona de escurrido. Después del escurrido, la 
vendimia va entre dos telas y es comprimida por un rodillo perforado que facilita la 
evacuación del mosto. A continuación viene un rodillo perforado, otro compacto, el rodillo 
de tensar las telas, tres rodillos de mediana presión, y finalmente un rodillo de arrastre. La 
tensión en las telas se mantiene por la diferencia de velocidad de los módulos de baja 
presión y alta presión. Cuando las telas se separan, unos rastrillos de teflón eliminan el orujo 
de las mismas, lavándose con cepillos y duchas de agua a presión en los tramos de retorno. 
Los tensores absorben las variaciones en el espesor de la vendimia y la longitud de las telas, 
recogiéndose el mosto en bandejas situadas a lo largo del recorrido de las mismas. Las 
ventajas e inconvenientes son: 
• Respetan la calidad del mosto, sin dilaceración de los raspones ni aplastamientos de las 
semillas. 
• El mosto obtenido tiene bastantes fangos y es difícil de clarificar, debido a la supresión 
de la auto-filtración del mosto en la propia masa de vendimia, que hace que salga más 
claro. 
• Costo elevado y gran rendimiento. 
 
Conclusiones: 
Las prensas verticales han quedado relegadas a pequeñas bodegas artesanales, ya que dan poco 
rendimiento, aunque el mosto obtenido sea más limpio y de gran calidad. 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 110 
 
 
Las prensas horizontales producen una fuerte aireación del mosto, que a su vez no es tan limpio 
como en las verticales, pero están más automatizadas para algunas operaciones, como por ejemplo 
el desmenuzado, y dan origen a mostos de indudable calidad. 
Las prensas neumáticas son de mediana capacidad, pero ejercen sobre la vendimia una presión 
débil, uniformemente repartida, obteniéndose mostos con pocos fangos. 
Las prensas continuas realizan un prensado muy fuerte y enérgico sobre la vendimia, con 
desprendimiento de sustancias que dan sabor y aromas desagradables al vino. Estos efectos pueden 
paliarse fraccionando las salidas del mosto para su separación por calidades.  
Las prensas de bandas producen mostos de mejor calidad que las prensas de tornillo sinfín, pero 
debido a su elevado costo, sólo son accesibles para las grandes bodegas. Las principales ventajas de 
estas prensas son el gran rendimiento horario y el ahorro de mano de obra. 
 
Solución adoptada 
Para esta bodega se ha optado por una prensa neumática ya que reúne las características que se 
adecuan al tipo de bodega que se quiere conseguir. 
Se trata de una prensa neumática para el prensado suave de las uvas con alta capacidad de drenaje para garantizar la 
extracción de mostos de alta calidad. Prensa a membrana de 80 Hl con tanque cerrado con canaletas de drenaje. 
Totalmente construida en acero inoxidable, con un sistema de prensado mediante aire. Éste se 
inyecta en una cámara flexible que produce un prensado a baja presión y un rápido escurrimiento de 
la masa prensada, evitando así el deterioro mecánico de las uvas y la oxidación, obteniendo unos 
óptimos tiempos de prensado y una muy alta calidad del mosto. 
Consta de: 
-     Puerta automática con guarnición a cierre estanco a abertura parcializada.  
- Terminal de control integrado de fácil utilización con recorrido guiado de programación.  
- 13 Programas de prensado completamente adaptables a necesidades en cada fase por 
medio de display.  
- Posibilidad de instalar el lavado automático por medio de introducción alternada de aire y 
agua para permitir el lavado automático del tanque, de la membrana y de las canaletas.  
- Dibujo particular de la membrana y canaletas para evitar limitaciones de cantidad mínima 
de producto a prensar.  
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- Capacidad de carga. Datos orientativos en función del sistema de alimentación y con 
referencia a uvas "Vitis Vinifera". 
  
Uva entera   de 7.200 a 8.500 Kg/h.  
Uva estrujada    de 13.000 a 19.000 Kg/h.  
Uva despallilada y estrujada  de 14.000 a 20.000 Kg/h.  
Uva fermentada    de 21.000 a 28.000 Kg/h.  
Dimensiones:  
- Largura total:   5.470mm  
- Anchura total:   1.420mm 
- Altura total:   2.580mm (sin bastidores) 
- Peso en vacío:  3.000 Kg 
- Peso lleno:   10.800 Kg 
- Dimensiones de la puerta:  700 x 550mm 
- Diámetro tubo carga axial: 125mm 
- Diámetro salida de mosto: 100mm 
- Potencia instalada:  15,2 Kw 
 
Filtro 
Los aspectos que se van a tener en cuenta en la elección del tipo de filtro son los siguientes: 
- Resultado de la operación: rendimiento, eficacia del medio filtrante, etc 
- Lavado y consumo de agua 
- Coste económico 
Las alternativas son las siguientes: 
- Filtración por tierras 
• Filtros de aluvionado 
• Filtros rotativos a vacío (FRV) 
• Filtros de prensa de marcos 
- Filtración por placas 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 112 
 
 
- Filtración amicróbica por membrana 
 
Filtración por tierras 
La filtración por tierras utiliza las tierras fósiles o las perlitas como materias filtrantes, donde una 
vez formada una precapa de éstas sobre un soporte del filtro, se hace pasar el líquido a filtrar de 
forma continua, a medida que recibe un aporte o aluvionado de los mismos materiales; 
consiguiéndose de esta manera la limpieza del vino en profundidad. Los resultados de la limpieza 
van en función del tipo de tierras o perlitas empleadas, que oscilan desde el desbaste hasta el 
abrillantamiento. 
Es una filtración reservada para los vinos relativamente cargados de turbios y para aquellos que 
salen de una estabilización tartárica. 
 
Filtración por placas 
La filtración por placas utiliza como material filtrante unas placas prefabricadas con diferentes 
grados de porosidad, lo que permite obtener una amplia gama de resultados en la clarificación, 
desde una filtración grosera o de desbaste, pasando por una filtración mediana e incluso de 
abrillantamiento, y terminando en una filtración esterilizante. En la actualidad este tipo de proceso 
se utiliza como prefiltro de la filtración amicróbica final realizada por medio de membranas. Como 
materia filtrante la celulosa. 
Ventajas: 
- Compacidad 
- Gran superficie filtrante para poco volumen filtrado 
- No se usan tierras 
- Son equipos simples y de fácil mantenimiento 
- Poco consumo de agua de lavado 
- Precisan poca supervisión 
- No hay problemas de estabilización 
- Son los más económicos. Las placas de celulosa son baratas 
Inconvenientes: 
- No hay aprovechamiento del medio filtrante una vez colmatado 
- Si la elección del medio filtrante no es apropiada para el estado de limpidez del líquido a 
filtrar, se colmata rápido o no se obtienen filtrados limpios 
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- No es útil para el filtrado de las heces, provocaría una inmediata colmatación 
 
Filtración amicróbica 
La filtración amicróbica consiste en hacer pasar un líquido a través de una membrana porosa, donde 
por el efecto del tamizado quedan retenidas en su superficie los microorganismos: levaduras y 
bacterias de mayor tamaño que los poros de la membrana. Con este motivo es muy importante que 
los líquidos a filtrar lleguen al filtro lo más limpios posibles. Para conseguirlo se pueden utilizar 
cartuchos de prefiltración que se instalan dentro de una coraza perforada exterior de material de 
plástico, formando un cartucho que puede ser instalado dentro de una campana o carcasa de 
filtración. 
 
Solución adoptada 
En la bodega se puede distinguir dos tipos de filtrado. Una filtración devastadora que deja el vino 
limpio utilizando para ello tierras diatomeas, y una segunda esterilizante mediante filtros de 
membranas que elimina el mayor número posible de levaduras y microorganismos justo antes del 
embotellado, consiguiendo de esta forma que el conjunto vino-botella sea estable biológicamente. 
Para ambas soluciones en el mercado existen  una gran diversidad de producto, entre las cuales, se 
han tomado las siguientes soluciones: 
Filtro de tierras o desbastador 
- Totalmente construido en acero inoxidable.  
- Bomba dosificadora para dosificar las tierras.  
- Amplio depósito de mezclas con agitador.  
- Mirillas retroiluminadas para el seguimiento de la filtración, una de ellas con caudalímetro.  
- Discos horizontales totalmente en acero inoxidable.  
- Recuperación total del líquido residual mediante el último disco filtrante, con inyección de 
gas inerte.  
- Sistema basculante que permite una rápida y práctica limpieza.  
- Cuatro ruedas, 2 giratorias con freno y 2 fijas.  
- Superficie filtro: 3m2 
- Potencia: 3,3 CV 
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- Dimensiones (largo x ancho x alto): 1.390  x  850  x  1.590mm 
- Producción: 8.000 litros/hora. 
Equipo de microfiltración 
Se instalará un conjunto monobloc de dos etapas de filtrado (abrillantado y esterilizado) de vino 
para antes del embotellado y una más de filtrado de agua caliente para limpieza y esterilizado del 
equipo. Las características son las siguientes: 
- Bomba de impulsión del producto: 
• Rendimiento: 1.000 - 1.200 l/h. 
• Presión: 5,5 BAR. 
• Motor: 11Kw. 
- Cofre eléctrico de marcha-paro. 
- Bancada soporte en acero inoxidable. 
- Ruedas delanteras y patas regulables posteriores. 
- Bandeja de recogida de purgas, desmontable, y con grifo de vaciado. 
- Válvula de tres vías y con soporte mecánico, para embotellado directo, con manómetro y 
sistema de regulación de presión. 
- Válvula antirretorno. 
- Tuberías, codos, tes, racores… en acero inoxidable. AISI 316. 
- Válvulas de bola en acero inoxidable, para regulación de caudal e independizar la etapa de 
filtración de agua sanitaria. 
- Válvulas de mariposa antes de cada etapa para su aislamiento y limpieza. 
- Válvulas de bola (tres en cada etapa) para purgas de líquido y de aire. 
- Manómetros en cada etapa. 
 
 Conjunto de filtración: primera etapa. 
Filtración en profundidad de abrillantado y pobre en gérmenes de 0,8 micras. Carcasa 
portacartuchos construida enteramente en A-316 electropulido. Base portacartuchos sobre patas con 
cierre por clip-rápido. 
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- Número de cartuchos: 1 de 30”. 
- Juntas viton. 
- Condiciones máximas de trabajo: 5 BAR, a 90º C. 
 Conjunto de filtración: segunda etapa. 
Filtración Esterilizante sobre membrana de 0,65 micras. Carcasa portacartuchos construida 
enteramente en A-316, electropulido. Base portacartuchos sobre patas con cierre por clip-rápido. 
- Número de cartuchos: 1 de 30”. 
- Juntas viton. 
- Condiciones máximas de trabajo: 5 BAR, a 90º C. 
 Filtración de agua 
Imprescindible para la filtración de agua caliente sanitaria que ha de limpiar y esterilizar las otras 
etapas del filtro, el circuito y la propia embotelladora. 
Carcasa portacartuchos construida enteramente en A-316, electropulido. Base portacartuchos sobre 
patas con cierre por clip-rápido. 
- Número de cartuchos: 1 de 10”. 
- Juntas viton. 
- Condiciones máximas de trabajo: 5 BAR, a 90º C. 
Dimensiones del conjunto: 
- Largo: 1.300 mm. 
- Ancho: 580 mm. 
- Altura con carcasa: 1.500 mm. 
 
Barricas 
La barrica es un recipiente de madera de roble empleado en vinificación para el envejecimiento del 
vino. Una vez llegados al punto de que el vino está tecnológicamente elaborado, éste puede ir a 
parar a la botella o a la barrica para su crianza. 
Según lo dispuesto en el Capítulo IV, artículo 13 del Reglamento 18384 ORDEN APA/3465/2004, 
de 20 de octubre, por la que se aprueba el reglamento de la denominación de origen calificada 
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"Rioja" y de su consejo regulador; la crianza de los vinos amparados por la denominación de origen 
calificada "Rioja" se efectuará en las bodegas inscritas en el Registro de Bodegas de Crianza 
durante, al menos, dos años naturales a contar desde el 1 de octubre del año de la cosecha de que se 
trate. Los vinos se someterán al sistema tradicional mixto de envejecimiento en barrica de roble de 
225 litros de capacidad aproximadamente, de forma continuada y sin interrupción durante un año, 
como mínimo, para los vinos tintos y durante seis meses, como mínimo, para los vinos blancos y 
rosados, seguido y complementado con envejecimiento en botella. 
Entre las únicas alternativas que se pueden elegir a cerca de esta cuestión es la procedencia del 
roble de las barricas: francés o americano. En este caso hemos elegido ambas posibilidades por los  
múltiples matices que le confieren a los vinos. 
Características de las barricas: 
 Roble Americano Roble Francés 
Materia prima Roble Blanco Americano Roble Francés Hendido 
Especie Quercus Alba Quercus Petraea 
Longitud 95cm 
Diámetro cabeza 57cm 
Diámetro barriga 69cm 
Peso 48 kg 
Número de duelas 95 
Grosor de duela 26-27 cm 
Número de flejes 
galvanizados 
8 
 
 
Línea de embotellado 
a. Enjuagadora-esterilizadora-secadora 
El lavado y desinfección de las botellas es una etapa importante previa al llenado. 
En esta etapa se realiza de forma automática el enjuague con agua de las botellas, lavado con algún 
producto, enjuague con agua caliente y enjuague con agua a temperatura ambiente. 
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Las lavadoras suelen ir provistas de tanques de reserva con las soluciones de lavado, válvulas para 
suministro y control del calentamiento de las mismas por vapor y boquillas para el rociado a 
presión de las botellas con los productos correspondientes. 
Primeramente se eliminan impurezas groseras, y con el lavado con la solución de limpieza escogida 
se consigue una buena limpieza química y desinfección de la botella. 
b. Llenadora 
Todas las máquinas se componen de un depósito acumulador del líquido a embotellar, 
generalmente situado en la parte superior de la embotelladora, donde por acción de la gravedad, o 
por presión en el depósito, o por vacío en la botella, el líquido es empujado hacia los elementos de 
llenado; así como también de un sistema de circulación de botellas en las máquinas 
semiautomáticas o automáticas, y por fin un conjunto de grifos, caños o boquillas de llenado, 
pudiendo estar colocados en línea en las máquinas manuales o bien en circunferencia en las 
embotelladoras semiautomáticas y automáticas. Según el sistema de llenado: 
- Llenadoras volumétricas 
Funcionan de la siguiente manera: introducen en las botellas vacías un volumen de líquido 
predeterminado, con un reducido margen de error. El problema viene de las botellas, pues estas son 
irregulares teniendo distinta capacidad, aunque provengan de la misma vidriera. Por tanto, se 
obtienen llenados distintos, lo que resulta un problema. 
- Nivel constante: en este sistema se resuelve el problema de las llenadoras volumétricas, 
nivelan correctamente el la cantidad de líquido embotellado. Hay tres tipos: 
• Sifonado: las llenadoras de sifonado también pueden considerarse como 
isobarométricas, funcionando por el principio de los vasos comunicantes: a través de un 
tubo en forma de U invertida o sifón, que comunica por un extremo el depósito del 
líquido y por el otro la botella a llenar, de tal manera que al final del proceso se obtiene 
el mismo nivel entre el líquido del depósito y el de la botella llena. La eliminación del 
aire contenido en las botellas es llevado a cabo mediante un dispositivo instalado en la 
boquilla. 
Ventajas: simplicidad en la boquilla 
Inconvenientes: lentitud del proceso 
• Isobarométrica de una cámara: máquina que contiene un solo depósito de alimentación 
del líquido, manteniendo la misma presión entre la citada cámara y la de las botellas 
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durante su fase de llenado, pudiendo ser esta presión igual a la atmosférica, o bien 
situarse por encima o debajo de la misma. 
Ventajas: buen sistema cuando se trabaja con vinos gaseosos 
Inconvenientes: llenado de botellas rotas cuando trabajan a presión atmosférica 
Necesidad de hermetismo entre cuellos y botellas 
- Presión diferencial de dos cámaras: funcionan creando un vacío en las botellas antes de su 
llenado. El líquido entra en las botellas por aspiración, empleándose indistintamente 
sistemas de sifonado o gravitatorio. Cuando se alcanza el nivel de líquido deseado el exceso 
del mismo retorna al depósito de acumulación. 
Ventajas: velocidad de llenado muy elevada 
Inconvenientes: mantenimiento importante con sistema de agua vapor 
Solución adoptada 
Tanto para la operación a como la b, se ha optado por un equipo denominado Triblock de 
enjuagado, llenado y taponado. Producción máxima de 2.500 botellas/ hora. Es un conjunto 
formado por: 
- Enjuagadora de 12 inyectores de tobera fija 
- Llenadora de 16 grifos a ligera depresión 
- Taponadora de un cabezal de encorchado 
 
Características técnicas: 
- Chasis de estructura completa en acero inoxidable AISI-304 
- Revestimiento externo en acero inoxidable AISI-304 
- Depósitos, grifos, tuberías, instrumentos y todo elemento en contacto con el producto a 
embotellar, construido en acero inoxidable AISI-304 
- Máquina construida de acuerdo con la Directiva de Máquina según normas de C.E.E. 
- Potencia: 12 KW. 
 Enjuagadora 
- Regulación automática de la altura de trabajo 
- Regulación de la presión del agua 
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- Regulación del ciclo total (enjuagado-escurrido) 
- Tiempo de inyección 1,3seg 
- Tiempo de escurrido a 2.500 botellas/hora, 6,9seg. 
- Consumo de agua a 7 Bar, 75g /botella. 
- Agua residual en botella a 2.500 botellas/hora, 2,1g. 
 Llenadora 
- Llenado por ligera depresión 
- Regulación manual de la altura de trabajo 
- Regulación del nivel de llenado mediante calces 
- Fondo del depósito inclinado para un total drenaje del líquido 
- Cilindros elevadores de botellas mecánicos por muelle. Retorno mediante leva 
- Regulación de la entrada de orujo, mediante control analógico 
 Taponadora 
- Torreta con 1 cabezal de encorchado 
- Regulación manual de la altura de trabajo 
- Caja de prensado con 4 mordazas en acero inoxidable templado y rectificado 
- Tolva de alimentación de tapones fija 
 
Tanto para el etiquetado y el encapsulado se utilizarán dos máquinas a parte pero que físicamente 
van unidas a la anterior.  Se han optado por las siguientes soluciones: 
 Etiquetadora autoadhesiva 
Máquina etiquetadora lineal adhesiva, con una producción máxima de 2.500 botellas/hora. 
Consta de: 
- Transportador con chasis de acero inoxidable, correspondiente a la longitud de la máquina, 
para ser insertada en la línea de embotellado. 
- 1 Enfajador superior manual. 
- 1 Enfajador lateral. 
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- 1 Cabezal Analógico dispensador de etiquetas. 
- 1 Cabezal Analógico dispensador de contra-etiquetas. 
- Un único motor para accionar todas las partes móviles de la máquina. 
- 2 Columnas 2 posiciones. 
- Dispositivo de salida de etiquetas por fotocélula. 
- Regulación de dos cabezales adelante- atrás, arriba-abajo, inclinación derecha-izquierda. 
- Velocidades sincronizadas a través de Dinamo Tacometrica 
- Potencia: 3,68 KW. 
Dispone de cabina de protección en metacrilato, según normas de seguridad vigentes en C.E.E. 
 Monoblock de distribución de cápsulas y capsulado 
Producción máxima de cápsulas termo-retractables de 2.500 botellas / hora. 
Características del distribuidor: 
- Separador y distribuidor de cápsulas por agujas 
- Control de presencia de corcho 
- Sinfín de entrada 
- Fotocélula de entrada a la máquina 
- Fotocélula de salida de la máquina 
- Motor reductor con invertir 
- Cuadro eléctrico en acero inoxidable 
- Protecciones perimetrales según normativa CE. 
Características de la encapsuladora: 
- 1 Cabezal térmico para cápsulas de plástico termo-retractable. 
- Cuadro de maniobra eléctrica 
- Potencia: 2,5 KW 
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1. PROGRAMA PRODUCTIVO 
En una bodega la producción es estacional, solo hay entrada de uva durante parte de los meses de 
Septiembre y Octubre. El resto del tiempo se dedica a la preparación del vino para la 
comercialización 
El trabajo en planta y en oficina se realizará en una jornada de 8 horas, repartidas desde las 8:00 
horas hasta las 13:30 horas y desde las 15:30 hasta las 18:00. Los trabajadores tendrán 20 minutos 
matinales de descanso y 40 minutos, se dedicarán a la limpieza y acondicionamiento de la 
maquinaria implicada en el proceso de elaboración y pérdidas de tiempo. El personal de limpieza 
realizará el mismo horario para la limpieza de oficinas, aseos, vestuarios e higienización de las 
instalaciones. Durante los meses estivales, se trabajarán 8 horas en jornada continua de 7:00 a 15:00 
horas. 
Al año se trabajarán 240 días con un calendario estándar de 20 días mensuales. Cada semana 
constará de 5 días de trabajo, lo que supone aproximadamente un total de 48 semanas al año y 
1.680 h efectivas / año. 
 
Figura: Calendario de producción 
2. ACTIVIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO 
Diagramas de flujo 
El código de colores de los diagramas de flujo corresponde a la siguiente leyenda. 
 Etapas del proceso de elaboración 
 Etapas principales 
 Subproductos 
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 Materiales Auxiliares 
 Productos 
 
VINO TINTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesada 
Descube 
Vino yema 
Fermentación 
Vino Prensa 
Prensado 
Pasta fermentada 
Orujos  
Toma de muestras 
Descarga 
Despalillado- 
Estrujado 
Fermentación - 
Maceración 
Raspón  
Sulfitado  
Trasiegos 
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Filtración 
Estabilización Crianza en barrica 
Filtración 
Embotellado 
Crianza en botella 
Encapsulado - 
Etiquetado 
Expedición 
TINTO JOVEN TINTO CRIANZA 
Coupage 
Encapsulado - 
Etiquetado 
Expedición 
Coupage 
Filtrado 
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VINO BLANCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Vino crianza 
Crianza en barrica 
Pesada 
Descarga 
Toma de muestras 
Despalillado - 
Estrujado 
Escurrido 
Prensado 
Desfangado 
Fermentación 
Clarificación 
Trasiegos 
Sulfitado 
Raspón 
Raspón y Orujos 
Sólidos en suspensión 
Clarificantes Lías 
Levaduras y 
nutrientes 
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Vino joven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLANCO JOVEN BLANCO ENVEJECIDO 
Filtración 
Embotellado 
Crianza en botella 
Encapsulado - 
Etiquetado 
Expedición 
Coupage 
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Descripción técnica del proceso 
VINO TINTO 
Recepción de la vendimia en bodega. 
La uva llega en remolques al patio de vendimia. La uva procede de viñedos próximos y los tractores 
harán frecuentes viajes a bodega a fin de reducir la permanencia de la vendimia cortada en las cajas. 
Los remolques deberán subir la cuesta y descargarán directamente en la tolva.  
La evaluación de la cantidad y calidad de uva que se recibe en la bodega es de gran importancia, no 
solamente para retribuir a los viticultores que entregan la vendimia, sino también para determinar 
rendimientos, dosificación de determinados aditivos, capacidad de depósitos, etc., datos todos ellos 
de gran utilidad para el control y manejo técnico de la bodega. 
 - Pesado 
El pesado de la uva se realizará en una báscula de plataforma. 
 - Descarga 
El tractor subirá la cuesta y descargará el remolque directamente sobre la tolva. 
 - Toma de muestras. 
Los tomamuestras son unos dispositivos que sirven para extraer de cada partida de vendimia que 
llega a la bodega, una cierta cantidad de mosto sobre el que seguidamente se realizarán los 
oportunos controles analíticos: azúcares, acidez total, polifenoles, antocianos, pH y podredumbre. 
La muestra debe ser representativa, es decir que responderá a los caracteres generales de la 
vendimia muestreada.  
Despalillado-Estrujado  
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La función principal del despalillado es separar el raspón de las bayas. La función complementaria 
es separar  las bayas de todas las partículas vegetales presentes; partes leñosas (trozos de 
sarmientos), las hojas, los pedúnculos y todos los cuerpos extraños. 
En el despalillado se debe respetar la integridad de la baya a partir del momento en el que se separa 
de su pedúnculo. No ha de provocar roturas o trituración de la baya, y en particular no debe partir, 
aplastar o dañar las semillas. 
La misión principal del estrujado de las uvas es provocar que se revienten las bayas por presión 
radial, liberándose el zumo de las células de la pulpa y abriéndose la baya para permitir al zumo 
libre que se ponga en contacto con la zona sub-pelicular en el interior de la baya. 
La uva despalillada-estrujada o no, es transportada por una bomba de pastas hasta las bocas de los 
depósitos de fermentación. 
El raspón será vertido en contenedores situados en el patio de vendimia para posteriormente ser 
enviado a la alcoholera para su gestión. 
Sulfitado 
Operación consistente en añadir anhídrido sulfuroso al mosto antes de su fermentación con varios 
propósitos: 
• Inhibe el crecimiento de levaduras y bacterias, de manera que la fermentación no se 
produzca de forma tumultuosa o incontrolada.  
• Provoca un efecto antioxidante, protegiendo al mosto del aire.  
• Destruye oxidasas, evitando así los casos de quiebra oxidásica.  
• Efecto selectivo en la flora microbiana. El sulfuroso inhibe el crecimiento de las levaduras 
no productoras de alcohol, dejando el campo libre para que actúen las productoras del 
mismo. Las bacterias y mohos, mucho más sensibles a la acción del SO2 que las levaduras, 
también se ven inhibidas en su desarrollo.  
• Facilita la disolución de las materias colorantes, con lo que se obtienen vinos con más 
intensidad de color.  
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• Activa las reacciones de transformación del azúcar en alcohol y CO2 cuando se emplea el 
CO2 en dosis bajas. De esta forma se obtiene vino con más grado alcohólico y menos 
contenido residual en azúcares.  
Se adiciona directamente al depósito en dosis totalmente controladas. Unos 6g/Hl. 
Maceración-Fermentación 
El mosto se mantiene varios días en depósitos de acero inoxidable. La temperatura de fermentación 
ha de estar controlada ya que es una reacción exotérmica, es decir, las levaduras desprenden las 
calorías que no utilizan al medio, calentándolo. Durante la misma, el anhídrido carbónico 
desprendido empuja los hollejos y partes sólidas hacia arriba conformando una masa sólida 
denominada “sombrero” en la parte superior, que se irá removiendo manual o mecánicamente 
mediante remontados para favorecer la maceración, proceso consistente en la cesión de los 
colorantes taninos y antocianos del hollejo al mosto aportando características visuales, olfativas y 
gustativas propias de vinos tintos. Es por eso que en la maceración radica la diferencia esencial en 
la elaboración de los caldos tintos respecto a los blancos. 
La fermentación alcohólica es la fase clave en la transformación del mosto en vino; es la conversión 
de los principales azúcares de la uva, glucosa y fructosa, en etanol y dióxido de carbono. Es un 
proceso esencialmente microbiano y como tal, es importante conocer las levaduras y la bioquímica 
del proceso. La fermentación alcohólica se lleva a cabo por levaduras del género Saccharomyces, 
por lo general S. cerevisae y S. bayanus. 
El principal producto final del metabolismo de azúcares por Saccharomyces cerevisae, es el etanol, 
que se produce por la conversión del 92 al 95% del azúcar. El CO2 se forma también en la misma 
cantidad molar que el etanol, pero la mayoría escapa a la atmósfera durante la fermentación y 
después de ella. Otros productos finales incluyen glicerina y varios ácidos orgánicos volátiles y no 
volátiles. 
El tiempo de fermentación se estima de 5 a 7 días y en continuo 24 horas diarias. La temperatura 
nunca deberá pasar de los 30ºC. Para reducirla, se realizarán remontados y se enfriarán los 
depósitos por duchas de agua fría o camisas. 
Descube 
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El descube consiste en recoger el vino que se desliza espontáneamente por gravedad en un 
recipiente donde terminará la fermentación alcohólica (vino yema). 
La pasta del depósito (partículas más sólidas denominadas “sombrero”) puede extraerse de forma 
automática, en las cubas llamadas “autovaciantes” o de forma semiautomática o manual. 
La elección de la duración óptima del encubado depende del tipo de vino buscado, del estado 
sanitario y de la naturaleza de la materia prima. Para un vino tinto de calidad esa duración estará 
entre los 15 y 20 días desde su encubado. 
 
 
Prensado 
En este caso, el prensado consiste en extraer el vino de los orujos de uva fermentada para extraer el 
vino prensa (15%). La misión del prensado es limitar la producción de fangos y la rotura de las 
pepitas. 
Microoxigenación 
Con el fin de asegurar un mejor control tecnológico de los vinos en depósito, se ha desarrollado un 
aparato capaz de proporcionar microburbujas de oxígeno en continuo, hasta el orden de ml/mes. 
El aparato de micro-oxigenación permite aportar, de manera fiable y controlada, pequeñas 
cantidades de oxígeno sin que se acumule en los vinos. La adición de oxígeno se hará siempre antes 
de la fermentación maloláctica y controlando los análisis y la cata del vino. 
La micro-oxigenación se destina prioritariamente a la crianza de vinos tintos, porque tiene una 
verdadera incidencia sobre los polifenoles. Permitirá estabilizar mejor el color, atenuar los 
caracteres hebáceos, suprimir un reducido que aparezca, y por tanto poner en valor los aromas del 
vino. 
Fermentación maloláctica 
Ciertas bacterias lácticas, destacando Oenococcus oeni desencadenan la fermentación del ácido 
málico (de sabor áspero) que se transforma total o parcialmente en ácido láctico (de sabor delicado, 
ligeramente dulzón) y ácido carbónico. 
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Esta fermentación puede tener lugar en los mismos depósitos donde se produjo la fermentación 
alcohólica, controlando la temperatura, o en barricas de roble. 
La fermentación empieza con la introducción, a propósito o accidentalmente, de las bacterias 
viables en el vino y termina cuando las bacterias acaban la fase de crecimiento y vuelven a la fase 
estacionaria.  
La iniciación de la fermentación maloláctica se puede percibir como una caída notable en la 
concentración de ácido málico, y se termina cuando el ácido málico se encuentra en concentración 
inferior a 0,5 g/L. 
 
 
Trasiegos 
Una vez concluida la fermentación, las levaduras muertas se van depositando en el fondo de los 
depósitos. Junto con las levaduras se depositan también otros organismos como bacterias, residuos 
sólidos, materias orgánicas, etc. De este modo se forma un depósito de composición heterogénea 
que no es conveniente que permanezca en contacto con el vino, ya que le podría transmitir sabores 
indeseables en corto periodo de tiempo. 
Se impone la realización de un trasiego o cambio del vino de un recipiente a otro, con objeto de 
separarlos de esos posos.  
Esta operación tiene otros efectos beneficiosos suplementarios en el vino. Con el trasiego se 
produce una eliminación de esos vapores de  CO2 y a la vez algo de alcohol y la eliminación de 
ácidos como el sulfhídrico, formado durante la fermentación. Otro de los efectos del trasiego es la 
aireación del vino pudiendo tener efectos beneficiosos o perjudiciales, según tipos de vino, 
momentos de realizar el trasiego, etc.  
Con el trasiego normal se disuelven de 2-3 cm3 de aire por litro de vino, ayudando a efectuar las 
últimas transformaciones biológicas en el líquido. 
Clarificación 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 133 
 
 
Los objetivos de la clarificación y el acabado del vino incluyen la separación de cantidades 
excesivas de algunos componentes del vino, para conseguir el aspecto y la transparencia estables, 
especialmente desde el punto de vista físico- químico. 
Los materiales que se usan para la clarificación se llaman en conjunto agentes clarificantes o de 
acabado. Los clarificantes que se van a utilizar son: 
• Gelatinas (producto de la hidrólisis de tejidos animales) y Albúmina de huevo que se 
preparan en soluciones de 1 a 5% en agua. Dosis de 10 a 15g/Hl. 
• Bentonita; es una arcilla natural completamente inerte respecto a los componentes fenólicos 
del vino. Dosis de 25 a 30g/Hl. 
La clarificación va a llevarse a cabo mediante sedimentación espontánea de los sólidos 
suspendidos. El tiempo necesario es el tiempo que necesitan las partículas más pequeñas para caer, 
recorriendo la altura del depósito. 
 
Filtración 
La filtración en la elaboración del vino es una operación muy general que abarca una amplia gama 
de condiciones para la separación parcial de sólidos suspendidos de tamaño variado (de 50 a 200 
micrómetros de diámetro) por medio de tierras diatomeas u hojas filtrantes. La porosidad determina 
el tamaño mínimo de sólidos que se recogen del mosto o del vino. 
Se puede distinguir dos tipos de filtrado. Una filtración devastadora que deja el vino limpio 
utilizando para ello tierras diatomeas, y una segunda esterilizante mediante filtros de membranas 
que elimina el mayor número posible de levaduras y microorganismos justo antes del embotellado, 
consiguiendo de esta forma que el conjunto vino-botella sea estable biológicamente.  
Los tipos de filtros que vamos a usar en este proceso son: 
• Filtros de tierras diatomeas en el filtrado previo a la crianza.  
• Filtros de membranas en el filtrado previo al embotellado. 
Filtros de tierras diatomeas 
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La tierra de diatomeas o Kieselgur se usa para dar soporte a la torta del filtro, de forma que los 
sólidos que se comprimen no formen una capa dura sobre la superficie filtrante. La adición continua 
de tierra durante la filtración forma una torta porosa conforme progresa la filtración. 
Son necesarias varias filtraciones sucesivas comenzando con Kieselgur carbonatado para eliminar 
elementos más groseros y terminando con Kieselgur calcinado de porosidad más pequeña. 
Filtros de membrana 
Consisten en  membranas perpendiculares al flujo utilizadas para la filtración estéril de vinos previa 
al embotellado. Los cartuchos filtrantes están hechos de polímero sintético y tienen un intervalo 
controlado estrechamente de tamaño de poro que irán de 1,2 a 0,65 micras. 
Crianza en barrica 
Es importante señalar que la porosidad de la madera va dosificando el oxígeno al vino, 
produciéndose una serie de oxidaciones en cadena en algunos componentes del vino, lo que a su 
vez, provoca cambios químicos en otros.  
Con la crianza oxidativa se busca la prolongación de la vida del vino y el mantenimiento de sus 
cualidades, previniendo las posibles alteraciones que pueda sufrir a lo largo del tiempo, además de 
una serie de características fundamentales que definen al vino que bebemos hoy en día.  
La tendencia actual requiere vinos estructurados y complejos, y en los vinos de crianza, la madera 
no debe desempeñar un papel predominante.  
La crianza de los vinos en roble, según normativa del Consejo Regulador, se realiza en barricas de 
roble de 225 litros, con trasiegas periódicas, complementándose después en botella. Las barricas 
deben llenarse en su totalidad, evitando que queden espacios de aire por donde la oxidación puede 
no ser la correcta, produciéndose un picado acético.  
Las condiciones ambientales deben ser de 13 a 15º C de temperatura y de un 80% de humedad 
relativa. En las barricas se producirán mermas, que supondrán un 5% del volumen total introducido 
a la crianza. 
El periodo mínimo de envejecimiento en barrica oscila de 1 a 3 años para las categorías de crianza, 
reserva y gran reserva. Según el proceso de envejecimiento seguido, se distinguen las siguientes 
categorías: 
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• CRIANZA.- Corresponde a vinos en su tercer año que han permanecido un año como 
mínimo envejeciendo en barrica de roble. 
• RESERVA.- Corresponde a vinos muy seleccionados con un envejecimiento mínimo entre 
barrica de roble y botella de tres años, de los cuales al menos uno en barrica. 
• GRAN RESERVA.- Corresponde  a vinos de grandes cosechas que han envejecido un 
mínimo de dos años en barrica de roble y tres años en botella. 
Embotellado 
El vino es conducido hasta los depósitos nodriza de los cuales tras el filtrado, si procede,  se lleva a 
cabo el embotellado. Para ello se dispone  de un tren de embotellado de 3.000 botellas/hora. Cada 
máquina del tren de embotellado se encuentra totalmente aislada, preservando la esterilidad en el 
ambiente tal y como requiere esta etapa, para asegurar la estabilidad del vino en la botella, evitando 
contaminaciones microbiológicas indeseadas. 
La línea de embotellado donde se introducen botellas nuevas, está compuesta por un triblock de 
enjuagado, llenado y taponado.  
El ciclo de lavado consiste en: 
• Enjuague de botellas 
• Lavado con solución de sosa caliente 
• Enjuague con agua a 70º C. 
• Enjuague con agua a temperatura ambiente. 
Las máquinas encorchadoras actuales, así como la exactitud de diseño de botellas y corchos 
permiten un cierre hermético. Siendo la cuestión más importante la calidad del corcho. 
Al lado de la línea de embotellado se situará una encapsuladora, una etiquetadora y una máquina 
plegadora-precintadora  de cajas automáticas, comunicadas por las correspondientes cintas 
transportadoras de botellas. Las cajas se apilan en palets y éstos se almacenan para su 
comercialización  en el área de almacenamiento. 
Envejecimiento en botella 
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Llegado el momento oportuno, los vinos son embotellados para someterlos a una segunda crianza, 
ésta vez en botella. La misma será la que en definitiva llegará al consumidor y por tanto deberá 
estar debidamente encorchada.  
El envejecimiento de un vino en botella es de naturaleza distinta a la producida en barrica. El vidrio 
no deja pasar el oxígeno y el tapón de corcho garantizará la necesaria impermeabilidad al paso del 
oxígeno.  
Las botellas se almacenan en un lugar en que permanecerán a temperatura constante y siempre 
fresca (de 14 a 16° C), impidiendo que sufran vibraciones, manteniéndolas protegidas de la luz y 
del exceso de humedad, que debe estar en torno al 70% de humedad relativa. 
La crianza en botella implica que el vino acabará de desarrollarse, adquiriendo finura en el bouquet 
y perfilando definitivamente su redondez. 
Los períodos de envejecimiento en botella también son muy diversos y dependen en gran medida, 
al igual que los períodos de permanencia en barrica, de los criterios de enólogos y catadores y por 
supuesto, de las normativas de los distintos Consejos Reguladores. Como regla general podemos 
decir que los vinos destinados a la categoría de "crianza" permanecen un mínimo de doce meses en 
botella; los "reserva" un mínimo de veinticuatro meses; y los "gran reserva" un mínimo de treinta y 
seis meses.  
VINO BLANCO  
Recepción de la vendimia 
Esta etapa se realiza exactamente de la misma manera que para una vendimia tinta manual. A la 
hora de realizar los análisis de la muestra, los parámetros son: azúcares, acidez total, pH, 
podredumbre. 
Despalillado-Estrujado 
Se va a utilizar el mismo equipo que para la vendimia tinta; despalilladora-estrujadora.  
En este caso, el despalillado no será total sino de un 70% aproximadamente, para facilitar así las 
posteriores etapas de escurrido y prensado. 
Sulfitado 
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La dosis de anhídrido sulfuroso va a depender del estado sanitario y acidez de la vendimia, 
oscilando entre 3 a 5 gramos/hectolitro en vendimias sanas y entre 8 a 12 gramos/hectolitro en 
vendimias alteradas.  
La adición de sulfuroso debe ser aplicada cuanto antes, es aconsejable hacerlo sobre la vendimia 
recién estrujada. 
Escurrido 
El mosto se separa de la parte sólida, con objeto de obtener una fracción importante de mosto de 
primera calidad o mosto yema (sobre un 55% de rendimiento). Esta operación debe realizarse lo 
más rápida posible y con la menor incorporación de aire. 
Los mostos obtenidos por este sistema son muy limpios debido a que la propia vendimia actúa de 
filtro reteniendo gran cantidad de fangos. 
Prensado 
El prensado consiste en extraer el mosto de la uva fresca que queda en la pulpa. 
La misión del prensado es limitar la producción de fangos y la rotura de las pepitas. Los mejores 
resultados se obtienen con prensados lentos, vigilando el rendimiento y la turbiedad de los jugos. 
Al separar el líquido mediante el escurrido, la pasta restante permanece mucho más sólida y es 
sometida a presiones de intensidad creciente. Como consecuencia a estas presiones surgirán varios 
tipos de mostos con diferentes calidades que fermentarán por separado. Para la obtención de vino 
blanco se aconseja una primera etapa de prensado comprendida entre 0,7 a 7 Kg/cm2 y una segunda 
etapa de 7 a 10 kg/cm2. El mosto obtenido de la primera etapa debe ser mezclado con el de la 
segunda, obteniendo así un porcentaje entre el 10 y 15% de mosto prensa. 
Desfangado 
Los mostos obtenidos del prensado, están provistos de numerosas materias sólidas en suspensión 
(tierra, fragmentos de raspón, desechos celulares de la pulpa…) y es por tanto indispensable limpiar 
ese mosto antes de permitir el desarrollo de la fermentación. 
Este proceso consiste en dejar el mosto reposar en el depósito a bajas temperaturas para que 
decante, bien estáticamente o bien ayudado por enzimas pectolíticas durante un periodo de 24 a 48 
horas con especial cuidado para que no comience a fermentar. Las materias sólidas van cayendo al 
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fondo por su propio peso y siguiendo un meticuloso control, los mostos limpios se trasiegan y se 
trasladan a depósitos de acero inoxidable para la fermentación. 
Fermentación alcohólica 
La fermentación alcohólica es la conversión de los principales azúcares de la uva, glucosa y 
fructosa, en etanol y dióxido de carbono. 
En vinos blancos se inocula con levaduras secas activas (LSA) para facilitar el inicio de la 
fermentación. 
El mosto limpio de materias sólidas se fermenta a una temperatura que oscila entre los 16 y los 20º 
C. con este proceso conseguimos que tanto el desdoblamiento de los azúcares en el alcohol como el 
desprendimiento de carbónico, se realice de forma lenta y pausada. 
La fermentación alcohólica se realiza durante 10 y 15 días y termina de forma espontánea cuando el 
vino contiene entre 2 y 4 gramos de azúcar por litro, momento en el que está totalmente seco, con 
escasa presencia de azúcares. Sin embargo, cada vez son más escasos los vinos blancos 
completamente secos ya que se suele mantener una cierta proporción de azúcares residuales para 
conseguir una mayor intensidad aromática. 
Descube y trasiegos 
Una vez complementada la fermentación del mosto, se procede al descube. Esta operación se debe 
realizar de forma rápida y consiste en separar el vino de las lías (depósito de levaduras, bacterias y 
otras materias sólidas). 
El trasiego es la operación consistente en trasvasar el vino de un depósito a otro sulfitando de 4 a 
6g/Hl, decantándolo y filtrándolo. Este procedimiento se repetirá dos o tres veces en los primeros 
meses para eliminar restos sólidos. Sin embargo, después de trasegar, todavía quedan elementos 
sólidos en suspensión que podrían degenerar, afectando al vino con olores y sabores desagradables. 
Para evitarlo se realiza la clarificación. 
Crianza en barrica 
Esta etapa es igual que en el proceso del vino tinto crianza, aunque su duración será de 4 meses. 
Clarificación 
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Este proceso dura unos 10 días y consiste en introducir unas sustancias que arrastran los restos 
sólidos y los depositan en el fondo del depósito con el fin de conseguir la limpieza y transparencia 
del vino. 
Los materiales que se usan para la clarificación se llaman en conjunto agentes clarificantes o de 
acabado y son gelatinas y bentonitas (ya descritas en el proceso productivo del vino tinto). 
Estabilización por frío 
Se realizará exclusivamente en la elaboración de vino blanco y del vino tinto joven. 
Tiene por objeto conservar la limpidez y evitar las desviaciones y los accidentes durante la 
conservación. 
El frío actúa sobre el vino provocando la insolubilización y correspondiente precipitación de sales, 
principalmente bitartrato potásico y de cal, ya que la solubilidad del mismo disminuye con la 
temperatura.  
El vino se somete a temperaturas bajas durante un periodo de tiempo variable (de apenas unos 
minutos hasta días).  
Filtración 
Es la operación que consiste en pasar el líquido a través de una superficie porosa que retenga las 
sustancias suspendidas en el propio líquido, con aumento del grado de limpidez. 
Esta filtración puede hacerse mediante tierras diatomeas u hojas filtrantes con un tamaño de poro 
desde 50 a 200 micrometros de diámetro. 
En la filtración previa al embotellado se utilizan los filtros de membrana que consisten en  
membranas perpendiculares al flujo utilizadas para la filtración estéril de vinos. Los cartuchos 
filtrantes están hechos de polímero sintético y tienen un intervalo controlado estrechamente de 
tamaño de poro que irá de 1,2 a 0,65 micras. 
Embotellado 
El vino es conducido hasta los depósitos nodriza de los cuales previo filtrado, si procede,  se lleva a 
cabo el embotellado. Para ello se dispone  de un tren de embotellado de 3.000 botellas/hora. Cada 
máquina del tren de embotellado se encuentra totalmente aislada, preservando la esterilidad en el 
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ambiente tal y como requiere esta etapa, para asegurar la estabilidad del vino en la botella, evitando 
contaminaciones microbiológicas indeseadas. 
La línea de embotellado donde se introducen botellas nuevas, está compuesta por un triblock de 
enjuagado, llenado y taponado. El ciclo de lavado consiste en: 
• Enjuague de botellas 
• Lavado con solución de sosa caliente 
• Enjuague con agua a 70º C. 
• Enjuague con agua a temperatura ambiente. 
Las máquinas encorchadoras actuales, así como la exactitud de diseño de botellas y corchos 
permiten un cierre hermético. Siendo la cuestión más importante la calidad del corcho. 
Al lado de la línea de embotellado se situará una encapsuladora, una etiquetadora y una máquina 
plegadora-precintadora  de cajas automáticas, comunicadas por las correspondientes cintas 
transportadoras de botellas. 
Las cajas se apilan en palets y éstos se almacenan para su comercialización  en el área de 
almacenamiento. 
3. MATERIAS PRIMAS 
Naturaleza y propiedades de las materias primas 
UVA TINTA 
La variedad utilizada para la elaboración será: Tempranillo (100%). 
La media de las muestras tomadas a la entrada de la bodega en la campaña 2008 presentan los 
siguientes análisis: 
Tempranillo 
1. Grado Baumé: 12,92º 
2. Acidez Total: 4,49g/l (medida en sulfúrico) 
3. PH: 3,40 
4. Estado de sanidad  Acido glucónico: 0,45g/l 
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UVA BLANCA 
La variedad utilizada para la elaboración será: Viura (100%). 
Las muestras tomadas a la entrada de la bodega presentan los siguientes análisis: 
Viura  
5. Grado Baumé: 11,89º 
6. Acidez Total: 4,34g/l (medida en sulfúrico) 
7. PH: 3,21 
8. Estado de sanidad  Acido glucónico: 0,37g/l 
 
3.1.1. Relación de las materias primas 
VARIEDAD KG 
Viura 210.000 aprox. 
Tempranillo 790.000aprox. 
 
3.1.2. Especificaciones legales de las materias primas 
Reglamento (CEE) 822/87 
Definición de materia prima: Según el Reglamento, se define uva fresca, como el fruto de la vid 
utilizado en vinificación, madura e incluso ligeramente sobremadura en la planta o soleado, 
susceptible de ser estrujado o prensado y capaz de iniciar espontáneamente una fermentación 
alcohólica. 
Características de calidad. En base al cumplimiento de los artículos concernientes a la materia 
prima recogidos en el Reglamento de la Denominación de Origen Calificada Rioja y de su Consejo 
Regulador: 
9. Artículo 4: Logroño se encuentra recogido como término municipal, dentro de la subzona de La 
Rioja Media- Alta, considerado apto para producir uva de calidad necesaria para dar vinos de 
las características específicas de los vinos protegidos por la Denominación de Origen. 
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10. Artículo 5: Las variedades de uva de las que se dispone pertenecen a la lista de las amparadas 
por la Denominación. 
11. Artículo 6: Tanto las prácticas vitícolas, como la densidad de plantación y el sistema de poda 
cumplen los requisitos de la Denominación de Origen. 
12. Artículo 7: Las uvas tintas y blancas estarán sanas y con una graduación mínima establecida. 
13. Artículo 8: La producción de uva tinta máxima admitida será de 6.500Kg/Ha y de 9.000Kg/Ha 
en el caso de uva blanca. La bodega se atendrá a estos límites. 
14. Artículo 11: En vinos tintos de uva desgranada se ha de emplear un 95% de uva de una variedad 
amparada. 
 
3.1.3. Disponibilidad de la materia prima 
Toda la materia prima utilizada para la elaboración pertenece a los municipios de Logroño, 
Mendavia, Viana y Oyón; minimizando así los costes y el tiempo de desplazamiento de la uva. 
Como las parcelas de viñedo se encuentran cercanas a la industria, se permite obtener un control 
periódico y más exhaustivo de los viñedos y un transporte más cuidado, lo que repercute 
positivamente en la calidad del producto final. 
3.1.4. Recolección y transporte 
Toda la vendimia será manual. La uva será recogida en cajones de unos 300Kg de capacidad y 
serán apilados sobre remolques para posteriormente llevarlos a la bodega, evitando así la rotura por 
aplastamiento de la uva y facilitando la operación de selección manual de racimos. 
3.1.5. Descripción de variedades 
Tempranillo 
Considerada autóctona de Rioja, es la variedad más característica de esta denominación, 
fundamento de identidad de sus vinos tintos y una de las grandes variedades nobles del mundo. 
Ocupa más del 75% de la superficie de cultivo en La Rioja y es enológicamente muy versátil; capaz 
de producir vino con largo envejecimiento, muy equilibrados en grado alcohólico, color y acidez y 
con un paladar franco, suave y afrutado que evoluciona a aterciopelado cuando envejece. 
El racimo es medio, compacto, largo y con hombros. Tiene un grano medio, redondo y de piel 
normal. Se adapta a cualquier suelo, pero da la mejor calidad de mosto en las parcelas orientadas a 
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mediodía, bien soleadas. Es poco sensible a las heladas primaverales. Es de brotación más bien 
temprana (de ahí su nombre) y madura a mediados de septiembre. 
 
 
Racimo de tempranillo Haz de la hoja 
 
Viura 
Más conocida en España como Macabeo, es la principal variedad blanca cultivada en Rioja 
ocupando 7.589 hectáreas, lo que la convierte, con el 15% de la superficie total de la 
Denominación. Es más productiva que las variedades tintas y ofrece vinos pálidos, afrutados, con 
un aroma floral y notable grado de acidez, ideal para elaboración tanto de blancos jóvenes como de 
crianza. Este envejecimiento en madera constituye una forma de elaboración tradicional del vino 
blanco de Rioja, que en los últimos años se ha enriquecido mediante la fermentación en barrica del 
mosto con sus lías.  
Los racimos son alargados y con tamaño medio. Granos redondos de color amarillo, muy dulces, 
hollejo fino y con dos o tres pepitas de color rojo claro. 
Madura a principios de octubre, las hojas presentan vello blanco.  
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Racimo de viura Haz de la hoja 
Naturaleza y propiedades de los aditivos 
Anhídrido Sulfuroso (E-220) 
Solución acuosa de metabisulfito de potasio. Agente sulfitante que permite agregar dióxido de 
azufre de manera fácil y segura en todos los procesos de producción del vino, desde la cosecha 
hasta el embotellado. Concentración de SO2 de 150 g/L. 
Es el único producto autorizado por la reglamentación española para la estabilización del vino. Las 
dosis legales de SO2 Total las marcan la OIV y la UE, luego hay reglamentaciones más estrictas, 
siendo la dosis máxima permitida en Rioja 100 mg/l. 
El anhídrido sulfuroso posee las siguientes propiedades: 
- Antiséptico: inhibe el desarrollo de los microorganismos. Su actividad es mayor sobre 
bacterias que sobre levaduras. 
- Antioxidante: El oxígeno disuelto se combina, en presencia de catalizadores, impidiendo 
que éste actúe sobre otros compuestos. 
 
El SO2 se aplica como gas licuado a presión, mediante bombonas. Los sulfitómetros se encuentran 
tras la estrujadora e inyectan la dosis automáticamente. De esta forma el rendimiento de su 
actividad es del 100%. La aplicación del SO2 debe ser homogénea en todos los puntos del depósito; 
es conveniente hacerlo en trasiegos y remontados. Se debe aplicar líquido sobre líquido antes de 
que empiece la fermentación alcohólica. 
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Las dosis que se deben aplicar se indican en la siguiente tabla: 
Vino Dosis (mg/l) 
Blanco joven 90-100 
Blanco envejecido 120-125 
Tinto joven 90-100 
Tinto crianza 120-125 
 
En la botella el contenido de SO2 total debe ser inferior a 150mg/l en tintos; y menor de 200mg/l en 
blancos y rosados. 
Nutrientes 
- Para Blancos: Nutriferm arom 
Levadura inactiva seleccionada por su alta concentración en precursores aromáticos de las 
levaduras. Viabilidad de las levaduras y maximización de su capacidad para producir aromas. 100% 
orgánico. 
Dosis  10 a 40g/Hl 
Dosis máxima permitida por la UE  40g/Hl. 
- Para Tintos: Nutriferm special 
Nutriente complejo diseñado para facilitar la fermentación alcohólica y para prevenir la 
fermentación “detenida” debido a causas bioquímicas.  
El aporte de cantidades apropiadas de nitrógeno asimilable por levadura, vitaminas y sales 
minerales, garantiza que la levadura pueda producir un aroma agradable y niveles bajos de ácido 
sulfhídrico y otras notas de aroma no deseadas. 
Dosis   20 a 40g/Hl. 
Dosis máxima permitida por la UE  40g/Hl. 
Levaduras 
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3.1.5.1. Para Blancos: Saccharomyces bayanus lalvin EC-1118 
Lavadura recomendada en la elaboración de blancos. Potencia y amplifica los aromas primarios, así 
como incrementa la generación de aromas fermentativos estables. Evoluciona muy bien a bajas 
temperaturas de fermentación y a bajos niveles de nitrógeno. 
Dosis  20-30g/Hl. 
- Para Tintos: Fermicru VR5 
Levadura de Saccharomyces cerevisae que se utiliza en tintos. Tiene baja adherencia a los 
compuestos fenólicos de las paredes celulares, permite respetar la carga polifenólica de la uva. Esto 
tiene efectos marcados sobre el Índice de polifenoles totales (IPT), contenido en antocianos e 
intensidad colorante (IC). 
Dosis  15-30g/Hl. 
Ácido Tartárico 
El ácido tartárico es el ácido más fuerte de los presentes en la uva, por lo que influye directamente 
en el pH, características organolépticas, color, equilibrio acido-base e índice de maduración. Tiene 
cualidades de hacer refrescante a un vino. Se encuentran especialmente en vinos verdes, interviene 
en gran medida en la calidad de un vino. A veces llegan a precipitar si han estado sometidos a muy 
bajas temperaturas. 
Dosis  1g/Kg de uva 
Taninos 
- Tanenol Rouge: Mezcla de tanino condensado y elágico, diseñada específicamente para propiciar 
la estabilización del color del vino tinto. Cuando se agrega durante la maceración, protege la 
molécula de color contra la oxidación y participa en la formación de complejos de taninos-
antocianos que se estabilizan con el transcurso del tiempo. Además refuerza la estructura del vino y 
le da armonía gustativa. 
Dosis  En maceración: 10 a 20g/Hl. 
         En crianza: 5 a 15g/Hl. 
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Enzimas 
- Para Extracción en Tintos: Endozym Rouge 
Preparación enzimática purificada para la extracción de precursores aromáticos y polisacáridos en 
maceraciones. 
Dosis  2g/HL. 
 
- Para el Desfangado de Blancos: Novoclair Speed FCE 
Preparado enzimático concentrado a base de enzimas pectolíticas, para la clarificación de mostos 
finos. Ha sido estudiada para demoler completamente las cadenas pécticas que impiden la 
clarificación espontánea, aumentando así el rendimiento de mosto desmangado en un 10%. Permite 
una rápida compactación de borras gruesas, dejando el mosto más limpio y brillante. Enzima 
altamente purificada.  
Dosis  1g/Hl. 
Bentonitas 
La bentonita es utilizada en el proceso productivo como agente clarificante. Se utilizará bentonita 
líquida en bombonas de 22 Kg. 
La bentonita es básicamente un silicato de aluminio hidratado impuro, que cuando se dispersa en 
agua adquiere la forma de placas o láminas de unas 5.000 unidades Ángstrom de ancho por unas 10 
unidades Ángstrom de espesor.  
Las placas o láminas están formadas por capas de átomos en un orden definido y la composición de 
las placas, en particular en su contenido en silicio, aluminio y magnesio, difiere en las bentonitas de 
distintas zonas. Estas placas están cargadas negativamente y la carga atrae a los cationes 
intercambiables, como sodio, calcio o magnesio, que forman una capa alrededor de la placa.  
La bentonita está constituida por un 90% de montmorillonita y un 10% de feldespato, yeso, 
carbonato cálcico, cuarzo y trazas de otros minerales como metales pesados.  
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El factor esencialmente importante de la bentonita es su elevada superficie específica su capacidad 
para adsorber proteínas. Su actividad se caracteriza por la formación de un gel en solución acuosa 
que atrapa a las partículas presentes y favorece la decantación sin alterar la composición del 
vinagre. Esta adsorción es debida o bien a la atracción electrostática entre proteínas cargadas 
positivamente y la bentonita cargada negativamente, o bien a la adsorción de las moléculas de 
proteína mediante enlaces hidrógeno. La carga de la molécula de proteína depende del pH del vino 
y generalmente es positiva; cuanto más bajo sea el pH más positiva será la carga.  
Dosis  En Blancos: 50g/HL 
     En Tintos: 30g/HL 
Ovogel 
- Albúmina de Huevo en polvo: Se emplea en clarificación de vinos tintos de calidad. 
Dosis  10-15 g/Hl. 
 
Tierras Diatomeas (Kieselgur) 
La diatomita es una roca de carácter silíceo constituida por acumulación de caparazones fósiles de 
algas microscópicas o diatomeas. Tras su extracción y secado, se calcinan a 900º C para eliminar 
restos de materia orgánica o arcilla, obteniendo polvos de gran porosidad donde el peso es del 
orden de 100 a 200g /litro según granulometrías, y un gramo de diatomeas presenta una superficie 
filtrante de 20 a 25m2. Las capas de diatomeas operan por tamizado, aunque tienen propiedades 
adsorbentes que desempeñan un importante papel en la filtración.  
Se escogerá una calidad que no ceda al vino ni mal gusto, ni sustancias extrañas. Un aspecto a tener 
en cuenta es que las diatomeas deben conservarse en lugares secos y al resguardo de productos 
odoríferos, pues fijan fácilmente sustancias volátiles. 
Las capas de diatomeas operan por tamizado, pero sus propiedades adsorbentes unidas a su 
considerable superficie juegan igualmente un papel importante en la clarificación. 
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Emplearemos las diatomeas para el funcionamiento del filtro rotativo de vacío y en el filtro de 
tierras. 
Las dosis de utilización serán de 800-1000 g/m2 de superficie filtrante en la constitución de la 
precapa y de 50-80 g/HI de vino en la siguiente toma continua del dosificador de tierra.  
• Se utilizarán las siguientes precapas: 
- Tierras 5F 
- Tierras 7F 
- Tierras 11F 
• Y las siguientes capas:  
- Tierras Filtercell 
- Tierras Hiflo 
Dosis  80g/Hl  
Naturaleza y propiedades de las materias auxiliares 
Barricas de Roble 
El roble pertenece al género Quercus, representado por más de 250 especies de árboles. De todas 
ellas, las más utilizadas en la fabricación de barricas son en Europa el Quercus petrea (roble sésil) y 
el Quecus robur (roble pedunculado), y en América el Quercus alba (roble blanco). La variabilidad 
entre estas especies de roble, e incluso dentro de cada una de ellas, se manifiesta en los aspectos 
anatómicos, físicos, mecánicos y químicos, y aparece con efectos diferentes sobre el 
envejecimiento.  
-  Características del roble americano: 
Posee un grano fino y densidad muy elevada, lo que permite trabajar las duelas por aserrado. Su 
escasa nudosidad y su gran aprovechamiento facilitan la fabricación de las barricas, disminuyendo 
su precio. La madera de roble americano es muy aromática y no es excesivamente tánica. Los 
aromas predominantes son vainilla y coco. Su elevada densidad dificulta la evaporación y 
disminuye las pérdidas de vinagre.  
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-  Características del roble francés:  
El roble francés es el más apreciado para la fabricación de barricas. Proporciona una madera de 
grano grueso, más porosa, de crecimiento más rápido, rica en compuestos extraíbles como los 
elaginatos y ácidos fenoles, aunque algo menos aromática. Se trabajan por hendidura, con lo que 
disminuye su aprovechamiento y las barricas adquieren precios muy elevados que duplican el de las 
barricas de roble americano.  
 
En nuestro caso, se elegirá para el envejecimiento del vino barricas bordelesas de 225 litros de 
capacidad. Según el tipo de vino utilizaremos una u otra barrica:  
• Blanco crianza Roble francés de tostado ligero. 
• Tinto crianza  Roble francés y americano, tostados medio y medio-plus. 
Esta elección se debe a las diferentes características que aporta cada tipo de roble en los diferentes 
vinos.  
 Roble Americano Roble Francés 
Materia prima Roble Blanco Americano Roble Francés Hendido 
Especie Quercus Alba Quercus Petraea 
Longitud 95cm 95cm 
Diámetro cabeza 57cm 57cm 
Diámetro barriga 69cm 69cm 
 
Botellas  Envase Primario 
La botella es el envase del vino y lo va a proteger de agresiones externas durante los períodos de 
almacenamiento y transporte. Además estéticamente son muy importantes para la imagen de 
calidad del vino. 
Los vinos serán embotellados con diferentes tipos de botellas diferenciando así el producto, de 
tolerancia destacada en la norma UNE 49-501. 
- Vino Blanco Joven  Botella de vidrio Bordelesa de 75cl. 
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- Vino Tinto Joven   Botella de vidrio Bordelesa de 75cl. 
- Vino Blanco Crianza  Botella de vidrio Borgoña de 75cl. 
- Vino Tinto Crianza  Botella de vidrio Borgoña de 75cl. 
 
Características de las botellas: 
BOTELLA BORDELESA 
Capacidad Peso Altura Diámetro base Diámetro boca 
75cl. 460g 300,5mm 75,2mm 18,5mm 
BOTELLA BORGOÑA 
Capacidad Peso Altura Diámetro base Diámetro boca 
75cl 560g 290,5mm 83mm 18,5mm 
 
Las exigencias de las botellas son: 
- Duración y resistencia a roturas posibles 
- Poco peso 
- Fácil limpieza y llenado 
- Cierre apropiado 
- Adecuación a las normas y exactitud de las medidas 
- El cuello y la boca de la botella deben tener una estructura interna adecuada al 
corcho, es decir, la botella no debe estrangular fuertemente el corcho en algunos 
puntos y dejarlo suelto en otros. 
 
 
 
Tapones 
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En los vinos jóvenes vamos a utilizar tapones sintéticos debido a que dan menos problemas 
organolépticos y económicamente son más baratos. En los vinos de crianza utilizaremos corchos de 
madera de alcornoque. 
Características de los tapones: 
SINTÉTICO PARA JOVEN 
Longitud Diámetro Peso 
43mm 22mm 6,25g 
CORCHO PARA CRIANZA  
Longitud Diámetro Peso 
45mm 24mm 3,65g 
 
Propiedades de los corchos de madera de alcornoque: 
- Material noble, resistente a la compresión y elástico 
- Impermeable: Sus propiedades hidrofóbicas limitan al máximo la penetración del 
vino en el cuerpo del tapón 
- Mínimo coeficiente de permeabilidad gaseosa: no permite la entrada de oxígeno al 
interior  
- Elevado coeficiente de rozamiento 
Propiedades de los tapones sintéticos: 
- Evitan el desagradable aroma y sabor de vino acorchado 
- No se rompen ni desmoronan 
- No se pudren, no pierden humedad ni la absorben 
- La evolución del vino en las botellas es uniforme 
- Las botellas pueden almacenarse de forma permanente en posición vertical. 
Características técnicas: 
- Tapones tratados y acondicionados bacteriológicamente. 
- Contenedor atóxico estanco. 
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- Mantener en ambientes a 15-25ºC y 60-80% de Humedad Relativa. 
- Preservar de la acción directa del sol. 
- Utilizar los tapones dentro de los 6 meses de su almacenamiento en condiciones 
normales. 
- No utilizar los tapones fríos. 
- No encorchar con el cuello de la botella mojado. 
- No comprimir los tapones a un diámetro inferior a 16 mm. 
- Encorchar al ras de la boca de la botella. 
- No acostar las botellas antes de los 5 minutos de su encorchado. 
- Los tapones no precisan ser mojados o bañados previamente a su encorchado. 
 
Los corchos llegarán a la bodega en bolsas de plástico termoselladas y con total asepsia, siendo 
almacenadas en un lugar adecuado para tal efecto. 
Cajas  Envase secundario 
Su función será contener varios envases primarios. Las cajas de cartón se usan principalmente como 
protección física externa de las botellas, así como por su facilidad de manejo, posibilidad de paletizado 
y su resistencia. 
Serán cajas de cartón con capacidad diferente según el tipo de botella y número de botellas a 
contener. 
Para los vino Jóvenes y Crianzas utilizaremos cajas de dos capacidades: de 6 y de 12 botellas. Las 
dimensiones de las cajas serán algo diferentes para ambos vinos ya que las características de las 
botellas son diferentes. 
Características de las cajas: 
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CAJA DE 6 BOTELLAS BORDELESAS 
 Peso Dimensiones Espesor 
Caja 190g 245x165x305 mm 3mm 
Rejilla 50g 236x157x265 mm 1,6mm 
CAJA DE 12 BOTELLAS BORDELESAS 
 Peso Dimensiones Espesor 
Caja 300g 325x245x305mm 3mm 
Rejilla 115g 313x236x265 mm 1,6mm 
CAJA DE 6 BOTELLAS BORGOÑA 
 Peso Dimensiones Espesor 
Caja 225g 265x180x300mm 3mm 
Rejilla 59g 252x170x270 mm 1,6mm 
CAJA DE 12 BOTELLAS BORGOÑA 
 Peso Dimensiones Espesor 
Caja 362g 350X262X300 mm 3mm 
Rejilla 125g 343x252x281 mm 1,6mm 
Cápsulas 
Para vestir la botella y diferenciar los productos utilizaremos cápsulas de distinto colores; uno para 
cada tipo de vino. Actúan como precinto, garantizando así que la botella no ha sido descorchada ni 
manipulada. Se utilizarán cápsulas de complejo. 
Características de las cápsulas: 
CÁPSULAS DE COMPLEJO 
 Peso Espesor Longitud Diam. Superior Diam. Inferior 
Vino joven 1,35g 0,11mm 60mm 29,25mm 32,15mm 
Crianza  3,85g 0,08mm 55mm 29,25mm 32mm 
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Llegarán a la bodega en un envoltorio herméticamente cerrado y superpuestas unas encima de otras, 
estarán lacadas en color y con el sello distintivo de la bodega impreso. 
Etiquetas 
El etiquetado cumple varias funciones:  
- Identificar el producto o la marca.  
- Clasificar el producto en tipos o categorías.  
- Informar o describir varios aspectos del producto.  
- Promover el producto mediante un diseño atractivo.  
El etiquetado se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se 
aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. 
Además, se ajustará a las siguientes especificaciones: 
- Marca distintiva del vino 
- Grado alcohólico (%) 
- Nombre y razón social del elaborador con el número de registro embotellador 
- Localización de la bodega 
- Denominación de Origen Calificada Rioja 
- Tipo de vino 
- Capacidad de la botella 
Contra-etiquetas 
Deben llevar impresas las siguientes especificaciones: 
- Sello oficial de la Denominación de Origen calificada Rioja 
- Para vinos envejecidos informará del envejecimiento del vino 
- La añada, es decir, el año en el que se efectuó la vendimia 
- El número de serie establecido por el Consejo Regulador de la D.O Ca. Rioja 
- Para vinos jóvenes la contra-etiqueta señalará únicamente la añada, y el número de 
serie establecido. 
- Características de las etiquetas y contra-etiquetas: 
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ETIQUETAS PARA VINO JOVEN 
 Peso Medidas Gramaje 
Etiqueta 0,55g 105x65 mm 80 
Contraetiqueta 0,31g 60x65 mm 80 
ETIQUETAS PARA VINO CRIANZA 
 Peso Medidas Gramaje 
Etiqueta 0,76g 106x72 mm 100 
Contraetiqueta 0,39g 60x65 mm 100 
 
Palets  Envase Terciario 
Se utiliza para el transporte del envase secundario. Son plataformas planas fabricadas de madera, 
con un espacio entre la cara superior e inferior para la inserción de las horquillas de las carretillas 
elevadoras.  
Se deben cumplir dos exigencias, el aprovechamiento al máximo de la superficie del palet y que no 
sobresalga la carga.  Se utilizan Europalets en los que la medida estándar es de 120 x 80cm. 
Características de los palets: 
PALETS PARA CAJAS DE VINO JOVEN 
Tipo de caja 
Cajas por 
planta 
Plantas 
Altura 
(palet incluido) 
Cajas por 
palet 
Botellas por 
palet 
6 Botellas 19 5 169,5 95 570 
12 Botellas 11 5 169,5 55 660 
PALETS PARA CAJAS DE VINO CRIANZA  
Tipo de caja 
Cajas por 
planta 
Plantas 
Altura 
(palet incluido) 
Cajas por 
palet 
Botellas por 
palet 
6 Botellas 19 5 164,5 95 570 
12 Botellas 9 5 164,5 45 540 
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Balance de materias primas 
3.1.6. Uva necesaria 
- Por variedades 
VARIEDAD KG 
Viura 210.000 aprox. 
Tempranillo 790.000 aprox. 
- Por tipo de vino 
    - Blanco Joven (65%)    136.500 Kg 
Vino Blanco   
  - Blanco Envejecido (35%)  73.500 Kg 
210.000 KG  
    - Tinto Joven  (65%)   513.500 Kg 
Vino Tinto  
790.000 Kg   - Tinto Crianza (35%)  276.500 Kg 
     
TIPO DE VINO KG DE UVA RENDIMIENTO LITROS DE VINO 
Blanco Joven 136.500 ≈66% 90.100 
Blanco Envejecido 73.500 ≈66% 49.000 
Tinto Joven 513.500 ≈75% 385.100 
Tinto Crianza 276.500 ≈75% 207.300 
TOTAL 1.000.000 Kg  731.500 litros 
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3.1.7. Balance de subproductos 
SUBPRODUCTO % KG / AÑO DESTINO 
Raspón 5 50.000 Abono 
Orujos 15 150.000 Alcoholera 
Lías y tartratos 2 16.000 Alcoholera 
Vidrios No cuantificable -- Reciclado 
Plásticos No cuantificable -- Reciclado 
Cartón No cuantificable -- Reciclado 
 
 
Raspón     5% de 500.000Kg = 25.000Kg 
Orujos  15% de 500.000Kg = 75.000Kg 
Lías y Tartratos  2% de (1.000.000 – 150.000 – 50.000) = 16.000Kg 
 
Balance de aditivos 
Anhídrido sulfuroso 
• Para Blancos  100mg/L   x   90.100 L = 9,01 Kg 
• Para Blanco Envejecido 120mg/L x 49.000= 5,88 Kg 
• Para Tinto Joven  100mg/L  x  385.100 L = 38,51 Kg 
• Para Tinto Envejecido  120mg/L  x  207.300L  = 24,88 Kg 
Nutrientes  
• Para Blancos    25 g/Hl  x  1.392 Hl = 34.800 g  = 34,80 Kg 
• Para Tintos    30 g/Hl   x  5.924 Hl  = 177.720 g = 177,72 Kg 
Levaduras 
• Para Blancos   25 g/Hl   x  1.392 Hl  =  34.800 g  = 34,80 Kg 
• Para Tintos     20 g/Hl   x   5.924 Hl  =  118.480g  =  118,48Kg 
Taninos 
• En maceración   15 g/Hl   x   5.924 Hl  = 88.860 g  = 88,86 Kg 
• En crianza    10 g/Hl   x  2.073 Hl  = 20.730g  =  20,73 Kg 
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Enzimas 
• Para extracción de blancos   2 g/Hl  x   1.392 Hl  = 2.784 g  =  2,784 Kg 
• Para desfangado de blancos  1 g/Hl  x  1.392 Hl  =  1.392 g =  1,392 Kg 
Bentonitas 
• Para Blancos    50 g/Hl  x  1.392 Hl = 69.600 g  = 69,60 Kg 
• Para Tintos      30 g/Hl   x  5.924 Hl  = 177.720 g = 177,72 Kg 
Tierras diatomeas 
- Para blancos y tintos   80 g/Hl   x  7.315 Hl  = 585.200g  = 585,20 Kg 
 
Balance de materias auxiliares 
Barricas 
Las barricas serán de roble francés de tostado ligero para el vino blanco crianza, y de roble 
americano y roble francés con tostados medio y medio-plus para el vino tinto crianza. 
Tostado 
Barricas 
Ligero Medio Medio-plus 
Roble francés 229 464 310 
Roble americanao - 116 78 
 
 
Botellas 
• Bordelesa 
Blanco Joven:  
botellal
l
/75,0
100.90
= 120.134 botellas 
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Tinto Joven:  
botellal
l
/75,0
100.385
= 513.467 botellas 
• Borgoña 
Blanco Envejecido:  
botellal
l
/75,0
000.49
= 65.334 botellas 
Tinto Crianza:  
botellal
l
/75,0
300.207
= 276.400 botellas 
Tapones 
• Sintéticos  
Blanco Joven: 120.134 tapones 
Tinto Joven: 513.467 tapones 
• De corcho natural de alcornoque 
Blanco Crianza: 65.334 corchos 
Tinto Crianza: 276.400 corchos 
Cajas 
• Para botellas Bordelesas (Blanco y Tinto Joven) 
La un tercio de las botellas de este tipo irán envasadas en cajas de 6 botellas y el resto en cajas de 
12 botellas. 
De 6 Botellas: =
cajabotellas
botellas
/6
200.211
 35.200 cajas 
De 12 Botellas: 
cajabotellas
botellas
/12
400.422
= 35.200 cajas 
• Para botellas Borgoñas (Blanco y Tinto Crianza) 
Al igual que en el anterior caso, un tercio de las botellas de este tipo irán envasadas en cajas de 6 
botellas y los dos tercios restantes en cajas de 12 botellas. 
De 6 Botellas: 
cajabotellas
botellas
/6
911.113
= 18.985 cajas 
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De 12 Botellas: 
cajabotellas
botellas
/12
822.227
= 18.985 cajas 
Palet 
• Para cajas de botellas Bordelesas (Blanco y Tinto Joven) 
 Cajas de 6 Botellas: 
paletcajas
cajas
/95
200.35
= 371 palets 
Cajas de 12 Botellas: 
paletcajas
cajas
/55
200.35
= 640 palets 
• Para cajas de botellas Borgoñas (Blanco y Tinto Crianza) 
Cajas de 6 Botellas: 
paletcajas
cajas
/95
985.18
= 200 palets 
Cajas de 12 Botellas: 
paletcajas
cajas
/45
985.18
= 422 palets 
Cápsulas 
• Para vino joven: 120.134 (Blanco) + 513.467 (Tinto) = 633.600 cápsulas 
• Para vino envejecido: 65.334 (Blanco) + 276.400 (Tinto) = 341.734 cápsulas 
Etiquetas 
- Etiquetas 
Para vino Joven: 120.134 (Blanco) + 513.467 (Tinto) = 633.600 etiquetas 
Para vino envejecido: 65.334 (Blanco) + 276.400 (Tinto) = 341.734 etiquetas 
- Contra-etiquetas 
Para vino Joven: 120.134 (Blanco) + 513.467 (Tinto) = 633.600 contra-etiquetas 
Para vino envejecido: 65.334 (Blanco) + 276.400 (Tinto) = 341.734 contra-etiquetas 
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Tabla resumen de balances 
Entradas al año 
 
Materias primas  
Uva Blanca 210.000 Kg 
Uva Tinta 790.000 Kg 
Aditivos  
Anhídrido sulfuroso 78,28 Kg 
Nutrientes 212,52 Kg 
Levaduras 153,28 Kg 
Taninos 109,59 Kg 
Enzimas 4,18 Kg 
Bentonitas 247.32 Kg 
Tierras diatomeas 585.20 Kg 
Materiales Auxiliares  
Barricas 
R. Francés 1003 ud. 
R. Americano 194 ud. 
Botellas 
Bordelesa 633.600 ud. 
Borgoña 341.734 ud. 
Tapones 
Sintéticos 633.600 ud. 
Corcho natural 341.734 ud. 
Cajas 
De 6 botellas 54.185 ud. 
De 12 botellas 54.185 ud. 
Cápsulas Complejo 975.334 ud. 
Etiquetas 
Joven 633.600 ud. 
Envejecido 341.734 ud. 
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Cajas 108.370 ud. 
Materiales Auxiliares  
Contra - 
etiquetas 
Joven 663.600 ud. 
Envejecido 341.734 ud. 
Palets 
Cajas de 6 Botellas 571ud. 
Cajas de 12 botellas 1.062 ud. 
Salidas al año 
 SALIDAS AL AÑO 
Producto Terminado  
Vino Blanco Joven 90.100 litros 
Vino Blanco Envejecido 49.000 litros 
Vino Tinto Joven 385.100 litros 
Vino Tinto Crianza 207.300 litros 
Subproductos  
Raspón 50.000 Kg 
Orujos 150.000 Kg 
Lías y Tartratos 16.000 Kg 
Vidrios No cuantificable 
Plásticos No cuantificable 
Papel y cartón No cuantificable 
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4. EQUIPAMIETO PRECISO 
En las tablas que se desarrollan a continuación, se dispone la maquinaria que habrá en la bodega 
por zonas. 
Área Maquinaria Rendimiento Dimensiones (m) Superficie(m2) 
Recepción 
  Largo Ancho Alto  
Báscula de 
plataforma 5g – 600 kg 5,000 3,000 0,200 15,000 
Tolva - 2,500 1,400 0,900 3,500 
Despalilladora 5.000-15.000 Kg/h 2,164 0,790 0,950 1,709 
Estrujadora 5.000-15.000 Kg/h 1,200 0,700 0,400 0,840 
Bomba de 
vendimia 
10.000-20.000 
Kg/h 1,820 0,855 0,540 1,556 
Evacuador de 
raspón 
12.500-20.000 
Kg/h - - - - 
 
 
Área Maquinaria Rendimiento Dimensiones (m) Superficie(m2) 
Prensado 
  Largo Ancho Alto  
Prensa 
neumática 15.000Kg/h 5,380 1,421 2,580 11,277 
Contenedor de 
pastas - 4,520 1,500 2,100 6,700 
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Área Maquinaria Rendimiento Dimensiones (m) Superficie(m2) 
Elaboración 
  Largo Ancho Alto  
Depósitos 
autovaciantes 
45.000 l. Ø = 3,300 6,000 8,553 
40.000 l. Ø = 3,000 6,500 7,069 
30.000 l. Ø = 2,520 6,750 4,988 
20.000 l. Ø = 2,500 5,000 4,909 
Bomba de 
trasiego 30.000 l/h 0,850 0,400 0,600 0,340 
Sulfitómetro 16 a 320 l/h Ø = 0,500 - 0,785 
Embotellado 
Depósitos 
nodriza 10.000 l. Ø = 2,050 3,500 3,33 
Triblock 2.500bot/h. 2,160 0,800 2,250 1,728 
Etiquetadora 2.500 bot/h. 1,220 0,670 2,000 0,817 
Encapsuladora 2.500 bot/h. 0,915 0,503 2,000 0,460 
Encajadora 6 cajas / min 2,130 1,297 2,100 2,763 
Filtración 
Filtro de tierras 8.000 l/h 1,390 0,850 1,590 1,182 
Equipo de 
microfiltración 
1.000-1.200 
l/h 1,300 0,580 1,500 0,754 
Depósitos 
isotermos 20.000 l. Ø = 2,50 5,000 4,908 
Envejecimiento 
Barricas 225 l. Øvientre = 0,700 0,950 0,385 
Soportes 
apilables 2 barricas 1,550 1,000 0,200 
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Carretilla 
elevadora - 3,045 1,000 2,060 3,045 
Bomba 
llenadora 6.000 l/h. 0,650 0,300 0,500 0,195 
Lavabarricas 
semiautomático 30 barr/h. 1,400 1,100 0,800 1,540 
 
Área Maquinaria Rendimiento Dimensiones (m) Superficie(m2) 
Almacén 
  Largo Ancho Alto  
Carretilla 
elevadora - 3,045 1,000 2,060 3,045 
Jaulones 507 bot. 1,210 1,060 1,050 1,2826 
Palets 95 cajas de 6 botellas 1,20 0,80 - 0,96 
Laboratorio 
Turbidímetro - 0,25 0,26 0,95 0,065 
Baño maría - 0,15 0,30 0,14 0,045 
Centrífuga - 0,27 0,36 0,44 0,097 
Balanza 
electrónica - 0,30 0,23 0,125 0,069 
Espectofotómetro - 0,62 0,40 0,28 0,24 
pH- metro - 0,19 0,08 0,06 0,016 
Conductímetro - 0,19 0,08 0,06 0,016 
Frigorífico - 1,358 0,623 0,850 0,363 
Frigorífico - 1,358 0,623 0,850 0,363 
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Área Maquinaria Rendimiento Dimensiones (m) Superficie(m2) 
Oficinas 
 
  Largo Ancho Alto  
Ordenadores - - - 2,060 3,045 
Impresoras - - - 1,050 1,2826 
 
Características de la maquinaria 
Báscula de plataforma 
Características técnicas: 
- Báscula con columna e Indicador con ángulo ajustable  
- Display de alta luminosidad  
- Función de límites de peso y nº de piezas con avisador acústico y óptico  
- Totaliza el peso y nº de piezas  
- Salida de datos RS-232C 
- Diversos tamaños de plataformas. Seleccionado el de 3 x 4 m. 
- Versión con estructura pintada y plato de acero inoxidable  
- Versión total inoxidable con protección hermética del sensor de carga  
- Desde 15 g hasta 600 kg de capacidad. 
Tolva de recepción 
Se trata de un equipo cuyo diseño permite recoger y almacenar temporalmente el total de su 
capacidad, sin peligro de atascos ni puentes, además de tener una robustez característica que le 
permite soportar el impacto generado en una descarga máxima de 36 T con una velocidad de 4 m/s. 
Tolva de 3,15 m3 construida en chapa de acero inoxidable AISI-304. 
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 2.500 x 1.400 x 900 mm 
Dotaciones de serie 
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- Motor reductor de transmisión 
- Dos sinfines de 350 mm de diámetro 
- Cabezal de recogida de mostos con dos salidas DN-120 mm 
- Puerta de registro diámetro 500 mm de inspección y limpieza 
- Anclajes de sujeción para el transporte y colocación 
- Sistemas de engrase centralizado 
Opciones 
- Variador de velocidad electrónico 
- Válvula de actuador neumático para regular la salida del mosto 
- Compuerta de guillotina con cierre hermético de 1100x500 mm accionado con cilindro 
neumático 
Existen varios modelos, distinguiéndose en cuanto a capacidad. Al ser nuestra entrada horaria 
máxima de uva de unos 8200 kg/h, se selecciona una tolva de capacidad de 10000 kg. 
Despalilladora-estrujadora 
Equipamiento de Serie: 
- Totalmente construido en inoxidable. 
- Alimentación directa del tambor de despalillado.  
- Cilindro de despalillado en polyamida o inoxidable, a escoger según tipo de vendimia.  
- Cadena de transmisión en inoxidable. 
- Variación continua de velocidad mediante variador mecánico ó eléctrico. 
- Árbol de despalillado con dedos orientables, configuración de 2,3 ó 4 brazos según tipo de 
vendimia. 
- Interruptor principal con protección térmica y paros de emergencia. 
- Motor trifásico 400 V 50Hz 
Equipamiento Opcional: 
- Estrujadora HQ850 practicable, con rodillos en elastómero en toda la longitud del tambor. 
Separación regulable de 0 a 65 mm.  
- Segundo Tambor de despalillado de diferente malla. 
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- Segundo árbol de despalillado.  
- Cepillo de limpieza Instalación de limpieza. 
Características técnicas: 
- Rendimiento horario: 5.000-15.000 Kg/h 
- Potencia motor: 2,5 KW 
- Tensión: 3 x 380 V, 50 Hz 
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 2.164 x 790 x 950mm 
Altura con chasis opcional: 1.378mm 
- Peso: 350 kg 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.az3oeno.com 
Bomba de vendimia 
Bomba tipo mohno, diseñada para el movimiento de fruta entera y uva estrujada ó despalillada. 
Diseño compacto totalmente en acero inoxidable, con rotor en V4A, perfectamente pulido y 
adaptado a un estator vulcanizado. Motorización óptima para un transporte delicado. 
Completamente en acero inoxidable V2A, móvil: con dos ruedas giratorias y dos ruedas fijas, con 
dispositivo de bloqueo. 
Características generales: 
- Tolva en forma de V con tornillo sinfín incorporado para la alimentación de la bomba 
“monho” directamente incorporada. 
- Bomba con rotor : Diámetro 80mm 
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- Material: Acero inoxidable 304 
- Peso en vacío: 250 Kg 
- Numero de vueltas: 150/ min 
- Rendimiento: 10.000-20.000 Kg/h 
- Potencia del motor: 4 Kw 
- Altura máxima bombeo: 20m 
- Salida: racord con brida STORZ 150mm de diámetro 
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 1.820 x 855 x 540mm 
 
 
 
Fuente: www.az3oeno.com 
 
Sistema evacuador del raspón 
Características Generales: 
-    Construcción enteramente metálica.  
- Rodete resistente con alabes estampados y soldados al mismo eléctricamente. 
- Boca de entrada con disposición para adaptar directamente la tubería de conducción del 
escobajo.  
- Trompeta receptora a situar a la salida de la despalilladora y acondicionada para acoplar la 
tubería de conducción del escobajo.  
- Accionamiento mediante motor eléctrico sustentado por elementos antivibratorios. 
Completo y colocado. 
Características Técnicas: 
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- Potencia Motor 1,5 KW 
- R.P.M: 3.000 
- Tubería 200 mm 
Sulfitómetro 
Su función es la aplicación correcta del anhídrido sulfuroso. 
Especificaciones operativas: 
- Dosificaciones secuenciales de gran precisión, regulable en el tiempo 
- Caudal de sulfuroso preciso y proporcional a la entrada de uva 
- La inyección del mismo se realiza mientras está entrando el mosto en el depósito, de forma 
proporcional, consiguiendo que la adición de este se realice antes de que se produzca ningún 
tipo de fermentación 
- En el caso de que no haya circulación de vendimia, mosto o vino, el equipo deja de inyectar 
sulfuroso 
- La mezcla es completamente homogénea, por estar controlada por canalizaciones hasta la 
vendimia o mosto 
- Control de la fermentación con arreglo de las dosis empleadas, mediante un regulador de 
precisión. 
- Funcionamiento automático, anulando totalmente la mano de obra 
- Presión mínima: 0,3 bar. 
- Presión máxima: 6 bar. 
- Pérdida de carga a caudal máximo, presión media: 0,9 bar. 
- Temperatura de uso máxima: 50 ºC 
Componentes: 
- Válvula aisladora con cierre hermético, mediante válvula esférica con asiento de teflón. 
- Filtro de 300 micras de malla de acero inoxidable, situado en la aspiración para evitar el 
paso de cuerpos extraños a la bomba dosificadora. 
- Bomba dosificadora en acero inoxidable dotada de mecanismo de gran precisión para 
conseguir una dosificación exacta. 
- Control de caudal mediante volante, que permite la regulación de la bomba parada o en 
marcha. 
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- Inyectores para unión a la tubería de vendimia o mosto, con válvula antiretorno para evitar 
retroceso de componentes de la vendimia o mosto. 
- Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para una capacidad de 1000 l, con 
amplia tapa de limpieza y tomas de entrada y salida. 
- Regulación de 16 a 320 l/h. 
- Rendimiento según capacidad de bomba de vendimia y porcentaje de dosificación. 
- Variador de rendimiento mediante volante acoplado. 
- Caudalímetro de precisión. 
- Temporizador regulable. 
- Microinterruptor de puesta en marcha acoplado a la bomba. 
- Conjunto eléctrico de protección térmica del motor y señalizador de funcionamiento. 
- Mapa soporte mural del sulfitómetro. 
Características técnicas: 
- Potencia 0,96 KW. 
- Tensión: 380 V. 
- Frecuencia: 50 Hz. 
Prensa neumática 
Prensa neumática para el prensado suave de las uvas con alta capacidad de drenaje para garantizar 
la extracción de mostos de alta calidad. Prensa a membrana de 80 Hl con tanque cerrado con 
canaletas de drenaje. 
Consta de:  
-     Puerta automática con guarnición a cierre estanco a abertura parcializada.  
- Terminal de control integrado de fácil utilización con recorrido guiado de programación.  
- 13 Programas de prensado completamente adaptables a necesidades en cada fase por medio 
de display.  
- Posibilidad de instalar el lavado automático por medio de introducción alternada de aire y 
agua para permitir el lavado automático del tanque, de la membrana y de las canaletas.  
- Dibujo particular de la membrana y canaletas para evitar limitaciones de cantidad mínima 
de producto a prensar.  
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- Capacidad de carga. Datos orientativos en función del sistema de alimentación y con 
referencia a uvas "Vitis Vinifera". 
Uva entera                             de 7.200 a 8.500 Kg/h.  
Uva estrujada                         de 13.000 a 19.000 Kg/h.  
Uva despallilada y estrujada  de 14.000 a 20.000 Kg/h.  
Uva fermentada                      de 21.000 a 28.000 Kg/h.  
Dimensiones:  
- Largura total:   5.470mm  
- Anchura total:   1.420mm 
- Altura total:   2.580mm (sin bastidores) 
- Peso en vacío:  3.000 Kg 
- Peso lleno:   10.800 Kg 
- Dimensiones de la puerta:  700 x 550mm 
- Diámetro tubo carga axial: 125mm 
- Diámetro salida de mosto: 100mm 
- Potencia instalada:  15,2 Kw 
 
Fuente: www.diemme-spa.com 
Contenedor de pastas 
La prensa estará sujeta por unos bastidores que le hacen estar a una altura determinada, para que en 
la parte inferior pueda colocarse un contenedor provisto de ruedas, en el que se vacía la pasta una 
vez se ha terminado cada prensada. Ese contenedor es metálico y los orujos se vaciarán en un 
remolque para llevarlos a la alcoholera. 
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Depósitos autovaciantes de fermentación con temperatura controlada 
1.- Depósitos autovaciantes con descarga mecanizada de 45.000 litros 
Unidades………………………………………   Doce 
Capacidad unitaria…………………………….   45.000 litros aproximadamente 
Diámetro………………………………………   5.250 mm 
Altura del cilindro……………………………..   3.000 mm 
Altura total…………………………………….   6.000 mm aproximadamente 
Fondo superior………………………………...   Cónico 17º 
Fondo inferior…………………………………   Plano inclinado 5% 
Presión de prueba……………………………..  Hidrostática 
Densidad del producto………………………..   1Kg/dm3 
 
2.- Depósitos autovaciantes con descarga mecanizada de 40.000 litros 
Unidades………………………………………   Cuatro 
Capacidad unitaria…………………………….   40.000 litros aproximadamente 
Diámetro………………………………………   3.000 mm 
Altura del cilindro……………………………..   5.750 mm 
Altura total…………………………………….   6.500 mm aproximadamente 
Fondo superior………………………………...   Cónico 17º 
Fondo inferior……………………………….…   Plano inclinado 5% 
Presión de prueba………………………………   Hidrostática 
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Densidad del producto…………………………   1Kg/dm3 
 
 
 
3.- Depósitos autovaciantes con descarga mecanizada de 30.000 litros 
Unidades………………………………………   Dos 
Capacidad unitaria…………………………….   30.000 litros aproximadamente 
Diámetro………………………………………   2.520 mm 
Altura del cilindro……………………………..   6.000 mm 
Altura total…………………………………….   6.750 mm aproximadamente 
Fondo superior………………………………...   Cónico 17º 
Fondo inferior…………………………………   Plano inclinado 5% 
Presión de prueba……………………………..   Hidrostática 
Densidad del producto………………………..   1Kg/dm3 
 
4.- Depósitos autovaciantes con descarga mecanizada de 20.000 litros 
Unidades………………………………………   Dos 
Capacidad unitaria…………………………….   20.000 litros aproximadamente 
Diámetro………………………………………   2.500 mm 
Altura del cilindro……………………………..   4.250 mm 
Altura total…………………………………….   5.000 mm aproximadamente 
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Fondo superior………………………………...   Cónico 17º 
Fondo inferior…………………………………   Plano inclinado 5% 
Presión de prueba……………………………..   Hidrostática 
Densidad del producto………………………..   1Kg/dm3 
 
Acabados: 
- Acero inoxidable Aisi-316. 
- Acero inoxidable Aisi-304 
- Mixto. 
- Acabado exterior en 2B, Satinado o BA. 
- Acabado interior en 2B, Satinado o BA. 
Características del depósito: 
- Fondo superior cónico de 17º con Bordones Concéntricos para darle rigidez y Rebordeo 
Perimetral para evitar aristas vivas en la unión con la virola. 
- Fondo inferior plano inclinado, con un 5% de pendiente para el apurado de producto.  
Accesorios: 
- Boca de hombre superior. 
- Válvula de aireación. 
- Ganchos para carga y descarga. 
- Placa de identificación 
- Regla de nivel graduada milimetrada. 
- Grifo nivel sacamuestras. 
- Grifo sacamuestras. 
- Cazoleta de apurado. 
- Válvula de mariposa de entrada/salida de producto. 
- Válvula de mariposa de apurado de producto. 
- Boca de hombre inferior ovalada 
- Camisa refrigeración 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 178 
 
 
- Conexión sonda temperatura 
 
Accesorios en acero inoxidable 
opcionales: 
- Sonda de temperatura. 
- Sistema de limpieza. 
- Válvulas de esfera. 
- Tapones para las válvulas. 
- Asa de apoyo para entrada a 
boca inferior. 
- Codo decantador. 
- Agitador para la 
homogeneización. 
- Soporte para pasarela. 
- Conexión para la entrada de 
Nitrógeno. 
- Válvula de P.V.C. para 
inertización. 
 
 
 
Bombas de trasiego 
Se dispondrá de dos bombas tipo centrífuga para el transporte de mosto o vino en la zona de 
recepción y en el interior del edificio principal situadas sobre bancada con ruedas  para facilitar su 
movilidad. 
Consta de:  
- Autocebadas, con doble sentido de trasvase. 
- Cuerpo totalmente en acero inoxidable. 
- Bajas velocidades de rotación. 
  
- Motor monofásico (modelos M) o trifásico (modelos T)
- Carrito incorporado. 
- Sistema antirretroceso 
- Acoples de salida tipo DIN estándar
- Los modelos Volum 60, incorporan by pass para el control de caudal.
 
Características generales 
- Potencia: 2,5 CV 
- R.P.M.: 370-740 
- Caudal: 30.000 litros/h 
- Dimensiones: (largo x ancho x alto): 850  x  400  x  600mm
- Peso: 57 Kg 
 
Fuente: www.depositosymaquinaria.com
 
Mangueras en goma alimentaria esterilizable para realizar trasiegos
- Interior liso en goma natural atóxica para uso alimentario (cumple las normas F.D.A.). 
- Fácil limpieza, permitiendo utilizar agua caliente o vapor para lograr la total esterilización 
de la misma.  
- Refuerzos textiles sintéticos y en espiral que resiste al apl
- Gran flexibilidad y duración. 
- Cubierta exterior en goma EPDM resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos. 
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- Temperatura de uso en continuo de -30 hasta 80º C soportando la esterilización con agua 
caliente a 90º C o con vapor a 120º C durante 30 minutos.  
- Presión máxima de ejercicio 10 Bar.  
- Diámetro interior 40 mm.  
Depósitos generales de estabilización y almacenamiento 
Los depósitos utilizados para estabilización y almacenamiento fueron de 20.000 litros: 
Unidades………………………………………   Trece 
Capacidad unitaria…………………………….   20.000 litros aproximadamente 
Diámetro………………………………………   2.500 mm 
Altura total…………………………………….   5,540 mm aproximadamente 
Fondo superior………………………………...   Cónico 17º 
Fondo inferior…………………………………   Plano inclinado 20º 
Presión de prueba……………………………..   Hidrostática 
Densidad del producto………………………..   1Kg/dm3 
Acabados: 
- Acero inoxidable Aisi-316. 
- Acero inoxidable Aisi-304 
- Mixto. 
- Acabado exterior en 2B, Satinado o BA. 
- Acabado interior en 2B, Satinado o BA. 
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Características del depósito: 
- Fondo superior cónico de 17º con 
Bordones Concéntricos para darle 
rigidez y Rebordeo Perimetral para 
evitar aristas vivas en la unión con la 
virola. 
- Fondo inferior cónico de 20º para 
evitar aristas vivas en la unión con la 
Virola. 
- Pies de apoyo tubulares. 
 
Accesorios: 
- Boca de hombre 
- Válvula de aireación. 
- Ganchos para carga y descarga. 
- Placa de identificación. 
- Regla de nivel graduada 
milimetrada. 
 
- Grifo sacamuestras. 
- Válvula de mariposa de entrada/salida de producto. 
- Válvula de mariposa de apurado de producto. 
- Boca de hombre inferior ovalada 
Accesorios en acero inoxidable opcionales: 
- Termómetros. 
- Sistema de limpieza 
- Válvulas de esfera. 
- Tapones para las válvulas. 
- Asa de apoyo para entrada a boca inferior. 
- Codo decantador. 
- Agitador para la homogeneización. 
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- Soporte para pasarela. 
- Conexión para la entrada de Nitrógeno. 
- Válvula de P.V.C. para inertización. 
- Apoyos regulables en altura. 
- Pies de apoyo prismáticos. 
Filtro de tierras o desbastador 
- Totalmente construido en acero inoxidable.  
- Bomba dosificadora para dosificar las tierras.  
- Amplio depósito de mezclas con agitador.  
- Mirillas retroiluminadas para el seguimiento de la filtración, una de ellas con caudalímetro.  
- Discos horizontales totalmente en acero inoxidable.  
- Recuperación total del líquido residual mediante el último disco filtrante, con inyección de 
gas inerte.  
- Sistema basculante que permite una rápida y práctica limpieza.  
- Cuatro ruedas, 2 giratorias con freno y 2 fijas.  
- Superficie filtro: 3m2 
- Potencia: 3,3 CV 
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 1.390  x  850  x  1.590mm 
- Producción: 8.000 litros/hora. 
 
Fuente: www.icespedes.com 
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Equipo de microfiltración 
Se instalará un conjunto monobloc de dos etapas de filtrado (abrillantado y esterilizado) de vino 
para antes del embotellado y una más de filtrado de agua caliente para limpieza y esterilizado del 
equipo. Las características son las siguientes: 
- Bomba de impulsión del producto: 
• Rendimiento: 1.000 - 1.200 l/h. 
• Presión: 5,5 BAR. 
• Motor: 11Kw. 
- Cofre eléctrico de marcha-paro. 
- Bancada soporte en acero inoxidable. 
- Ruedas delanteras y patas regulables posteriores. 
- Bandeja de recogida de purgas, desmontable, y con grifo de vaciado. 
- Válvula de tres vías y con soporte mecánico, para embotellado directo, con manómetro y 
sistema de regulación de presión. 
- Válvula antirretorno. 
- Tuberías, codos, tes, racores… en acero inoxidable. AISI 316. 
- Válvulas de bola en acero inoxidable, para regulación de caudal e independizar la etapa de 
filtración de agua sanitaria. 
- Válvulas de mariposa antes de cada etapa para su aislamiento y limpieza. 
- Válvulas de bola (tres en cada etapa) para purgas de líquido y de aire. 
- Manómetros en cada etapa. 
 Conjunto de filtración: primera etapa. 
Filtración en profundidad de abrillantado y pobre en gérmenes de 0,8 micras. Carcasa 
portacartuchos construida enteramente en A-316 electropulido. Base portacartuchos sobre patas con 
cierre por clip-rápido. 
- Número de cartuchos: 1 de 30”. 
- Juntas viton. 
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- Condiciones máximas de trabajo: 5 BAR, a 90º C. 
 Conjunto de filtración: segunda etapa. 
Filtración Esterilizante sobre membrana de 0,65 micras. Carcasa portacartuchos construida 
enteramente en A-316, electropulido. Base portacartuchos sobre patas con cierre por clip-rápido. 
- Número de cartuchos: 1 de 30”. 
- Juntas viton. 
- Condiciones máximas de trabajo: 5 BAR, a 90º C. 
 Filtración de agua 
Imprescindible para la filtración de agua caliente sanitaria que ha de limpiar y esterilizar las otras 
etapas del filtro, el circuito y la propia embotelladora. 
Carcasa portacartuchos construida enteramente en A-316, electropulido. Base portacartuchos sobre 
patas con cierre por clip-rápido. 
- Número de cartuchos: 1 de 10”. 
- Juntas viton. 
- Condiciones máximas de trabajo: 5 BAR, a 90º C. 
 
Dimensiones del conjunto: 
- Largo: 1.300 mm. 
- Ancho: 580 mm. 
- Altura con carcasa: 1.500 mm. 
 
  
Bomba de llenado y trasiego de barricas
Bomba de llenado desde 6.000 litros/hora. Útil para el llenado, al mismo tiempo de dos barricas. 
Consta de dos pistolas de llenado con selector automátic
del vino fuera de las barricas. Construida en acero inoxidable.
 
Lavabarricas semiautomático 
Fabricado sobre una base de acero inoxidable. 
Presentado en dos acabados, pintura epoxi o to
Incluye armario eléctrico con temporizador, protecciones eléctricas y contrapeso para la elevación 
de la barrica. Estos elementos favorecen el lavado fácil, económico y muy eficaz. 
Características técnicas: 
- Potencia: 0,25 CV 
- Tensión: 220/380 VIII + N
- Presión de impacto: 60/80 Bar
- Rendimiento: 30 Barricas / hora
- Caudal necesario: 720 l / hora
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- Temperatura máxima: 60º C
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 1.400 x 1.100 x 800 mm
- Peso: 172 Kg 
Soportes apilables de barricas 
Se utilizará uno por cada dos barricas con dimensiones de longitud 1 m. y anchura 1,5m.
Características: 
- Medidas: 1.550mm x  1.000mm  x  400mm
- Acabado en pintura epoxi
- Tubo de acero curvado de una s
- Utilizable con trenes de lavado automáticos
- Construcción robusta y resistente a la corrosión
- Apilable hasta 6 alturas 
Su número es ligeramente superior al calculado como estrictamente necesario, lo que nos permitirá 
un margen de seguridad. 
Depósitos nodriza de almacenamiento
Unidades………………………………………   Uno
Capacidad unitaria…………………………….   10.000 litros aproximadamente
Accesorios: 
- Estructura bajo el fondo del depósito con 4 patas R
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj
 
 
 
Fuente: www.todobodega.com 
 
- poliéster RAL 3005, RAL 9004 
ola pieza 
 
 
 
 
-2,5 con disco de apoyo Ø150mm.
 186 
 
 
 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 187 
 
 
- 1 Boca superior Ø 400mm., referencia en acero inoxidable 304. 
- 1 Válvula de seguridad Presión/ Vacío de 2” 
- 1 Bocapuerta inferior ovalada. 
- 1 Válvula NW-65 Mariposa S/M con tapón y cadena, en acero inoxidable para descarga 
total. 
- 1 Válvula NW-65 Mariposa S/M con tapón y cadena, en acero inoxidable para descarga 
parcial. 
- 1 Nivel de regleta granulada inoxidable y tubo de goma. 
- 1 Cazoleta de apurado Ø 168mm 
- 1 Vaina para sonda de temperatura 
- 4 Orejetas de izado 
- 1 Placa de características 
Jaulones de botellas 
 Nº Botellas Botellas por jaulón Nº Jaulones 
Borgoña 341.734 507 674 
 
También se tendrá en cuenta que, al ordenar los vinos por tipos y por añadas, se va a perder un 25% 
del espacio. Calcularemos entonces unos 843 jaulones. 
Se instalarán en cuatro alturas, por lo tanto 210 jaulones por planta. En realidad no habrá tantos 
porque no se usarán todos al mismo tiempo. 
Las dimensiones son: 
- Largo: 1,21m 
- Ancho: 1,06 m 
- Alto: 1,05 m 
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Triblock enjuagado, llenado y taponado 
Producción máxima de 2.500 botellas/ hora. 
Es un conjunto formado por: 
- Enjuagadora de 12 inyectores de tobera fija 
- Llenadora de 16 grifos a ligera depresión 
- Taponadora de un cabezal de encorchado 
Características técnicas: 
- Chasis de estructura completa en acero inoxidable AISI-304 
- Revestimiento externo en acero inoxidable AISI-304 
- Depósitos, grifos, tuberías, instrumentos y todo elemento en contacto con el producto a 
embotellar, construido en acero inoxidable AISI-304 
- Máquina construida de acuerdo con la Directiva de Máquina según normas de C.E.E. 
- Potencia: 12 KW. 
 Enjuagadora 
- Regulación automática de la altura de trabajo 
- Regulación de la presión del agua 
- Regulación del ciclo total (enjuagado-escurrido) 
- Tiempo de inyección 1,3seg 
- Tiempo de escurrido a 2.500 botellas/hora, 6,9seg. 
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- Consumo de agua a 7 Bar, 75g /botella. 
- Agua residual en botella a 2.500 botellas/hora, 2,1g. 
 Llenadora 
- Llenado por ligera depresión 
- Regulación manual de la altura de trabajo 
- Regulación del nivel de llenado mediante calces 
- Fondo del depósito inclinado para un total drenaje del líquido 
- Cilindros elevadores de botellas mecánicos por muelle. Retorno mediante leva 
- Regulación de la entrada de orujo, mediante control analógico 
 Taponadora 
- Torreta con 1 cabezal de encorchado 
- Regulación manual de la altura de trabajo 
- Caja de prensado con 4 mordazas en acero inoxidable templado y rectificado 
- Tolva de alimentación de tapones fija 
 
Fuente: www.icespedes.com 
Cargador – descargador de botellas 
Máquina semiautomática para cargar y descargar botellas en posición vertical llenas y tapadas en 
jaulones. 
Consta de: 
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- Un cabezal de carga y descarga, fijado a un mástil giratorio, que sujeta las botellas 
suavemente por medio de membranas neumáticas. 
- Movimiento de elevación y descenso mediante polipasto fijado a banderola del mástil. 
- La capacidad de este cabezal es de ¼ de superficie del jaulón. 
- Comprende también una mesa de carga y descarga, de movimiento reversible de 2m de 
longitud totalmente automatizada compuesta de una cadena modular, apoyada sobre 
material DESLIDUR de bajo coeficiente de rozamiento. 
- Todo el conjunto va provisto de su correspondiente cuadro de instalación eléctrica y 
neumática. 
- Potencia: 5,06 KW. 
Mesa de salida de cargador-descargador de jaulones, de 2,000 metros de longitud por tres calles, 
construida en acero inoxidable AISI-304, con su correspondiente alineador de botellas a la salida de 
la mesa. 
Etiquetadora autoadhesiva 
Máquina etiquetadora lineal adhesiva, con una producción máxima de 2.500 botellas/hora. 
Consta de: 
- Transportador con chasis de acero inoxidable, correspondiente a la longitud de la máquina, 
para ser insertada en la línea de embotellado. 
- 1 Enfajador superior manual. 
- 1 Enfajador lateral. 
- 1 Cabezal Analógico dispensador de etiquetas. 
- 1 Cabezal Analógico dispensador de contra-etiquetas. 
- Un único motor para accionar todas las partes móviles de la máquina. 
- 2 Columnas 2 posiciones. 
- Dispositivo de salida de etiquetas por fotocélula. 
- Regulación de dos cabezales adelante- atrás, arriba-abajo, inclinación derecha-izquierda. 
- Velocidades sincronizadas a través de Dinamo Tacometrica 
- Potencia: 3,68 KW. 
Dispone de cabina de protección en metacrilato, según normas de seguridad vigentes en C.E.E. 
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Fuente: www.techni-contact.com 
Monoblock de distribución de cápsulas y capsulado 
Producción máxima de cápsulas termo-retractables de 2.500 botellas / hora. 
Características del distribuidor: 
- Separador y distribuidor de cápsulas por agujas 
- Control de presencia de corcho 
- Sinfín de entrada 
- Fotocélula de entrada a la máquina 
- Fotocélula de salida de la máquina 
- Motor reductor con invertir 
- Cuadro eléctrico en acero inoxidable 
- Protecciones perimetrales según normativa CE. 
 
Características de la encapsuladora: 
- 1 Cabezal térmico para cápsulas de plástico termo-retractable. 
- Cuadro de maniobra eléctrica 
- Potencia: 2,5 KW 
Encajadora 
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Máquina para el encajado de botellas de vidrio en cajas de cartón ondulado, partiendo de formatos 
planos con los cortes y hendidos adecuados para formar la caja perfecta.  
La máquina consta de:  
- Alimentador automático de envases con un transportador de acumulación, calles, 
separadores y un cabezal de formación de grupos que introduce en la plancha de cartón la 
agrupación para formar la caja.  
- Almacén de cartones de plancha plana troquelada cuyo funcionamiento es electromecánico 
y neumático. El cartón es introducido siempre que la máquina tenga preparado el envase. 
Regulable para distintos formatos y de alimentación automática a la máquina.  
- Formadora de cajas que pliega las solapas previamente encoladas por un aplicador de cola 
caliente (HOT MELT) para dejar la caja perfectamente encuadrada y cerrada.  
- El cambio de formato es rápido.  
- La máquina lleva un cuadro electrónico de maniobras.  
- La máquina lleva un panel de operador para facilitar su utilización.  
- Cabina de protección en metacrilato según normas de seguridad de CEE.  
Características técnicas:  
- Largo (mm): 3.410 
- Ancho (mm): 2.000 
- Alto (mm): 2.100 
- Rendimiento (cajas/ minuto): 6 
- Potencia: 3,68 KW. 
- Fuerza eléctrica (kw): 6 
- Aire consumo caja (NL/caja): 10 
- Tipo encolado: Hot Melt 
- Dimensiones de caja 
Máximo: 530 x 370 x 400 mm 
Mínimo: 215 x 150 x 100 mm 
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Fuente: www.ausere.es 
Embaladora 
Embaladora semiautomática con film extensible para estabilizar cargas paletizadas preparada 
especialmente para el uso de transpaletas manuales. Posee un funcionamiento semiautomático y 
requiere únicamente la presencia del operador para atar el extremo del film al palet, realizando el 
resto de funciones automáticamente.  
La estructura de la máquina es de chapa de acero pintada.  
Consta de: 
- Parada indexada de la mesa giratoria.  
- Fotocélula para efectuar la lectura automática de la altura del palet.  
- Inversor para obtener la puesta en marcha progresiva, ajustar la velocidad de la mesa 
giratoria, de 6 a 14 r.p.m. y realizar la parada indexada.  
- Tablero eléctrónico de control digital, con 2 programas diferentes de embalaje, incluido: - 
ciclo de embalaje: sólo ascenso - ciclo de embalaje: ascenso/descenso.  
- Regulación individual de las revoluciones inferiores y superiores.  
- Selector modalidad Manual/Automático.  
- Transmisión carro portabobina por medio de correa.  
- Fricción electromagnética para regular la tensión de la película.  
- Dispositivo mecánico (paracaídas) de seguridad, en caso de rotura de la correa.  
- Columna con la base abisagrada para la instalación fácil y rápida.  
- Chasis de la máquina para transporte mediante carretilla elevadora.  
- Conexión para pisón neumático.  
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Características técnicas:  
- Velocidad de rotación de la plataforma (rpm): 6 – 14 
- Alimentación eléctrica: 400 V / 50 Hz 
- Temperatura de funcionamiento (ºC): + 5 a + 35 
- Diámetro plataforma (mm): 1.500 
- Altura de la bobina de film a utilizar (mm): 500 
- Diámetro de la bobina de la película (mm): 300 
- Capacidad de la plataforma (kg) : 2.000 
- Potencia instalada (kw): 0,8 
- Grado de protección eléctrica: IP 54 
- Medidas (mm): 2.715 x 1.560 x 2.600  
- Peso (kg): 480 
 
Fuente: www.jpwebsystems.com 
 
Material de Laboratorio 
Autoclave 
-    Sistema de seguridad:  
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• Bloqueo de la puerta 
• Válvula de seguridad 
• Termostato de seguridad 
- Caldera, brazo y tapa de acero inoxidable 18/8/2 
- Válvula manual de drenaje 
- Monovacuómetro de 1 Kg/cm2 hasta 3Kg/cm2 
- Depósito de agua 
- Toma exterior con filtro de aireación 
- Microprocesador que controla:  
• Funcionamiento correcto de la sonda con temperatura 
• Que la temperatura no exceda los límites (de 100 a 134º C) 
• Tiempo de esterilización ( de 1 a 99minutos) 
 
Características generales: 
- Capacidad: 17 litros 
- Dimensiones: (largo x ancho x fondo): 360 x 550 x 460mm 
- Consumo: 2 Kw 
- Peso: 35 Kg 
 
Fuente: www.offbeatink.com 
 
 
Turbidímetro 
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El Turbidímetro es un instrumento  nefelométrico que  mide   la  turbidez causada  por  partículas 
suspendidas en un  líquido. Haciendo pasar  un rayo de luz a través de la muestra  se mide la luz 
reflejada por las partículas  en un ángulo de 90º con respecto al rayo incidente. Las lecturas se  dan 
en NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez). 
- Rango: tres escalas 0 -9,999 / 10 - 99,99 y 100 – 999,9 NTU 
-    Precisión: ± 2% escala 1 y 2, ± 3% escala 3  
-    Resolución: 0,001 / Repetibilidad: ± 1% de la lectura.  
-    Autorrango. Lecturas promedio 
-    Volumen de muestra: mínimo 5 ml 
-    Dimensiones: (largo x ancho x fondo): 250 x 260 x 95 mm  
- Peso 2 Kg  
- Alimentación 230V-50/60Hz +batería recargable en el mod. Portátil 
 
Fuente: www. dinko.es 
Baño maría 
Los baños maría son de acero Inox, tanto cubeta interior como el mueble exterior.  
Incorporan de serie termostato de seguridad que desconecta el baño en caso de sobretemperatura y 
bandeja protectora cubre resistencias en acero Inox.  
Características generales: 
- Temperatura máxima: 100º C 
- Capacidad: 5 litros 
- Dimensiones: (Alto x Ancho x Fondo): 150 x 300 x 140mm 
- Consumo: 0,6 Kw 
- Peso: 6 Kg 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 197 
 
 
 
Fuente: www.labolan.es 
Centrífuga 
- Producida según los máximos estándares de calidad.  
- Motor de inducción magnética, sin escobillas, libre de mantenimiento.  
- Cierre de seguridad y anillo blindado alrededor de la cámara del rotor.  
- Control por microprocesador de velocidad y tiempo  
- Pantalla LCD que muestra los parámetros de trabajo: velocidad, fuerza centrífuga y tiempo.  
- Tiempos de aceleración y deceleración optimizados.  
- Sistema de reconocimiento automático del rotor.  
- Sistema de detección de errores y desequilibrio del rotor.  
- Pulsador para centrifugaciones cortas.  
Características técnicas: 
- Capacidad máxima (ml): 500 
- Velocidad (rpm): 300 – 4.000 
- RCF: 2.320 g 
- Temporizador:  desde 1 a 99 min 
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 270 x 360 x 440mm 
- Peso (kg): 13 
- Consumo (W): 225 
- Requerimiento poder: 230 V 50/60 Hz 
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Fuente: www.biogencientifica.com 
Balanza electrónica.  
- Capacidad: 2.000 g. Precisión 0,001 g.  
- Tamaño del plato: 300 x 230 mm.  
- Incluye 17 unidades de pesaje pudiendo programar una unidad por el usuario.  
- Teclado protegido fácil de utilizar.  
- Opción de pesaje por debajo del plato.  
- Calibración interna utilizando peso de calibración interna monitorizada. Calibración 
automática seleccionable por las variaciones de temperatura u hora pre-establecida.  
- Registrador de capacidad.  
- Hora y fecha.  
- Puede ser configurada para imprimir un informe que cumple con las normas GLP después 
de cada calibración. Datos que se pueden incluir en el informe: fecha, hora, número de serie 
de la balanza y una verificación de la calibración.  
- Compensación de la temperatura automática.  
- Incorpora interface para accesorios como teclado de ordenador, pantalla, etc… 
Espectrofotómetro 
Características generales: 
- Rango de longitud de onda: 190-1100nm 
- Ancho de banda: 1,8nm 
- Fuente de luz: lámparas halógenas de tungsteno y de Deuterio 
- Exactitud: +/- 0,3nm 
  
- Repetibilidad: mejor que 0,2% T
- Rango fotométrico: 8,6 Kg
- Dimensiones: (largo x ancho x alto): 620 x 400 x 280mm
- Alimentación eléctrica: 115
 
PH-metro 
- Electrodos combinados. 
- Electrodos de platino. 
- Electrodos ión-selectivos.
- Sistemas para redox. 
- Soluciones tampón de pH, patrón de redox, etc..
- Sondas de compensación automática de temperatura.
Conductímetro 
- Células de conductividad.
- Sondas de compensación automática de temperatura
- Disoluciones patrón de conductividad.
Campana extractora de gases 
- Volumen de aire tratado: 105 m3/h
- Intercambio de aire por minuto: 7,9 v
- Consumo de energía: 49 Watios
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-230V, 50-60 Hz 
 
Fuente:  www.unicosci.com 
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- Voltaje/fracuencia: 250V, 50 Hz 
- Iluminación opcional 
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 610 x 625 x 966mm 
Estufa de cultivo 
Características generales: 
- Dimensiones (ancho x profunidad x altura): 500 mm x 500 mm x 600 mm  
- Medidas externas del incubador : 660 x 670 x 970 mm 
- Capacidad: 150 litros  
- Rango de temperatura: ambiente + 5 a 70°C 
- Display digital : LED de 4 dígitos 
- Controlador: Microprocesador PID de multifunción 
- Material interior: Acero inoxidable SUS 304 con bordes sanitarios 
- Material exterior: Acero con capa de pintura horneada y excelente acabado. 
- Estantes: Dos (2) de altura regulable 
- Alimentación: 220 V 50 Hz 
- Peso aproximado: 80 kilos. 
 
Fuente:www.wordpress.com 
Ordenador 
- Procesador INTEL Core duo D935 3,2 GHz FSB800 2Mb 64bits.  
- Placa base ASUS P5PL2 i945, DDR2, USB2.0, LAN y sonido AC97.  
- Memoria 1 Gb DDR2 533MHz.  
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- Disco duro Seagate 160Gb. SATA 300 7200rpm.  
- Disquetera Sony de 3,5" y 1,44Mb de capacidad.  
- Regrabadora DVD Sony 18x dual y doble capa.  
- Monitor TFT Samsung 720N 17".  
- Tarjeta gráfica ATI Radeon X550 128Mb DDR TV-out DVI.  
- Teclado Logitech Classic PS/2.  
- Ratón Logitech Optical.  
- Caja Semitorre Estándar 350W.  
- Sistema operativo Windows XP Home.  
Impresora 
- Impresora HP LaserJet P3005  
- Resolución máxima (B/N) 1200 ppp x 1200 ppp  
- Velocidad de impresión Hasta 33 ppm  
- Capacidad total entrada papel 600 hojas  
- Paralelo, USB, PCL 5E, PostScript 3, PCL 6  
 
5. PODUCTOS FINALES QUE SE DESEAN OBTENER 
Especificaciones legales 
En el reglamento (CEE) 822/87 de 16 de marzo:  
VCPRD (Vinos de Calidad Producidos en una Región Determinada) es el producto obtenido de uva 
procedente de variedades de vid que figuren en la lista que cada Estado Miembro establecerá como 
aptas para la producción de cada uno de los “VCPRD” producidos en su territorio, variedades que 
únicamente podrán proceder de la especie Vitis vinífera L. y deberán pertenecer a las categorías 
recomendadas o autorizadas, contempladas en el artículo 13 del R. CEE 822/87, recolectada dentro 
de una región. 
La Denominación de Origen Calificada Rioja, clasifica los vinos de Rioja  como:  
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Vino Joven: vinos en su primer o segundo año, que conservan sus características primarias o 
varietales de frescor y afrutado. 
Vino Crianza: vinos que se comercializan como mínimo en su tercer año, que han pasado un año 
como mínimo en barrica y algunos meses en botella. 
Vino Reserva: corresponde a vinos muy seleccionados con un envejecimiento mínimo entre barrica 
de roble y botella de tres años, de los cuales al menos uno en barrica. 
Vino Gran Reserva: Corresponde  a vinos de grandes cosechas que han envejecido un mínimo de 
dos años en barrica de roble y tres años en botella. 
Vino de Alta Expresión: Corresponde a los vinos en cuya elaboración se utilizan únicamente uvas 
procedentes de las mejores añadas y de cepas seleccionadas generalmente de viñedos viejos. El 
fruto es tratado con el máximo cuidado, la vendimia se realiza de forma manual y se evita someter a 
la uva a prácticas enológicas que contribuyan a enmascarar sus características propias. A partir de 
ahí, cada bodega sigue su propio método de elaboración, que incluye largos periodos de 
vinificación, estancias variables en barrica nueva o seminueva de grano fino, dependiendo de lo que 
el vino demande según el criterio del elaborador y una fase de redondeo en botella sólo para 
aquellos vinos que han evolucionado correctamente en la madera. Se consiguen así, vinos de gran 
estructura que no se ajustan al modelo de indicaciones que sigue la D.O.Ca. Rioja, no son crianzas 
ni reservas, estrictamente, pero sobre los que se plasma toda la potencia y el arraigo de la tierra de 
la que proceden. 
 
En la bodega que vamos a proyectar, solo se elaboraran los dos primeros tipos. 
Relación de productos finales 
TIPO DE VINO 
KG DE UVA 
AL AÑO 
RENDIMIENTO 
(%) 
LITROS DE VINO 
AL AÑO 
Blanco Joven 136.500 ≈66% 90.100 
Blanco Envejecido 73.500 ≈66% 49.000 
Tinto Joven 513.500 75% 385.100 
Tinto Crianza 276.500 75% 207.300 
TOTAL 1.000.000  731.500 
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En función de la calidad de la materia prima, estos porcentajes pueden sufrir variaciones, con lo que 
variará la cantidad de producción anual. 
 
Descripción y características de los productos finales 
 
- Vino Blanco Joven 
Grado: 12% vol. 
Acidez Total: 6.1 gr/l tartárica 
Fecha de vendimia: 3ª semana de septiembre 
Uva: 100% Viura 
Presenta un color amarillo pálido con notas verdosas. Limpio, brillante y luminoso. Posee un fresco 
e intenso aroma a frutas combinado con flores blancas. Destacan los matices a manzana y pera, 
resultando fresco y franco. En boca existe un equilibrio entre la fruta y una fresca acidez. Destaca 
una buena expresión varietal. Es un vino redondo con buena estructura y un agradable y persistente 
final. 
- Vino Blanco Envejecido 
Grado: 13 % vol. 
Acidez Total: 5.9 gr/l tartárica. 
Fecha de vendimia: 4ª semana de septiembre. 
Uva: 100% Viura. 
Envejecimiento: criado en barricas de roble francés durante 4 meses. No corresponde a normativa 
de crianza por eso se registrará como vino joven en el Consejo Regulador. 
Presenta un color pajizo con tonalidades amarillas. Tiene aroma a flores blancas con un sutil 
aroma a frutas como melocotón. En boca es sabroso, elegante, con cierta frescura y un matiz 
especiado. Un retrogusto largo y persistente.  
- Vino Tinto Joven 
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Grado: 13% vol 
Acidez Total: 4.7gr/l tartárica 
Fecha de vendimia: 1ª semana de octubre 
Uva: 100% Tempranillo 
Presenta un color rojo intenso y brillante con notas púrpuras. En nariz destacan intensos aromas a 
frutos negros sobresaliendo también las notas varietales a tempranillo. En el paladar resulta un vino 
muy sabroso y expresivo. Destacan los sabores a frutas negras y rojas. Estructurado, redondo en 
boca, con un fresco y potente final. 
- Vino Tinto Crianza 
Grado: 13,5% vol. 
Acidez Total: 5.6 gr/l tartárica 
Fecha de vendimia: 1ª semana de Octubre 
Uva: 100% Tempranillo. 
Envejecimiento: 15 meses en barrica de roble americano y francés. 
Presenta un color rojo cereza intenso y brillante con una tonalidad viva. En nariz sobresalen los 
aromas a fruta madura como las moras y ciruelas. Destacan ligeros aromas especiados propios de la 
crianza así como las notas a clavo y vainilla. En boca es un vino redondo, graso y sabroso, de largo 
y agradable postgusto.  
Conclusiones 
La elección de variedades está condicionada por las típicas de la zona, que dotan a los vinos de 
excelente calidad. La base de la elección de los porcentajes de elaboración se debe a: 
1. El vino Joven servirá para hacer rentable la producción durante los 4 primeros años. Además 
servirá como lanzamiento de la marca y para darse a conocer en un mercado amplio de 
consumidores utilizando como puntos de venta supermercados y restauración. 
2. Se pretende que sea una bodega de alta calidad, que llegue a adquirir nombre por las 
características de sus vinos, por lo que tras un periodo de adaptación al mercado, se 
concentrarán esfuerzos principalmente en los vinos criados que proporcionan diferenciación y 
prestigio. Estos vinos proporcionan mayor rentabilidad y asciende su comercialización. 
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6. MANO DE OBRA 
Para llevar a cabo las diferentes operaciones, tanto administrativas como técnicas, será necesaria 
una contratación fija de las siguientes personas: 
- 1 Director técnico y enólogo 
- 1 Administrativo y contable 
- 1 Director Comercial 
- 1 Secretario 
- 1 Encargado de almacén y embotelladora 
- 4 Operarios encargados de elaboración, embotelladora, barricas y almacén. 
- 2 Operarios eventuales 
- 1 Encargado de limpieza 
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1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL VINO 
Químicamente el vino es una solución hidroalcohólica ácida tamponada y una dispersión coloidal 
acuosa de más de trescientas sustancias inorgánicas en estado sólido, líquido y gaseoso, de las 
cuales un centenar son volátiles y aromáticas que le dan al vino sus características organolépticas. 
El componente más abundante es el agua (80-90%), donde se encuentran disueltas o en suspensión 
el resto de sustancias que completan la composición del vino. Estas sustancias pueden estar ya 
presentes en la uva y en el mosto o formarse durante los procesos de fermentación y en las 
reacciones químicas y biológicas que tienen lugar durante la crianza y la conservación del vino 
hasta el momento de consumirlo. Como componentes más importantes del vino destacan los 
siguientes: 
 Azúcares 
La uva contiene entre un 15 - 25% de azúcares compuestos de glucosa y fructosa. Estos dos 
azúcares representan, en conjunto, el 95% de los azúcares totales de la pulpa o el mosto. 
La uva apenas contiene sacarosa y ésta desaparece en el transcurso de la fermentación. Por lo tanto, 
el vino, en sí mismo, no puede contener este azúcar; si es que lo tuviera, descubriríamos que se le 
ha adicionado. La presencia de sacarosa en el vino revela con toda seguridad un enriquecimiento 
fraudulento. 
 Ácidos 
La acidez del vino está constituida por diversos ácidos, destacando: ácido tartárico, ácido málico y 
ácido cítrico, procedentes de la uva y responsables de la que se denomina acidez fija, así como el 
succínico, láctico y acético, originados durante el proceso de fermentación. Además de estos, 
existen otros ácidos pero en muy pequeñas cantidades. 
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 Alcoholes 
Después del agua, el alcohol etílico o etanol es el componente más importante del vino. Admitido 
que el grado alcohólico de los vinos varía entre 9 y 15º, el alcohol representa entre el 72 y 120 g/L. 
El 0,5% de esta cantidad corresponde a otros alcoholes distintos del alcohol etílico. 
Los alcoholes son los responsables de parte de los complejos atributos sensoriales del vino. 
 Compuestos fenólicos 
Son sustancias que proporcionan a los vinos su color y una gran parte de su sabor. Se separan en 
dos grandes grupos según sus cadenas carbonadas: 
- No flavonoides 
 Ácidos fenólicos: Influyen en el amargor y en la astringencia y en los procesos oxidativos 
posteriores a la fermentación. 
 Otros compuestos: No contribuyen mucho en el sabor pero si en las propiedades 
organolépticas y en las oxidaciones. 
- Flavonoides 
 Flavonas y flavonoides: Son los pigmentos amarillos presentes e los hollejos de las uvas. 
 Antocianos: Principal materia colorante de las uvas y vinos tintos. Se encuentran 
principalmente en los hollejos. 
 Taninos: Se pueden clasificar en taninos hidrolizables (no son naturales de la uva, provienen 
de la adición de taninos con fines tecnológicos o del corcho) y taninos condensados (son los 
procedentes de la uva y se caracterizan por su propiedad para precipitar proteínas, de lo cual 
deriva su astringencia). Se acumulan en las pepitas, raspón y hollejo. 
 Sustancias nitrogenadas 
Los vinos contienen de 1 a 3 g/L de estas sustancias que, apenas influyen en el sabor, pero que son 
importantes nutricionalmente para levaduras y bacterias. 
 Pectinas y gomas 
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Son encadenamientos de ácidos galacturónicos parcialmente esterificados con alcohol metílico. Se 
encuentran en todos los frutos formando parte de las paredes de las células vegetales. 
 Sustancias volátiles y aromáticas 
El aroma del vino está constituido por una mezcla compleja de sustancias como son: alcoholes, 
ésteres, ácidos, aldehídos, cetonas, terpenos, etc… 
 Vitaminas 
Están en pequeñas cantidades pero suficientes para las necesidades de las levaduras. 
 
2. ASPECTOS MICROBILÓGICOS DEL VINO 
Los microorganismos no solo participan en el proceso de transformación del mosto a vino, sino que 
también algunos son responsables de enriquecer vinos determinados, o en cambio, de producir 
alteraciones indeseables en la uva y en el vino durante su almacenamiento o conservación en 
botella. 
 Levaduras 
Son microorganismos unicelulares de dimensiones que oscilan entre 1 a 5 µ de ancho por 1 a 10 µ 
de lago. Su morfología es muy variable y está condicionada por la edad y las condiciones 
ambientales y de cultivo. 
Las levaduras se encuentran en la uva en el momento de recolección y son transportadas a las 
prensas y depósitos, otra parte de ellas proliferan en los depósitos. 
Son muy sensibles a la temperatura. Hay diferentes levaduras para los distintos espectros de 
temperatura, pero las que se usan normalmente ven limitada su función por debajo de 13º C, el 
inicio de fermentación es imposible y por encima de 35º C ésta no se produce. 
Todo vino es obra de levaduras, pero éstas se encuentran, siempre, temporal y especialmente, en 
situaciones ecológicas determinadas, condicionándose con ello el resultado del producto final.  
 Bacterias 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 211 
 
 
Son microorganismos unicelulares de 1 a 3 µ de largo por 0,4 a 1 µ de ancho. Existen tres formas 
bacterianas principales: esféricas (cocos), de bastón (bacilos) y curvadas (espirilos). 
Como todo ser vivo, necesitan para desarrollarse adecuadamente, unas condiciones óptimas del 
medio que las rodea: temperatura, disponibilidad de nutrientes, humedad, oxígeno, etc. 
 
 Mohos 
Son hongos multicelulares que forman un entramado filamentoso conocido como micelio. 
El grano de uva puede ser atacado por mohos en diferentes estadios de su desarrollo, generalmente 
en la época de la maduración, lo que se traduce en una reducción de la cosecha y  de la calidad del 
vino obtenido. 
3. ALTERACIONES COMUNES EN LOS VINOS 
Alteraciones microbianas 
La alteración microbiana, entendida como un cambio en la composición química normal del vino 
por acción de ciertos microorganismos, tiene su origen en el primer concepto pasteuriano del 
fenómeno, al que también se le denominó enfermedad. 
 Picado Acético 
Es la enfermedad más corriente, perjudicial y más difícil o de imposible corrección. Está provocado 
por bacterias acéticas que pertenecen al género Acetobácter. 
Las bacterias acéticas son Gram negativas, catalasa positiva, presentan un metabolismo aerobio 
estricto y son muy sensibles al SO2 
El aspecto más destacable es su capacidad para oxidar el etanol a ácido acético, e incluso de ácido 
acético a CO2 y H2O. 
Estas bacterias aparecen con mayor frecuencia en uvas atacadas por Botrytis cinerea y su presencia 
en mostos y vinos es indeseable, ya que van a traer consigo un enturbiamiento del líquido, la 
aparición de un velo superficial, y olor y sabor a vinagre. 
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 Picado Láctico 
Se produce cuando las bacterias lácticas atacan los azúcares, especialmente cuando una 
fermentación está paralizada a altas temperaturas. También se llama fermentación manítica porque 
va acompañada de una fermentación del manitol, que a su vez se produce por la fermentación de la 
fructosa. Su percepción es agridulce. 
 
 Flores del vino 
No es común ni muy grave, pero puede predisponer a la picadura u otras enfermedades. Es 
provocada por la acción de la levadura Candida mycoderma, de respiración muy intensa, que oxida 
el alcohol en acetaldehído y también los ácidos orgánicos. Tras su acción el vino huele a 
acetaldehído, adquiere sabor soso y acuoso por pérdida de acidez y alcohol 
 Vuelta o rebrote 
Se debe a la fermentación, total o parcial, del ácido tartárico del vino formando ácidos láctico y 
acético y gas carbónico. El vino pierde acidez fija y gana volátil, y por tanto se vuelve insípido y 
flojo. El pH asciende y el color se enturbia. 
 Ahilado o enfermedad de la grasa 
No es propiamente una enfermedad, sino una manifestación anómala de la maloláctica por la acción 
del Bacillus viscosus que produce una sustancia mucilaginosa, la dextrosa, que agrupa a la bacterias 
y da al vino una consistencia aceitosa. 
 
Problemas de enturbiamiento 
Se trata de alteraciones en la limpidez y brillo de los vinos que testimonian graves modificaciones 
químicas y biológicas de un vino.  
- Precipitación de tartratos: aunque es un fenómeno relativamente normal, dado que se trata de sales 
que se forman debido a las bajas temperaturas, hoy es poco frecuente pues se somete a los vinos 
(blancos) a la llamada estabilización por frío.  
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- Precipitación de calcio: puede ocurrir en algunos vinos blancos, pero habitualmente se previene en 
la etapa de la clarificación. 
 - Quiebras metálicas y de color: se trata de un fenómeno por el cual algunos metales (hierro, cobre) 
precipita y arrastra a partículas responsables de color, desnaturalizando al vino. 
- Quiebra oxidásica: se debe a la presencia de polifenoloxidasas en las uvas afectadas de 
podredumbre. Los vinos blancos se tornan color café con leche y los tintos pierden antocianas y se 
vuelven color chocolate. 
 - Quiebra férrica: exceso de hierro que se combina con el oxígeno y adquiere su forma trivalente 
para luego precipitar y alterar el color. 
- Quiebra cúprica o cuprosa: afecta a los vinos blancos embotellados, debido al exceso de cobre. No 
altera el gusto, pero sedimenta y genera posos. 
 
Defectos en el aroma 
Como defectos se han considerado aquí aquellos vinos que aún no sufriendo alteraciones en sus 
componentes químicos, presentan aromas desagradables, difíciles de eliminar.  
- Aromas a azumagados, hongos: pueden deberse a uvas que no estando en buen estado han sido 
vinificadas, por ejemplo, afectadas de podredumbre gris. Otros precursores de estos aromas son los 
recipientes que no han sido bien lavados y crían hongos.  
- Aromas a madera sucia: fermentación o guarda en maderas viejas o no bien aseadas. 
- Aromas a SO2: el exceso en el uso del sulfuroso, que se puede traducir en aromas que recuerdan a 
los huevos en mal estado, puede con cierto margen eliminarse con aireación y trasvase del vino.  
- Maderización: se produce por la rápida oxidación de un vino con pérdida de color y adquisición 
de un sabor rancio. Puede prevenirse con correcto uso de SO2. 
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4. CONTROL DEL PROCESO 
Recepción  
Al llegar la uva a la bodega, se procede a realizar los primeros análisis: riqueza en azúcar, densidad, 
acidez total, grado Baumé, pH,…En función de los resultados, la uva se descarga en la tolva para 
separando en distintos depósitos según calidades. Tras la descarga, los remolques y las tolvas son 
lavados con agua a presión para eliminar parte de la carga microbiana, eliminándose los focos de 
contaminación. 
Despalillado 
Se llevarán a cabo inspecciones visuales periódicas del funcionamiento de la despalilladora- 
estrujadora y del programa de limpieza y desinfección. 
Encubado 
Se realizará una inspección visual de la limpieza y desinfección de los depósitos, así como un 
control físico-químico (temperatura y contenido en azúcares) y microbiológico (levaduras y 
bacterias lácticas) de los mismos. 
En cuanto a las levaduras, se inspeccionará el lugar donde están almacenadas, las condiciones 
(temperatura, humedad y aireación) y su proximidad a la fecha de caducidad. 
Adición de anhídrido sulfuroso 
Se llevará a cabo análisis de muestras de mosto para verificar que la dosis empleada ha sido 
adecuada y que el mosto evoluciona de forma correcta y sin los inconvenientes que la dosificación 
excesiva produce. 
Corrección de mostos 
Antes de adicionar el ácido tartárico, el operario se asegurará de que la dosis a emplear es la 
indicada por el técnico. Además se tendrá en cuenta la temperatura de almacenamiento, humedad, 
aireación y fecha de caducidad para evitar su deterioro. 
Maceración y fermentación alcohólica 
Se vigilará el correcto funcionamiento de los equipos, para detectar posibles fallos y evitar 
problemas. 
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En el transcurso de la fermentación, el técnico realizará determinaciones de densidad, toma de 
temperatura, medida del color, y análisis de acidez total, acidez volátil, sulfuroso total, sulfuroso 
libre…, así como catas y observaciones al microscopio. Las muestras se sacarán del grifo toma-
muestras, siempre tras un remontado. 
Se vigilará también que los remontados se realicen correctamente y las veces que sean necesarias.  
Descube 
Se realizarán análisis físico-químicos, microbiológicos y organolépticos de los vinos para 
determinar el momento óptimo del descube. 
Se vigilará que los depósitos vaciados queden perfectamente limpios. 
Prensado 
Se realizará inspección visual del correcto funcionamiento de las prensas y de la operación de 
prensado y de la correcta ejecución del programa de limpieza de las mismas. 
Fermentación maloláctica 
Se vigilará el correcto funcionamiento de los equipos, para detectar posibles fallos y evitar 
problemas. 
Durante el transcurso de la fermentación, el técnico realizarán tomas diarias de temperatura y 
análisis físico-químicos, organolépticos y microbiológicos de los vinos. 
Además se llevará un control de las buenas prácticas de dosificación y almacenamiento de los 
fermentos lácticos. 
Trasiegos 
Se realizará una inspección visual de las condiciones de trabajo y de las condiciones higiénicas, 
comprobando, además la dosis de anhídrido sulfuroso añadido. 
Antes y después de cada trasiego, el personal de laboratorio, realizará recuento de levaduras y 
bacterias del vino, y determinará la concentración de ácido láctico, realizándose además una cata 
del vino. 
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Clarificación 
Se controlará en todo momento, la temperatura de clarificación, las dosis de clarificante a adicionar 
y el buen estado, comprobando que no existen productos tóxicos que podrían ser usados por error. 
Filtración 
Se realizará un control visual del estado de los filtros después de cada filtración y también la 
limpidez del vino. 
Estabilización por frío 
Se vigilará varias veces al día, el buen funcionamiento del equipo de frío y la concordancia entre la 
temperatura seleccionada y la real. Además, se efectuará una inspección visual para comprobar el 
material precipitado, observando el tamaño de los cristales, hasta asegurarnos que la estabilización 
se ha realizado correctamente. 
Almacenamiento 
Se vigilarán las prácticas de manipulación y el estado de limpieza y desinfección de los depósitos. 
También se procederá a la interpretación de los resultados de los análisis realizados. 
Crianza en barricas 
Se controlará la temperatura y la humedad relativa de la zona de crianza. Se analizará 
periódicamente el vino de las barricas. 
Antes de introducir el vino en las barricas se examinará el estado físico de las mismas y su 
adecuada limpieza y desinfección. Por último se vigilará el correcto llenado de las barricas, tanto 
antes como después del envejecimiento. 
Recepción y almacenamiento de botellas 
Se vigilará el estado físico en que se reciben los materiales, comprobando que cumplen con las 
especificaciones de compra establecidas. También se vigilará la presencia de cuerpos extraños. 
Se realizará inspección visual periódica de los almacenes que garanticen unas condiciones idóneas 
de almacenamiento.  
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Lavado de botellas 
Se vigilarán las botellas de forma visual, a su salida de la máquina lavadora, comprobando su 
limpieza y los posibles restos de agua. También se controlará el correcto funcionamiento de la 
lavadora.  
Se realizarán controles del nivel de cloración y análisis microbiológicos. 
Llenado del vino 
Se inspeccionará, de forma visual, la operación de llenado, el estado de la llenadora, y la higiene y 
forma de operar de los trabajadores encargados. 
Taponado 
Se realizará control visual de la operación para garantizar la buena colocación de los tapones y el 
buen estado de los mismos. 
También se realizará un seguimiento de los programas de mantenimiento preventivo de equipos de 
limpieza y desinfección.  
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1. LEGISLACIÓN 
Todas las empresas del sector alimentario están obligadas a garantizar la higiene de los alimentos, 
en base al sistema de Análisis de peligros y Puntos Críticos de control APPCC, tal y como consta 
en el Real Decreto 2207/1995 en su Art. 2º.b: cualquier empresa, con o sin fines lucrativos, ya sea 
pública o privada, que lleve a cabo cualquiera de las actividades siguientes: preparación, 
fabricación, transformación, envasado, almacenamiento, transporte, manipulación y venta o 
suministro de productos alimenticios. 
A partir del Real Decreto 2207/1995, de 28 de Diciembre, que transpone la Directiva 93/43/CEE, 
de 19 de julio de 1993, la higiene de los productos alimenticios, pasa a definirse como el conjunto 
de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salubridad de los productos alimenticios. 
Dicho Decreto, así como el Codex Alimentario, establecen varios mecanismos para garantizar la 
higiene en las industrias de alimentos: 
- Aplicación del sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) 
- Cumplimiento de los Requisitos Previos de Higiene 
Por lo tanto a la hora de implantar el sistema APPCC en las industrias del vino, deberemos 
comprobar previamente que cumple con los requisitos previos de higiene. 
 
2. FUNDAMENTOS DEL SISTEMA APPCC 
El Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico, es un sistema que intenta identificar los 
peligros microbiológicos, químicos y físicos existentes en una práctica industrial o proceso, para 
identificar los Puntos Críticos de Control, en los que se puede controlar esos peligros y establecer 
sistemas de pruebas y observaciones que permitan monitorizar o vigilar la eficacia del control.  
Este sistema permite la protección y corrección de fallos previamente, mejorando los costes de 
calidad por defectos de tipo microbiológico, químico o físico y ahorrando casi el supercontrol final, 
que si bien permite una garantía relativa del producto, su consecuencia será la destrucción del 
producto en caso de detección del fallo demasiado tarde, con el consiguiente coste añadido.  
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Los controles a realizar son precisos en cada una de las fases de fabricación y almacenado, por lo 
que se hará una clasificación por fases. 
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3. CUADRO DE GESTIÓN DE APPCC 
FASE  PELIGROS MEDIDAS PREVENTIVAS LÍMITE CRÍTICO VIGILANCIA 
MEDIDAS 
CORRECTORAS REGISTROS 
1
.
 
R
E
C
E
P
C
I
Ó
N
 
D
E
 
L
A
 
U
V
A
 
- Materia prima 
contaminada por 
fungicidas 
 - Exceso de uva 
podrida 
 - Rotura de la uva e 
inicio de la 
fermentación 
 - Contaminación 
microbiológica de los 
medios de transporte 
y de las tolvas de 
recepción 
- Homologación de los 
agricultores 
 -Evitar materias 
activas con efectos 
sobre la fermentación 
 - Diferenciar líneas de 
producción según 
estado sanitario de la 
uva 
 - Medios de transporte 
cargados con peso 
moderados 
 -Mantenimiento 
higiénico de los 
remolques y tolvas  
 - Garantía que ha 
respetado los límites 
de aplicación 
 - Uva en estado 
sanitario y de 
maduración fijado por 
la bodega 
 - No sobrepasar los 
límites de carga que 
provocan la rotura del 
grano 
- Buenas prácticas 
de transporte 
- Buenas prácticas de 
limpieza 
 - Control de cada 
partida visual y toma 
de muestras para 
análisis 
 - Mosto libre en el 
remolque 
- Control higiénico 
de los medios de 
transporte 
- Control del 
programa de limpieza 
 - Rechazo de las 
partidas no aptas 
 - Tratar cada partida 
según el estado 
sanitario de la uva 
- Restablecimiento del 
programa de limpieza 
 
  
 
 - Productos fungicidas  
usados en las uvas 
 -Registros de entradas  
con  
los controles de cada 
 partida 
 y el dictamen final 
 - Incidencias 
generales 
- Medidas correctoras 
 
2
.
 
D
E
S
P
A
L
I
L
L
A
D
O
-
 
E
S
T
R
U
J
A
D
O
 
- Incorrecto 
despalillado de 
racimos provocando 
rotura del raspón y de 
las pepitas 
 - Contaminación 
microbiológica 
 - Correcto 
funcionamiento 
 - Mantenimiento 
higiénico de los 
medios 
 
 - Ausencia de palillos 
en la masa a fermentar 
 - Mantenimiento 
adecuado de 
despalilladora 
- Buenas prácticas de 
limpieza 
 - Control del proceso 
de despalillado 
 - Control del estado 
de la despalilladora 
- Control del programa 
de limpieza 
 - Puesta a punto de la 
despalilladora 
 - Tratar cada partida 
según el estado 
sanitario de la uva 
- Restablecimiento del 
programa de limpieza 
 - Incidencias 
generales 
 - Medidas correctoras 
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FASE PELIGROS MEDIDAS PREVENTIVAS LÍMITE CRÍTICO VIGILANCIA 
MEDIDAS 
CORRECTORAS REGISTROS 
3
.
 
E
N
C
U
B
A
D
O
 
 
- Contaminación 
- Dosis incorrectas o 
en mal estado de las enzimas y levaduras 
- Subida de la 
 
- Programa de 
limpieza y desinfección adecuados 
- Buenas condiciones 
de almacenamiento y conservación de levaduras 
 
 
 
 
-Condiciones 
-Condiciones 
as de almacenamiento y buen uso de las 
 
 
- Inspección visual y 
control analítico de los depósitos 
- Control de las 
condiciones de alm cenamiento y fecha de 
caducidad de las levaduras 
 
  
 
- Corregir el programa 
de l mpieza y desinfección 
- Rechazar levaduras 
en mal estado y corregir las condiciones de 
- Corrección del 
programa de mantenimiento preventivo del 
 
- Programa de 
 y desinfección y 
 resultados  
de los análisis  
practicados 
 en los depósitos 
- Condiciones de  
almacenamiento 
- Medidas correctoras 
4
.
-
 
A
D
I
C
I
Ó
N
 
D
E
L
 
S
U
L
F
U
R
O
S
O
 
 
 - Dosis 
incorrectas de 
sulfuroso 
 
- Ser riguroso con 
el nivel de higiene 
- Añadir la menor 
cantidad posible 
de So2 antes de la 
fermentación 
- Seguir 
instrucciones del 
técnico 
- Cálculo de la 
dosis antes de la 
aplicación 
- Mantenimiento 
preventivo de 
equipos 
 
 - Dosificación 
correcta (< 160 
mg/L) 
 
 - Análisis del 
mosto 
 - Proceso de 
adición 
- Ejecución del 
mantenimiento 
preventivo de 
equipos 
  
- Mezcla con 
mostos ante 
adición excesiva 
 - Corregir 
instrucciones de 
trabajo  
- Restablecimiento 
del programa de 
mantenimiento 
preventivo de los 
equipo. 
 
- Instrucciones 
dadas 
 por el técnico 
- Resultado de los  
análisis 
- Medidas 
correctoras 
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FASE PELIGROS MEDIDAS PREVENTIVAS LÍMITE CRÍTICO VIGILANCIA 
MEDIDAS 
CORRECTORAS REGISTROS 
5
.
 
C
O
R
R
E
C
C
I
Ó
N
 
D
E
 
M
O
S
T
O
S
 
- Contaminación 
microbiológica 
- Dosis incorrectas o 
en mal estado de 
productos enológicos 
- Programa de 
limpieza y 
desinfección 
adecuados 
- Dosis adecuadas y 
buen estado de 
almacenamiento del 
ácido tartárico 
- Condiciones 
higiénico-sanitarias 
satisfactorias 
- Condiciones 
adecuadas de 
almacenamiento 
- Dosis de ácido 
tartárico indicadas por 
el técnico (>4g/L) 
- Limpieza y 
desinfección correcta 
de depósitos 
- Análisis de 
laboratorio 
- Confirmar dosis a 
utilizar 
-Condiciones 
adecuadas de 
almacenamiento 
- Repetir la operación 
de corrección de 
mostos 
- Modificar las 
condiciones de 
almacenamiento 
- Desechar los 
productos en mal 
estado 
- Corrección del 
programa de limpieza 
y desinfección 
 - Programa de 
limpieza 
 y desinfección  
- Condiciones de 
 almacenamiento 
- Controles analíticos  
realizados 
- Características de 
los 
 lotes de ácido 
tartárico  
recibido 
- Medidas correctoras. 
6
.
-
 
M
A
C
E
R
A
C
I
Ó
N
 
Y
 
F
E
R
M
E
N
T
A
C
I
Ó
N
 
 
- Tiempo de 
maceración 
inadecuado 
- Remontado 
incorrecto 
- Parada 
fermentativa 
- Pérdida de 
viabilidad de las 
levaduras secas 
activas 
- Contaminación 
microbiológica 
 
 
- Tiempo de 
maceración fijado por 
el técnico 
- Control de 
remontados 
- Mantenimiento 
preventivo de los 
equipos de frío 
- Detección previa de 
residuos 
-Adición de activantes 
- Condiciones 
higiénicas adecuadas 
  
 
 
- Funcionamiento 
correcto del equipo de 
frío 
- Tª óptima de 
fermentación: 25-28º 
C 
-Dosis de LSA 
recomendadas por los 
fabricantes 
- Buenas condiciones 
higiénicas 
- Adecuado número 
de remontados 
 
- Correcto 
funcionamiento del 
equipo de frío 
-Seguimiento del 
proceso fermentativo 
- Buenas prácticas de 
dosificación de LSA 
- Correcta aplicación 
del programa de 
limpieza y 
desinfección 
- Remontados y 
posible formación 
superficial de una 
capa 
 
- Enfriar el depósito 
en el menor tiempo 
posible 
- Adicionar LSA 
- Corrección del 
programa de 
mantenimiento 
preventivo de equipos  
- Adición de 
nutrientes 
- Corrección del 
programa de 
remontados 
- Restablecer pautas 
correctas de limpieza 
y desinfección 
 
 - Órdenes dictadas 
por el técnico 
- Análisis físico-
químicos 
 y organolépticos 
practicados 
-Programa de 
mantenimiento 
preventivo de los 
equipos 
-Registro diario 
gráfico de la 
temperatura 
- Medidas correctoras 
- Características de las 
 LSA 
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FASE PELIGROS MEDIDAS PREVENTIVAS LÍMITE CRÍTICO VIGILANCIA 
MEDIDAS 
CORRECTORAS REGISTROS 
7
.
-
 
D
E
S
C
U
B
E
 
 
- Contaminación 
microbiana 
- Peligro de 
oxidaciones 
 
- Determinar 
momento óptimo 
de descube 
- Limpieza de 
depósitos tras su 
vaciado 
- Evitar contacto entre 
mosto y aire 
 
- Resultados 
adecuados de los 
análisis practicados 
- Limpieza adecuada 
de depósitos 
- Buenas prácticas de 
manipulación 
  
- Análisis  
 - Buenas prácticas de 
manipulación 
- Limpieza de 
depósitos 
 
 - Adición de 
anhídrido sulfuroso 
 - Corregir el programa 
de limpieza y 
desinfección  
- Modificar las 
prácticas de 
manipulación 
  
- Análisis practicados 
- Programa de 
limpieza  
y desinfección 
- Medidas correctoras 
8
.
 
P
R
E
N
S
A
D
O
 
 
- Prensado incorrecto 
- Contaminación 
microbiana del vino 
de prensa 
 
- Mantenimiento 
preventivo de las 
prensas 
- Condiciones 
higiénicas adecuadas 
 
- Buen funcionamiento 
de las prensas 
- Limpieza adecuada 
de las prensas 
 
-Funcionamiento de 
las prensas y el 
prensado 
 - Correcta ejecución 
del programa de 
limpieza y 
desinfección 
  
- Corregir las 
instrucciones de 
trabajo 
 - Corregir el programa 
de limpieza y 
desinfección  
 
- Instrucciones dadas a 
 los operarios 
- Programa de 
limpieza 
 y desinfección 
- Medidas correctoras 
9
.
-
 
F
E
R
M
E
N
T
A
C
I
Ó
N
 
M
A
L
O
L
Á
C
T
I
C
A
 
 
- Parada fermentativa 
- Dosis inadecuada o 
pérdida de los 
fermentos lácticos 
 
- Mantenimiento 
adecuado del 
equipo de frío 
- Garantizar bajos 
contenidos de SO2 
- Adición del pie de 
cuba 
- Seguir instrucciones 
del fabricante del pie 
de cuba 
 
- Buen funcionamiento 
del equipo de frío 
- Dosis adecuadas y 
buen estado del pie de 
cuba 
 
-Funcionamiento del 
equipo de frío 
- Análisis físico-
químico, sensorial y 
microbiológico de los 
vinos 
- Buenas prácticas de 
dosificación 
 
- Aumentar o 
disminuir la 
temperatura del vino 
- Inocular bacterias 
lácticas 
- Adición de ácido 
tartárico 
- Corregir el programa 
de mantenimiento 
preventivo de equipos 
 
- Instrucciones dadas 
 a los operarios 
- Programa de 
limpieza  
y desinfección 
- Medidas correctoras 
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FASE PELIGROS MEDIDAS PREVENTIVAS LÍMITE CRÍTICO VIGILANCIA 
MEDIDAS 
CORRECTORAS REGISTROS 
1
0
.
-
 
T
R
A
S
I
E
G
O
S
 
 - Retraso en el 
trasiego 
 - Quiebra oxidásica 
 - Contaminación 
microbiológica  
 - Trasegar una vez 
acabada la 
fermentación 
 - Correcta 
dosificación de SO2 
 - Mantenimiento 
higiénico de los 
medios  
 - Fecha establecida 
por el enólogo 
 - Condiciones 
higiénicas 
satisfactorias de los 
instrumentos 
- Dosis óptima de SO2 
 - Inspección visual de 
las condiciones de 
trabajo e higiene 
 - Dosis de SO2 
añadidas 
- Recuento del nº de 
microorganismos y 
concentración de ácido 
láctico 
- Cata 
 - Rechazo del partidas 
en malas condiciones 
 - Corrección del plan 
de trabajo  
- Corrección del 
programa de limpieza 
y desinfección 
- Adición de SO2 
 - Fecha de trasegado 
 - Dosis de SO2  
adicionadas 
 - Resultados de 
análisis 
- Medidas correctoras 
 
1
1
.
-
 
C
L
A
R
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N
 
- Clarificación 
defectuosa 
- Dosis inadecuada  
de productos 
- Incorporación de 
productos tóxicos o 
algún clarificante no 
autorizado 
- Contaminación 
microbiana 
- Control de la 
temperatura 
- Seguir instrucciones 
del enólogo 
- Buen estado e 
identificación correcta 
de los clarificantes 
- Condiciones 
higiénicas adecuadas 
 
 
 
- Tª sobre 14º C 
- Dosis adecuadas de 
clarificantes 
- Buen estado y 
conservación de los 
clarificantes 
- no incorporar 
productos tóxicos o 
clarificantes no 
autorizados 
-Equipos e 
instrumentos no 
autorizados 
-Temperatura 
- Dosificación y estado 
de los clarificantes 
- Buenas prácticas de 
limpieza y 
desinfección 
 - Nuevo clarificado 
del vino 
- Corrección de las 
condiciones de 
almacenamiento 
- Retirada de lotes en 
mal estado 
- Restablecer pautas de 
limpieza 
 
  
 
 - Temperatura 
- Dosis de clarificantes 
- Dossier de 
clarificantes 
autorizados 
- Condiciones de  
almacenamiento 
- Programa de 
limpieza 
 y desinfección 
- Medidas correctoras 
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FASE PELIGROS MEDIDAS PREVENTIVAS LÍMITE CRÍTICO VIGILANCIA 
MEDIDAS 
CORRECTORAS REGISTROS 
1
2
.
-
 
F
I
L
T
R
A
C
I
Ó
N
 
 
- Filtración 
defectuosa 
- Contaminación 
microbiana 
 
- Revisar los filtros 
- Análisis 
microbiológico del 
vino filtrado 
- Condiciones 
higiénicas adecuadas 
 
- Buen estado de los 
filtros 
- Condiciones 
higiénicas 
satisfactorias 
 
-Estado de los filtros 
- Limpidez del vino 
después de la filtración 
- Limpieza del filtro 
 
 - Nuevo filtrado 
- Cambiar o limpiar el 
filtro 
- Corrección del 
programa de limpieza 
de filtros 
 
 - Volumen de vino 
 filtrado, estado de los 
 filtros y resultado de 
los análisis 
- Programa de 
limpieza de filtros 
- Medidas correctoras 
1
3
.
 
E
S
T
A
B
I
L
I
Z
A
C
I
Ó
N
 
P
O
R
 
F
R
Í
O
 
 
- Rotura de la cadena 
de frío 
- Binomio tiempo- 
temperatura 
inadecuada 
 
- Cumplir el programa 
de mantenimiento 
preventivo de los 
equipos 
- Seguimiento 
exhaustivo de la 
temperatura 
 
- Buen funcionamiento 
de los equipos 
- Cumplir tiempo y 
temperatura 
seleccionados por el 
enólogo 
 
-Funcionamiento del 
equipo de frío 
- Control diario de 
temperatura 
- Control del material 
precipitado 
 
 - Puesta a punto del 
equipo 
- Restablecer la cadena 
de frío 
- Nueva estabilización 
del vino 
 
 - Binomio tiempo- 
temperatura 
- Programa de 
limpieza de filtros 
- Medidas correctoras 
1
4
.
-
 
 
A
L
M
A
C
E
N
A
M
I
E
N
T
O
 
 
- Evitar oxidaciones 
- Alteraciones 
microbiológicas 
 
- Buenas prácticas de 
manipulación 
- Revisar el estado de 
limpieza y 
desinfección de los 
depósitos 
- Análisis físico-
químicos y 
organolépticos 
 
 Buenas condiciones 
de trabajo 
- Limpieza y 
desinfección 
adecuadas de los 
depósitos  
- Valores positivos de 
los parámetros 
analizados 
 
-Prácticas de 
manipulación 
- Estado de limpieza y 
desinfección de los 
depósitos 
- Interpretación de los 
análisis 
 
 - Seguir instrucciones 
del enólogo 
- Rechazo de partidas 
no aptas 
- Corrección de los 
programas de buenas 
prácticas de 
manipulación y de 
limpieza y 
desinfección de 
depósitos 
 
- Resultado de los  
análisis 
- Programa de 
limpieza  
de depósitos 
- Medidas correctoras 
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FASE PELIGROS MEDIDAS PREVENTIVAS LÍMITE CRÍTICO VIGILANCIA 
MEDIDAS 
CORRECTORAS REGISTROS 
1
5
.
-
 
C
R
I
A
N
Z
A
 
E
N
 
B
A
R
R
I
C
A
 
-Condiciones 
ambientales 
adecuadas 
-Tiempo de 
permanencia en 
barrica inapropiado 
- Deterioro de las 
barricas 
- Llenado inadecuado 
de las barricas 
-Contaminación 
microbiológica 
- Control  de las 
condiciones 
ambientales de la nave 
de crianza 
- Seguir instrucciones 
del enólogo 
- Correcto estado de 
las barricas 
- Evitar la presencia de 
bolsas de aire 
-Condiciones 
higiénicas apropiadas 
- Tª =15-18º C 
- HR< 75%  
- Permanencia en 
barrica según tipo de 
vino e instrucciones 
del enólogo 
- Estado adecuado de 
las barricas 
- Buenas prácticas de 
manipulación 
- Control de 
Temperatura y 
humedad 
- Análisis periódico de 
vino 
- Estado físico y 
limpieza de las 
barricas 
- Operación de llenado 
 - Restablecimiento de 
las condiciones de Tª y 
HR 
- Prolongar la 
permanencia del vino 
en las barricas 
- Rechazo de las 
barricas en mal estado 
- Rellenado de las 
barricas. 
- Corregir programa de 
limpieza y 
desinfección 
- Temperatura y 
humedad de la nave de 
crianza 
- Inicio de la crianza 
- Análisis de los vinos 
- Programa de 
limpieza y 
desinfección 
- Inicio de la crianza 
1
6
.
-
 
R
E
C
E
P
C
I
Ó
N
 
D
E
 
B
O
T
E
L
L
A
S
 
-Presencia de 
cristales u otros 
cuerpos extraños 
-Contaminación 
microbiológica. 
- Control de las 
botellas. 
- Calidad concertada 
con los proveedores. 
- Limpieza adecuada 
de las botellas. 
- Ausencia de cristales 
y cuerpos extraños. 
- Cumplimiento 
Especificaciones de 
compra. 
- Buenas prácticas de 
limpieza de botellas. 
- Control visual de las 
botellas en su 
recepción. 
- Control de programa 
de limpieza 
 - Rechazo de botellas 
en mal estado. 
-Retirar homologación 
a proveedores. 
- Restablecimiento del 
programa de limpieza. 
-Lotes recibidos. 
- Incidencias 
generales. 
- Medidas correctoras. 
1
7
.
-
 
L
A
V
A
D
O
 
D
E
 
B
O
T
E
L
L
A
S
 
- Lavado de botellas 
defectuosas. 
-Contaminación 
Microbiológica. 
- Correcta higiene de 
botellas. 
- Mantenimiento y 
funcionalidad del 
equipo correcto. 
- Agua caliente a 90ºC. 
- Sosa al 5%. 
- Detergente 1-1.5%. 
-Mantenimiento 
adecuado de equipos. 
- Buenas prácticas de 
limpieza. 
- Control visual de 
botellas lavadas. 
- Control del estado de 
la maquinaria. 
- Control del 
programa de limpieza 
-Puesta a punto de 
equipos. 
- Nuevo lavado de 
botellas. 
- Restablecimiento del 
programa de limpieza. 
-Incidencias generales. 
- Medidas correctoras. 
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FASE PELIGROS MEDIDAS PREVENTIVAS LÍMITE CRÍTICO VIGILANCIA 
MEDIDAS 
CORRECTORAS REGISTROS 
1
8
.
-
 
L
L
E
N
A
D
O
 
 
- Llenado incorrecto 
de botellas. 
- Residuos de 
productos de 
limpieza. 
- Contaminación 
microbiológica. 
 
- Correcto llenado de 
botellas. 
- Limpieza correcta de 
los circuitos y botellas. 
- Mantenimiento 
higiénico del equipo. 
 
- Ausencia de 
residuos. 
- Limpieza de la línea 
de embotellado con 
agua a 90ºC durante 30 
minutos. 
- Buenas prácticas de 
limpieza. 
 
- Control visual del 
proceso. 
- Control del programa 
de limpieza. 
 
- Retirada de botellas 
mal llenas. 
- Restablecimiento del 
programa de limpieza. 
 
- Incidencias. 
- Medidas generales. 
1
9
.
-
 
T
A
P
O
N
A
D
O
 
 
- Alteraciones 
Microbiológicas del 
vino por efecto del 
corcho. 
- Incorrecto 
taponado. 
 
- Calidad concertada 
con los proveedores. 
- Control 
microbiológico de los 
tapones. 
- Introducción correcta 
de los tapones. 
- Correcto 
funcionamiento de la 
encorchadora. 
 
- Tapones en perfecto 
estado microbiológico. 
- Enrase del tapón con 
el borde superior de la 
boca. 
- Mantenimiento de 
encorchadora. 
 
- Especificaciones de 
compra. 
- Condiciones de 
almacenamiento. 
- Control visual del 
proceso. 
- Control de la 
maquinaria. 
 
- Retirada 
homologación de los 
proveedores. 
- Retirada de corchos 
defectuosos. 
- Retirada de botellas 
mal taponadas. 
- Puesta a punto de 
encorchadora. 
 
- Incidencias. 
- Medidas generales 
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4. REQUISITOS PREVIOS DE HIGIENE EN BODEGAS 
 
Plan de control de aguas 
El objetivo principal de este plan será garantizar que el agua que se emplea en las 
bodegas, en los distintos procesos tecnológicos, así como en la limpieza y desinfección, 
en general sea potable según la legislación vigente (R.D. 140/2003). 
El agua puede ser un vehículo de transmisión de muchas enfermedades, por lo que en 
las bodegas, el agua potable deberá ajustarse a lo especificado en la última edición de 
las Directrices para la Calidad de Agua Potable de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 
Las bodegas deberán tener un abastecimiento suficiente de agua potable, contando con 
instalaciones apropiadas para su almacenamiento, distribución y control de temperatura. 
Además serán las responsables de la calidad y salubridad del agua utilizada en sus 
instalaciones, prestando especial atención a la detección de fondos de saco, puntos de 
bajo consumo o depósitos intermedios para controlar el nivel de Cloro y la proliferación 
bacteriológica. 
Los resultados de los análisis realizados deberán anotarse en la hoja de registro. 
 
Plan de limpieza y desinfección 
El objetivo principal de este Plan será alcanzar unos niveles adecuados en la limpieza y 
desinfección de todo tipo de elementos que puedan afectar a la calidad higiénico- 
sanitaria de la uva y del vino, con el fin de evitar el desarrollo de microorganismos 
patógenos y alterantes. 
Se trata de describir las superficies y maquinaria que están en contacto con la uva y el 
vino y especificar las operaciones y productos utilizados, manteniendo registro de todo 
ello. 
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Los productos de limpieza y desinfección se almacenarán en un lugar separado y 
específicamente destinado a este fin. Todos los productos utilizados estarán aprobados 
en el Registro General de Sanidad para la industria agroalimentaria, y dispondrán de 
ficha técnica. 
Para realizar correctamente este proceso es necesario seguir las siguientes instrucciones: 
- Enjuagado con agua. 
- Limpieza con detergentes y dejar actuar durante 20 minutos. 
- Enjuagar con agua para aclarar todos los restos de detergente. 
- Desinfectar con lejía y dejar actuar durante el mayor tiempo posible. 
- Enjuagar con abundante agua todas las superficies que vayan a entrar 
posteriormente en contacto con alimento. 
También es necesario tener en cuenta lo siguiente: 
- La limpieza siempre debe ser una operación previa a la desinfección. 
- Se deben usar productos limpiadores y productos desinfectantes que no 
produzcan corrosiones en las superficies a tratar. 
- Es importante conocer los productos que se van a emplear, su dosis, temperatura 
tiempos para cada tarea. 
- Sólo se puede conseguir una desinfección eficaz después de la limpieza. 
- La presencia de suciedad afecta negativamente a la desinfección. 
- La desinfección debe realizarse mediante rociado, pulverización, circulación de 
la disolución desinfectante o inmersión, pero nunca mediante trapos, paños o 
estropajos. 
 
Circuitos (mangueras, tuberías...)  
Periodicidad de tratamiento: Cada día de tras finalizar la jornada laboral.  
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 221 
 
 
Operaciones: después de la circulación de vinagre y a fin de evitar su permanencia en la 
tubería, limpiar mediante una corriente de agua a presión. Si la canalización permanece 
mucho tiempo fuera de uso, limpiar con desinfectante antes de una nueva utilización. 
Aclarado abundante.  
Depósitos de acero inoxidable.  
Periodicidad de tratamiento: Cada vez que se vacíe el depósito.  
Operaciones: limpieza mediante solución alcalina y proyectada a presión sobre las 
paredes del depósito. Posteriormente desinfección.  
Filtros.  
Periodicidad de tratamiento: Antes de su uso y después de su utilización.  
Operaciones: Prelavado del filtro con agua para eliminar las partículas más groseras, 
limpieza química con solución alcalina, aclarado al finalizar la operación anterior, 
desinfección para evitar la proliferación de microorganismos en los circuitos del filtro y 
aclarado antes de la puesta en marcha.  
Barricas.  
Periodicidad de tratamiento: Antes de su utilización y al vaciar la barrica tras su uso.  
Operaciones: lavado con vapor de la madera, realizado en caliente. Cuando se realiza el 
trasiego se vacía la barrica y se lava con agua caliente a 60 ºC y después de dejarla 
escurrir se adiciona una pajuela de sulfuroso para eliminar los microorganismos que 
pudiera haber en el medio.  
 
 
Llenadora.  
Periodicidad de tratamiento: Al finalizar la operación de embotellado, antes de la 
puesta en marcha del tren de embotellado y limpieza de mantenimiento de la instalación 
al finalizar su uso durante un periodo de tiempo no determinado.  
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Operaciones: el lavado interno de la llenadora se efectuará mediante un producto 
combinado detergente- desinfectante alcalino. Para el lavado externo, se utilizará un 
espumadetergente /desinfectante alcalino, que permite obtener un buen efecto 
detergente sobre la sustancia orgánica y tener una notable reducción de la carga 
microbiana.  
Exteriores de paredes y suelos.  
Periodicidad de tratamiento: al finalizar la producción y durante el proceso.  
Operaciones: La limpieza de los suelos debe realizarse en el momento que es vertido el 
vinagre para evitar la acumulación de suciedad, con agua caliente mediante una fregona. 
Las paredes se lavarán con solución alcalina, como puede ser una fuerte solución 
mezcla de cenizas de sosa y sosa cáustica, seguido de un enjuagado con agua y 
aplicación en spray de una solución de hipoclorito que contenga 500 mg/l de cloro libre.  
Locales de almacenamiento de material auxiliar (material de envasado y 
embalaje), productos enológicos y producto terminado.  
Periodicidad de tratamiento: Semanalmente se realizará la limpieza de mantenimiento 
de estos locales.  
Operaciones: Limpieza de los suelos mediante fregado manual con fregona dado que el 
área de estos locales es reducida. La limpieza se realizará con agua y detergente en una 
misma disolución. Para finalizar la operación se aclarará la superficie minuciosamente 
con agua para evitar cualquier resto de producto que pueda perjudicar al material allí 
almacenado. Cualquier vertido en el local como consecuencia de una mala 
manipulación será eliminado instantáneamente, para descartar la posibilidad de una 
acumulación de suciedad sobre el suelo.  
Zona anexa a la bodega: oficinas, vestuarios, aseos, y otras dependencias análogas.  
Periodicidad de tratamiento: Tres veces por semana durante todo el año.  
Operaciones: Limpieza y mobiliario en general y desempolvado de teléfonos, 
ordenadores, etc., desempolvado de radiadores y persianas, vaciado de papeleras, 
barrido de suelo con mopa o cepillo, fregado de suelos empleando detergentes 
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específicos para este fin, desinfección especial de sanitarios mediante detergentes 
clorados (hipoclorito sódico), que tienen la ventaja de que con un solo líquido realizan 
las dos funciones de limpieza y desinfección.  
 
4.1. Plan de formación y control de manipuladores 
El objetivo general de este Plan será garantizar a los manipuladores de alimentos que 
adquieran los conocimientos adecuados en materia de higiene y seguridad alimentaria y 
los apliquen adecuadamente en su trabajo diario. 
Las bodegas serán las responsables de que sus operarios adquieran la suficiente 
formación y conozcan la manera adecuada de manipular alimentos. Para ello, las 
empresas desarrollan un Programa de Formación de Manipuladores de Alimentos 
incluido en el Plan APPCC que se estructurará de la siguiente forma: 
1.- Análisis de necesidades 
2.- Programa de formación y desarrollo de las actividades formativas 
3.- Verificación del Plan 
Las buenas prácticas higiénicas están vinculadas a tres elementos: 
Los hábitos higiénicos de los propios manipuladores 
- Empleo de ropa de trabajo distinta de la de la calle, limpia y preferentemente de 
colores claros. Debe llevarse una prenda de cabeza para evitar que el pelo 
contamine los alimentos. 
- Prohibido comer, beber o fumar mientras se elaboran alimentos y realizar estas 
acciones fuera de las zonas de descanso. 
- Limpieza de manos, la posibilidad de contaminación a través de las manos 
durante la transformación de alimentos es muy elevada. El lavado de manos 
debe hacerse con jabón y agua caliente. 
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- Después de usar los servicios deben lavarse las manos siempre. No tocarse la 
nariz, boca, oídos, etc, ya que son las zonas donde pueden existir gérmenes. 
- Las uñas deben llevarse limpias, sin esmaltes y cortas, puesto que debajo de ella 
se albergan con gran facilidad todo tipo de microorganismos. 
El mantenimiento de equipos y utensilios: 
- Los equipos y utensilios destinados a la manipulación de productos alimenticios 
han de mantenerse en buen estado de conservación. 
- Todas las superficies donde se manipulen materias primas se mantendrán en 
todo momento limpias. 
Higiene de almacén y cámaras: 
- La higiene del almacén se asegura realizando una correcta limpieza y 
desinfección. 
- Las materias primas, productos auxiliares y otros materiales no pueden estar en 
contacto directo con el suelo, debiendo separarse del mismo mediante el empleo 
de palets u otros dispositivos, que no deberán ser de madera salvo en el caso de 
que los productos estén embalados. 
 
Plan de control de  desinsectación y desratización 
Los insectos y los roedores son las plagas más frecuentes, por lo que deben aplicarse 
medidas preventivas para evitar su aparición, mediante el diseño de las instalaciones 
que impidan su entrada desde el exterior; o bien en el caso de que estas aparezcan, 
aplicando medidas oportunas para su eliminación.  
Insectos.  
Es importante el control de insectos tales como moscas, cucarachas, polillas, etc.  
Para ello será necesario que todas las aberturas hacia el exterior tengan mallas 
antiinsectos de material plástico, alambre galvanizado o fibra.  
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Para la eliminación de insectos voladores, se contará con sistemas específicos como la 
rejilla eléctrica que rodea a un foco de luz ultravioleta. Existen otros insectos como las 
cucarachas que ingresan por las cañerías de desagües y son más difíciles de controlar. 
La mejor forma de hacerlo es a través de fumigaciones estratégicas con productos 
químicos de baja toxicidad para el ser humano y especialmente indicados para su 
empleo en fábricas de alimentos.  
La zona más sensible al riesgo de insectos serán los almacenes, los cuales deben tener 
una vigilancia continua para evitar la existencia de insectos evitando tener durante 
largos periodos de tiempo las materias primas en estas zonas.  
Otra zona delicada en el control de insectos es la zona de envasado, teniendo que haber 
ausencia de cualquier tipo de vector.  
Para el perfecto funcionamiento del sistema de desinsectación en la empresa, deberá de 
haber un registro en el que se especifique que métodos se utilizan para la eliminación de 
estos, que productos, con que frecuencia, donde estarán colocados y quien es el 
responsable de esta operación.  
Roedores.  
La desratización de las instalaciones puede ser realizada por métodos físicos con la 
ayuda de trampas o cebos colocados en lugares estratégicos, o mejor con los métodos 
químicos basados en el empleo de cebos envenenados. La industria debe establecer un 
programa de prevención y eliminación sistemática de roedores, contando con un plano 
de las instalaciones, donde se ubica la posición de las trampas o cebos, y una memoria 
donde conste el producto empleado, modo de empleo y la frecuencia de su reposición. 
Periódicamente se comprobará el estado de las trampas o cebos, anotando el consumo 
de producto envenenado, indicios de presencia de roedores, animales muertos, etc., con 
objeto de controlar la plaga e incluso llegar a eliminarla de las instalaciones. 
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1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 
La ejecución del proyecto se situará en la provincia de la Rioja, en la localidad de 
Logroño. Éste se realizará en el polígono industrial Cantabria II, en el sector Las Cañas 
número 24 y parcela 05, perteneciente al municipio de Logroño, La Rioja. 
El polígono dispone de la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento: red 
eléctrica, abastecimiento de agua, alcantarillado, etc. 
En la elección de dicha ubicación, se ha tenido en cuenta las excelentes comunicaciones 
de la zona, tanto por vía ferroviaria, como por carretera, y la existencia del un 
aeropuerto cercano. 
 
2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
Se debe entender por clasificación del suelo la división del territorio objeto de 
planeamiento general en los tipos y categorías de suelo definidas por la vigente Ley del 
Suelo -Urbano, Urbanizable, y No Urbanizable- a cada uno de los cuales corresponde 
un régimen determinado de planeamiento - planeamiento subordinado para el desarrollo 
de las directrices generales de ordenación establecidas por el planeamiento general – y 
actuación, que la propia Ley define y tipifica. 
El polígono Cantabria II, se considera suelo urbano,  ya que está dotado de agua, 
saneamiento y red eléctrica. 
 
3. CONDICIONES GENERALES DE USO. 
La implantación de industrias, salvo aquellas para las que se justifique la necesidad de 
su localización en suelo no urbanizable, habrá que realizarlas en suelos clasificados 
como urbanos o urbanizables y debidamente clasificados para tal uso por el 
planeamiento urbanístico municipal. 
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4. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN. 
Generalidades 
Los Proyectos de Urbanización, habrán de ajustarse a lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 
del Suelo y 79 de la Ley de Ordenación del territorio y Urbanismo de La Rioja, así 
como a lo dispuesto en el art. 1.1.16 de las Normas Urbanísticas del Plan General. 
Infraestructuras 
Las características de la red viaria e infraestructura general, se ajustarán a la normativa 
municipal en vigor para este tipo de obras. 
Normas de la edificación 
4.1.1. Condiciones técnicas de las obras en relación con las vías públicas 
4.1.1.1. Accesos a parcelas (vados). 
El ancho y número de accesos o vados a las parcelas, vendrá regulado por las N.U. art. 
3.3.11. 
El beneficiario o titular de la parcela quedará obligado a reparar los desperfectos 
debidos a la construcción de accesos, cuando estos obedezcan a una iniciativa particular.  
4.1.1.2. Rasantes, niveles de edificación y rampas 
La rasante de la edificación posible en una parcela, vendrá determinada de acuerdo con 
lo expresado en las N.U. 
Cuando por el desnivel del terreno sea necesario establecer rampas de acceso en el 
interior de las parcelas, estas tendrán una pendiente máxima del 16 %, no pudiendo 
invadir las aceras en ningún punto, y disponiendo asimismo en su conexión con la vía 
pública, de un tramo de “acuerdo” o conexión, de 5,00 m de longitud, y una pendiente 
máxima del 5 %. 
4.1.1.3. Construcción de las parcelas 
Para la realización de cualquier construcción sobre las parcelas se dispondrá de la 
correspondiente Licencia Municipal de Obras, prohibiéndose el empleo de las vías 
públicas, como depósito de materiales o en la elaboración de hormigones o cualquier 
otra labor vinculada a las obras a realizar en el interior de las parcelas. 
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El beneficiario o titular de la parcela en cuestión, será el responsable de los desperfectos 
que se ocasionen en la vía pública, como consecuencia de las obras citadas. 
4.1.1.4. Aparcamiento en el interior de las parcelas. 
De acuerdo al art. 3.3.5. de las N.U. el mínimo obligatorio de plazas de aparcamiento a 
situar en el interior de cada parcela edificable será de 1 plaza por cada 250 m2 de 
parcela, plazas que se complementaran con las creadas en los viales públicos. 
Deberán especificarse en Proyecto y señalizarse en la urbanización interior, las plazas 
de aparcamiento exigidas por la Ordenanza. 
 
4.1.2. Condiciones de la edificación. 
4.1.2.1. Normativa general. 
Los cerramientos de parcela tendrán una altura máxima de 2 m., en material y forma 
que se describirá posteriormente. 
Se permiten patios, siempre que se cumplan las condiciones señaladas en el art. 2.3.3. 
de las Normas Urbanísticas del P.G.M. 
Se permite la construcción de sótanos, de acuerdo a las limitaciones de ocupación de 
cada sector y parcela. 
Las servidumbres generadas por instalaciones de cualquier tipo, ubicadas dentro de las 
zonas de retranqueo de las parcelas, deberán ser respetadas en todo momento. 
 
Uso Industrial y usos compatibles con el industrial: 
En el caso de uso industrial, la edificación ocupará como máximo el 80 % de la parcela, 
permitiéndose el asentamiento de edificios íntegramente destinados a oficinas, talleres 
tecnológicos, o similares, dentro de la altura máxima de cornisa de 11 m., y sin que la 
suma de la superficie total de todas sus plantas, sobrepase la edificabilidad máxima 
adjudicada a la parcela.  
Los edificios para “oficinas” que no estén enmarcados en el uso característico de la 
zona, se consideran usos complementarios, con una superficie máxima, no superior al 
20% del total de las parcelas netas. 
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En el caso de usos compatibles con el industrial, la ocupación máxima será del 70 %. 
Los espacios libres de construcción, se destinarán a zonas libres, con posibilidad de ser 
utilizadas, convenientemente ordenadas y tratadas, como zona de circulación interna o 
aparcamientos, permitiéndose en estos, la inclusión de parasoles o elementos 
desmontables de cubrición, acordes con la estética del conjunto. La altura de cornisa 
máxima en estos casos, se establece en 13 m. 
 
4.1.3. Condiciones de volumen. 
4.1.3.1. Elementos computables. 
Quedan incluidos en el conjunto del volumen: 
a. Todas las superficies cubiertas cerradas de las plantas situadas sobre rasante. 
b. Las entreplantas de cualquier tipo. 
c. Las tribunas, balcones y voladizos, que computarán de acuerdo con lo 
especificado en el art 1.1.8 de las Normas Urbanísticas del Plan General. Dichos 
elementos deben cumplir lo dispuesto en el art 2.3.5 de las mencionadas normas. 
d. Los cubiertos, tejavanas y otros tipos de construcciones que, aún sin paredes 
laterales, se destinen a la protección de elementos, almacenado, etc. 
4.1.3.2. Elementos excluidos. 
No computan a efectos de volumen, los siguientes elementos: 
a. Los patios interiores, siempre que no estén cubiertos. 
b. Parasoles desmontables e independientes de las edificaciones, para protección de 
vehículos estacionados, o marquesinas adosadas sobre las entradas del edificio o 
en zonas de carga y descarga. 
c. Los sótanos y semisótanos. 
d. Los equipos de proceso de fabricación exteriores a las naves, tales como 
bombas, tanques, torres de refrigeración, chimeneas, etc. 
e. Los elementos de remate superior de los edificios, tal y como se definen en el 
art.2.3.2. de las Normas Urbanísticas del Plan General. 
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4.1.4. Condiciones higiénicas. 
4.1.4.1. Emisiones gaseosas. 
Las emisiones gaseosas de las industrias que se instalen, se ajustarán a los valores 
máximos admitidos por la Ley 38/1972 de 22 de Diciembre (BOE 26-XII-72) de 
protección del ambiente atmosférico y su Reglamento aprobado por Decreto 833/1975, 
de 6 de Febrero (BOE 22-IV-75) para la contaminación atmosférica producida por las 
industrias. 
En todo caso, deberán ajustarse a la normativa que proceda, tanto Municipal, como de 
cualquier Administración competente. 
4.1.4.2. Aguas residuales. 
Será obligado cumplimiento la Ordenanza Municipal de Uso del Alcantarillado y 
Control de Vertidos de Aguas Residuales de 4/2/93. 
4.1.4.3. Ruidos. 
Será de obligado cumplimiento la “Ordenanza Reguladora de la Emisión de Ruidos y 
Vibraciones en la Ciudad de Logroño“. 
4.1.5. Condiciones de seguridad. 
4.1.5.1. Condiciones de protección contra incendios. 
Se ajustarán a lo dispuesto en la NBE-CPI-96, especialmente en lo recogido en el 
“Reglamento de Seguridad contra incendios para los establecimientos industriales”, 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y demás disposiciones legales 
vigentes que le sean de aplicación. 
En la red viaria, se dispondrán hidrantes en número y distancia suficiente para cumplir 
con lo establecido en la NBE-CPI-96. 
La accesibilidad a las fachadas deberá cumplir las condiciones del apartado 2.3 del 
Apéndice 2 de la NBE/CPI 96, pudiéndose utilizar los espacios generados por los 
retranqueos obligatorios, a tal efecto. 
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4.1.6. Condiciones estéticas. 
4.1.6.1. Generalidades. 
Con carácter general se cumplirá lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del Plan 
General. 
Los cerramientos correspondientes a las fachadas sobre vial público estarán formados 
por un zócalo de hormigón visto de 70 cm. de altura, rematado en sus aristas y con 
berenjenos verticales en sus dos caras cada 3 m. 
Caso de pretenderse un cerramiento de mayor altura, en las fachadas sobre vial público, 
se podrá alcanzar hasta un máximo de 2 m. a través de la inclusión de elementos de 
cerrajería, forja o malla metálica montados sobre el zócalo de hormigón antes descrito. 
En este último supuesto, caso de existir pilares de fábrica u obra sobre el mencionado 
zócalo para la sujeción de los citados elementos metálicos, serán asimismo de hormigón 
visto en anchura y forma acordes con la solución que se proponga. 
Los cerramientos de la fachadas posteriores, y de las laterales o medianeras, estarán 
formadas como mínimo, por una valla de 2 m. de altura, compuesta por pies derechos 
metálicos, sustentantes de una malla de simple torsión o similar, debiendo apoyarse 
sobre un zócalo de hormigón visto de 40-70 cm. de altura. 
Las edificaciones en parcelas con frente a más de una calle, quedarán obligadas a que 
todos sus paramentos de fachada, tengan la misma calidad de diseño y acabado. Se 
entiende en este caso como paramentos de fachada, los que dan frente a cualquier vía 
pública. 
 
Normas particulares de cada zona. 
4.1.7. Red viaria. 
Condiciones de edificación: 
Se caracterizan por no ser edificables, no incluyendo como tal concepto, las 
construcciones propias del mobiliario urbano. 
Condiciones de volumen: 
No se admite sobre ellos, ningún tipo de volumen o construcción, excepto 
transformadores, armarios eléctricos y de regulación, etc, necesarios para la distribución 
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de los servicios urbanos, que se situarían en los espacios destinados a tal efecto o en los 
parterres. 
Condiciones de uso, serán las siguientes: 
• Calzadas: Uso libre de tránsito rodado y de estacionamiento, en las bandas 
laterales creadas al efecto. 
• Aceras: Uso exclusivo de tránsito peatonal. 
Dentro de la sección viaria, se permitirá la disposición y paso de elementos e 
instalaciones correspondientes a las redes de servicio. 
4.1.8. Espacios libres. 
a. Zonas de recreo y expansión.- Engloba esta denominación las zonas verdes de uso y 
dominio público. 
Se admiten exclusivamente edificaciones complementarias de uso y dominio 
público, que no rebasen una ocupación del 5% de la superficie de la zona. Su altura 
máxima será de 3 m. admitiéndose elementos singulares (quioscos, esculturas, 
fuentes, etc.), así como elementos aislados de mobiliario urbano e instalaciones de 
servicios, permitiéndose asimismo, el paso de instalaciones, correspondientes a 
dichas redes de servicios. 
b. Zonas libres de uso y dominio privado 
Son los resultantes de los retranqueos obligados en el interior de las parcelas, o los 
espacios que excedan de la ocupación máxima o real. 
Condiciones de edificación: 
No son edificables, salvo marquesinas, parasoles para cubrición de aparcamientos, 
siempre que mantengan las condiciones estéticas de la edificación. 
Condiciones de uso: 
Podrán destinarse a aparcamiento, espacios de carga y descarga, ubicación de ciertos 
elementos de instalaciones, y/o zonas “ajardinadas”, siempre, convenientemente 
tratadas. 
Se prohíbe utilizar estos espacios como depósitos de materiales elaborados o para 
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elaboración, así como de zonas de vertido temporal o permanente de residuos u otros 
productos. 
4.1.9. Zona industrial. 
a. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN PARTICULARES: 
Pequeña empresa o Talleres Agrupados, Industria Pequeña, e Industria Grande: 
Tipo de construcción: Edificación aislada o adosada. 
Edificabilidad:  La que le corresponda de aplicar sobre la superficie de parcela el índice 
de edificabilidad 0.662663 m2t/m2, salvo que en el proyecto de reparcelación pudiera 
asignársele una edificabilidad diferente, siempre inferior a 0.80 m2t/m2. 
Ocupación máxima de parcela: 80 %. Preferentemente se ubicarán en esta zona las 
industrias pequeñas y talleres. 
Sus características son: 
• Edificabilidad: 1 m2t/m2s. 
• Altura máxima: 11 m. 
• Superficie mínima de parcela 500 m2. 
• Fachada mínima, (suma de frentes a vía pública): 15 m. 
• Retranqueos obligatorios: frontales 10 m., traseros 3 m. 
No se considera obligatorios los retranqueos en los lindes con la zona de servicios 
técnicos, ni a los espacios señalados en el plano de zonificación de como de uso y 
dominio público (no incluye el viario). 
Las disposiciones de parcelas y retranqueos contenidos en la documentación gráfica 
deben considerarse meramente indicativa. 
Podrá prescindirse de los retranqueos laterales, adosando las edificaciones resultantes, 
cuando por acuerdo entre las partes intervinientes, se establezcan agrupaciones de 
parcelas a tal efecto, o cuando por segregación de una parcela en otras menores, así se 
determine, siempre que el resultado arquitectónico del conjunto pueda considerarse, 
armónico o unitario. 
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• Altura máxima: La altura máxima hasta arranque de cerchas o cubierta para 
naves se establece en 7,50 m. Sólo podrán plantearse alturas superiores en los 
casos en que determinadas actividades o procesos de fabricación necesiten 
mayor altura o volumetría. Supuestos excepcionales que apreciará el 
Ayuntamiento, pudiendo en estos casos, variar la altura máxima reguladora 
establecida. 
Para bloques de oficinas, zonas representativas, edificios complementarios, etc., 
la altura de cornisa máxima será de 11 m. 
 
b. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN COMUNES: 
Composición de parcelas: 
Dentro de las parcelas, se establecen los siguientes criterios de composición: 
1. Edificios para naves de fabricación o almacenaje. 
2. Bloques representativos. 
3. Espacios libres para aparcamientos. 
4. Construcciones accesorias. 
 
1. Edificios para nave de fabricación o almacenaje.  
La superficie destinada a estos edificios no tiene más limitaciones que el índice 
máximo de edificabilidad, ocupación máxima de parcela, retranqueos mínimos 
obligatorios y reservas mínimas de aparcamientos en el interior de la parcela. 
2. Bloques representativos. 
Comprende la edificación destinada a oficinas, vivienda de guarda, locales de venta, 
etc. y en general, todos aquellos usos, que dependiendo administrativamente de la 
industria, no se dediquen específicamente a procesos de fabricación, con una 
superficie edificable máxima, del 25 % del total de la parcela. 
La configuración nave industrial, bloque-representativo, no es obligatoria, 
pudiéndose destinar íntegramente la edificabilidad total de la parcela, a una 
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edificación de una o varias plantas, que acoja los servicios de producción, dirección, 
y administración, alejada en su arquitectura, de la clásica nave industrial. 
3. Espacios libres para aparcamientos. 
Dentro de los espacios libres o zonas de retranqueos de las parcelas, se habilitará un 
número mínimo de plazas de aparcamiento (1 plaza / 250 m2), que estarán 
debidamente señalizadas y pavimentadas. 
4.  Construcciones accesorias. 
Son todas las necesarias para el adecuado funcionamiento de las industrias, tales 
como depósitos elevados, torres de refrigeración, chimeneas, etc... 
Su emplazamiento, forma y volumen, será libre, siempre que estén debidamente 
justificados y respondan a un diseño adecuado. 
Composición de los frentes de fachada: 
Los frentes de fachada, vendrán determinados por los cerramientos de la parcela sobre 
vial público, fachadas de la edificación paralelas a estos cerramientos y espacios libres 
resultantes entre ellos, frentes que se ajustarán a la normativa siguiente: 
1. Los cerramientos se ajustarán a lo establecido en el art. 31 de la presente normativa. 
2. En el caso que se opte por construir naves con bloques representativos, éstos 
deberán ubicarse junto a la vía de acceso a la parcela, con su fachada principal 
dentro del retranqueo mínimo establecido. 
3. Los espacios libres obtenidos a causa de los retranqueos, podrán destinarse a 
aparcamientos, obligatorios o de dotación libre, zonas “ajardinadas” o de circulación 
interna. Su cuidado y mantenimiento correrá a cargo de la empresa instalada; y la 
Administración del Polígono y el Ayuntamiento, velará por el exacto cumplimiento 
de esta Ordenanza. 
 
Queda prohibido usar los espacios libres indicados en el párrafo anterior, como depósito 
de materiales, vertido de desperdicios o en general, todo lo que pueda dañar la estética 
del Polígono. 
Edificaciones en las parcelas: 
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1. Las edificaciones que se realicen dentro de las parcelas, estarán obligadas a 
guardar los retranqueos mínimos establecidos. 
2. La altura máxima de los posibles Bloques Representativos y constitutivos del 
frente de fachada, será tres plantas y de 11 m. 
3. La altura máxima de las edificaciones de fabricación y almacenaje será de 7.50 
m. hasta el arranque de las cerchas, salvo que las necesidades del proceso de 
producción, justifiquen una mayor altura y los Servicios Técnicos Municipales, 
así lo estimen. 
 
Parcela. 
Datos del bien inmueble 
Referencia catastral 8135805WN4083N0001TZ 
Localización  TN Sector Las Cañas 24(5) Suelo M24-P5 
LOGROÑO 26006-LA RIOJA 
Clase Urbano 
Coeficiente de participación 100 % 
Uso Suelos sin edificar, obras de urbanización y 
jardinería. 
Datos de la Finca en que se integra el Bien inmueble 
Localización  TN Sector Las Cañas 24(5) Suelo M24-P5 
LOGROÑO 26006-LA RIOJA 
Superficie del suelo 8.067 m2 
Tipo Finca Suelo sin edificar 
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Aplicación general de las normas de cada zona. 
Cuando de la aplicación de la distinta normativa establecida exista contradicción 
respecto a la edificabilidad de una determinada parcela, prevalecerá aquella que cumpla 
el mayor aprovechamiento. 
 
5. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN. 
Abastecimiento de aguas. 
El abastecimiento de aguas es a través de una red de malla, que distribuye el agua a todo 
el polígono. La malla se jerarquiza mediante el dimensionamiento de tramos de 250 mm 
de diámetro, 150 mm de diámetro, y 100 mm de diámetro. 
 
Saneamiento y alcantarillado. 
El polígono dispone de redes separativas de saneamiento, una para aguas residuales y 
otra para recogida de aguas pluviales. 
La red de aguas residuales se dimensiona con tubería de 400 mm de diámetro de 
hormigón, con enchufe de campana y junta de goma. El tumo tramo tendrá un diámetro 
de 500 mm.  
La red de recogida y evacuación de aguas pluviales tiene los mismos criterios en cuanto 
a acometidas, pozos, y trazado general que la red de saneamiento. 
 
Suministro de energía eléctrica. 
La red eléctrica discurre bajo las aceras y esta compuesta por canalización, arquetas y 
centros de transformación, centros de mando y casetas de maniobra. 
La previsión de cargas se ha establecido a razón de 30 W / m2 de parcela, exceptuando a 
parcelas con superficies mayores a 5.000 m2 que tomaran en baja tensión hasta un 
máximo de 150 KW. 
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Alumbrado exterior. 
Se recoge la red de alumbrado exterior público que canaliza el espacio ocupado por las 
aceras, y se dota con sus correspondientes arquetas a los báculos enfrentados 12 metros 
de altura y poseen lámpara de 100 W de vapor de sodio a alta presión. 
 
Pavimentación, jardinería y mobiliario urbano. 
Para la pavimentación de las aceras se adopta a una solución de solera de hormigón con 
acabado sobre capa de zahorra natural, a realizar en paños de 2,5 metros de longitud 
máxima, con objeto de que puedan ser sustituidas a la hora de ejecutar vados a 
acometidas de infraestructura. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se va a describir las obras de construcción que han de ser realizadas 
para la correcta definición del presente proyecto. 
Se procederá a describir los materiales necesarios para su construcción, y se detallarán 
las medidas generales de las naves. Asimismo se definirá el cerramiento de la parcela en 
la que se encuentra ubicada la industria. 
2. PARCELA 
La construcción de la bodega se llevará a cabo en el polígono industrial Cantabria II 
ubicado en Logroño (La Rioja). La parcela seleccionada está situada en el sector las 
cañas M24-P5. 
Dicha parcela tiene una superficie de 8.067 m2, suficientes para ubicar las naves de la 
bodega, los aparcamientos etc. Asimismo es una parcela que permite futuras 
ampliaciones de la nave si la rentabilidad de la empresa lo permite. 
Como ya se ha comentado en anejos anteriores, dicha parcela cuenta con la 
correspondiente toma de electricidad de baja y media tensión, así como abastecimiento 
de agua, teléfono y acceso a los colectores generales del polígono de aguas pluviales, 
fecales e industriales. 
3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
La industria proyectada cuenta con una nave rectangular, cuyas dimensiones son de 28 x 
80 m; siendo la superficie total de las dos de 2.240 m2. 
 
 
 
 
 
Planta de la bodega. Cubiertas y pendientes correspondientes 
18% 18 % 18  % 
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Las materias primas entrarán por la parte superior del dibujo donde se encontrará la 
cuesta para acceder a la tolva donde se depositarán las uvas y las materias auxiliares 
entrarán por la parte derecha del esquema, la cual corresponde con la orientación sur. El 
producto acabado también saldrá por esta parte. Además en la parte derecha, se sitúa la 
báscula de pesaje de los tractores con unas dimensiones de 3 x 4 m. La entrada a las 
oficinas se realizará por la parte inferior. 
Toda esta descripción se encuentra detallada en plano general de la industria acotado y 
en el plano de  distribución de planta se procederá a detallar el mismo.  
 
4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
Cimentación 
La estructura presentará zapatas aisladas (resistencia del terreno 2 kg/cm2) 
rectangulares unidas entre sí mediante un zuncho perimetral que permitirá el apoyo de 
los paneles que realizan el cerramiento exterior de la nave. Las zapatas tienen unas 
dimensiones de 3,35 x 2,35 m y se encuentran a una distancia de 5 m. Para el relleno de 
las zapatas se va a emplear hormigón HA-25 y barras de acero B- 500 S. 
Las dimensiones de las zapatas así como sus características se especifican en el 
correspondiente plano referente a la cimentación. 
Estructura 
Se trata de una estructura que consta de diecisiete pórticos de hormigón de 28 m de luz, 
a una distancia de 5 m entre ellos. Los pórticos quedan anclados a la cimentación 
mediante estribos de anclaje con perno de diámetro de 32 mm. 
• La pendiente de cada pórtico es de 18%. 
• La altura hasta el alero: 8,5 m 
• La altura hasta cumbrera: 11 m 
• Pórtico empotrado.  
• Los perfiles verticales son HE 260B y los inclinados IPE 330. 
Solera 
La solera de la nave será pavimentada. Primeramente se realizará un encachado de 
grava de 40/80 mm de una altura de 15 cm. Antes de proceder a la aplicación de 
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hormigón se colocará una lámina de polietileno y sobre ésta, 2 cm de una capa de 
aislante térmico a base de placas de poliestireno. Finalmente se pavimentará con 
hormigón y mallazo (10 kg/m2) de 20 cm de espesor. El hormigón una vez vertido será 
vibrado, reglado y acabado. 
Para el drenado de la zona de elaboración, estabilización, envejecimiento en botella y 
embotellado se le conferirá al suelo una pendiente de 2 %, dirigiendo así las aguas 
industriales al sistema de evacuación. 
 
Cubierta 
Se trata de una cubierta a dos aguas con una pendiente de 18 % para un fácil desagüado. 
La cubierta será de teja cerámica. La cubierta instalada se basa en la aplicación de tres 
elementos: placa portante, aislamiento y teja cerámica. Todo el conjunto quedará 
sustentado por un sistema de correas. Se trata de una cubierta de máxima calidad. 
Todos los materiales en la construcción de la cubierta quedan clasificados como M0-
Incombustibles o M1- No inflamables, por lo que cumplen con la normativa vigente y 
aseguran un óptimo comportamiento frente al fuego. 
Placa portante 
Una vez colocadas sobre los elementos portantes, se fijan mediante tornillos o ganchos. 
Dicha placa hará de soporte para la teja de cerámica y el aislante. Así mismo tiene 
función impermeable. 
Dicha placa será de fibrocemento sin amianto, con colocación en masa, está diseñada 
para adaptarse a la geometría de los perfiles de la teja cerámica curva. 
Las características principales de la placa son: 
• Dimensiones: 2500 x 1100 mm 
• Espesor nominal: 6 mm 
• Peso aproximado: 33 kg 
• Reacción al fuego: M0 
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• Coeficiente de conductividad térmica: 0,47 kcal/mh ºC 
• Dilatación térmica: 10-2 mm/m ºC 
Aislante 
Se instalarán paneles de poliestireno extruido. Se trata de una espuma de carácter 
termoplástico y estructura celular cerrada y homogénea con grandes prestaciones 
aislantes. En la transformación se somete a un proceso de extrusión mediante el cual, la 
materia prima se plastifica y posteriormente se expande. 
El material utilizado minimiza la transmisión de calor y proporciona cerramientos de 
inercias térmicas, amortiguaciones y desfases en la onda térmica moderados. Dicho 
material se presenta en planchas rígidas de color grisáceo por una muy reducida 
absorción de agua, una resistencia a la compresión elevada y una eficacia como 
aislamiento térmico excelente. 
Sus características principales son: 
• Dimensiones: 2.800 x 8.000 mm 
• Espesor nominal: 30 mm 
• Densidad mínima: 30 kg/m3 
• Conductividad térmica: 0,029 W/m ºC 
• Absorción de agua: 0,2 % 
• Coeficiente de dilatación lineal: 0,07 mm/m ºC 
• Capilaridad: nula 
• Reacción al fuego: M1 
 
Teja de cerámica 
La teja cerámica será de color rojo. Sus dimensiones serán 33,5 x 42 cm, con un peso 
por unidad de 5 kg aproximadamente. El número de unidades por metro cuadrado es de 
11. 
Las características principales son: 
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• Soporta pruebas de carga y resistencia mecánica establecidas por la norma 
• Dispone de guías laterales dobles en ambos lados 
• Total impermeabilidad de la teja 
• Facilidad de montaje 
• Resistencia a flexión: 140 kg 
• Conductividad térmica: 1,20 kcal/m h ºC 
• Reacción al fuego: M0 
Correas de cubierta 
• Placa ondulada granonda 
• Manta aislante de fibra de vidrio 
• Placa ondulada minionda……………………60 kg/m2 
• De nieve……………………………………..60 kg/m2 
• Empuje de viento…………………………....60 kg/m2 
 
Cerramiento y revestimiento 
El cerramiento exterior de la bodega estará constituido por placas prefabricadas de 
hormigón, que se colocarán directamente una vez los pilares estén colocados. Su 
espesor será de 20 cm. Además se le sumará una capa de aislamiento térmico mediante 
fijación mecánica. 
El cerramiento interior (separación de oficinas, distintas salas etc) será un tabique 
autoportante de 10 cm de espesor e irá anclado al suelo y al techo con tornillos 
autoperforantes de acero. 
Es un material que presenta rapidez en su montaje, mayor higiene y menor peso. Apenas 
es sensible a la variación de humedad y temperatura, resistencia al choque duro, 
conductividad térmica y reacción al fuego (M1) y admite cualquier tipo de decoración.  
Llevará un aislante acústico: capa de lana de roca de 40 mm de espesor. 
Las uniones entre paredes, y paredes y techos se realizarán con un radio mínimo de 2 
cm para asegurar una limpieza más efectiva. 
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En cuanto a los revestimientos, éstos serán diferentes según la zona de la industria. 
En la zona de producción, almacén de expedición, sala de barricas y lavadero, botellero 
y línea de envasado el revestimiento se llevará a cabo mediante resina epoxi en la zona 
interior, mientras que por el exterior habrá una capa de pintura rugosa, conseguida 
mediante la aplicación de una capa de revestimiento impermeable liso y otra capa de 
revestimiento rugoso. 
En la zona de administración, las paredes irán recubiertas de pintura de color (a gusto 
del bodeguero). 
Por último, los vestuarios, aseos y laboratorio serán alicatados con un azulejo color 
blanco de dimensiones 18 x 18 cm recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 
según indica la norma NTE-RCP-8. 
 
Falso techo 
La altura de los pórticos llega hasta 11 m en cumbrera con una altura útil de 8,5 m. son 
alturas excesivamente elevadas para la zona de de oficinas, laboratorio, sala de barricas, 
botellero, etc. 
Por tanto, se colocan paneles de yeso desmontables de 1,20 x 1,60 m zona de  
administración. Se colocarán a 3 m desde el suelo. 
En la sala de barricas, botellero y laboratorio dichos paneles serán de escayola. Se 
colocarán a 7 m del suelo (justo la altura útil). 
El resto de la bodega carecerá de falso techo, quedando a la vista la estructura. 
 
Solados 
El pavimento de la zona de elaboración, salas de crianza, botellero, expedición y zona 
de embotellado se realizará con resina epoxi como continuación de la pared que está 
recubierta del mismo tipo de pintura (además las juntas son redondeadas). 
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Con este tipo de material se consigue un suelo antideslizante, impermeable, anti-
abrasivo y antiácido. Asimismo se obtiene un suelo con una resistencia mecánica 
elevada. Son suelos muy higiénicos, de fácil limpieza y desinfección. 
En la zona de administración se colocará un suelo de mármol gris y rodapié de mármol 
de 15 cm. 
En los aseos, vestuarios y laboratorios el suelo será de baldosa de grés de 28 x 28 cm. 
 
Carpintería (puertas y ventanas de la bodega) 
Ventanas 
Zona de administración: serán de tipo correderas de doble hoja y unas dimensiones de 
1.500 x 1.500 mm, con un marco de aluminio lacado. Habrá 10 ventanas de este tipo en 
total: cuatro en el hall, dos en la oficina, dos en el despacho, una en el pasillo de los 
vestuarios y otra en la zona de elaboración al lado de la báscula para poder dar órdenes 
a los tractoristas. Todas ellas situadas a 1,20 m de altura 
Zona de elaboración: en esta parte de la industria habrá ventanas situadas a 7 m de altura 
(la regulación se realizará mediante mecanismo de apertura y cierre manual). De esta 
manera se aprovecha la luz diaria y permite posibles regulaciones de temperatura a 
aireamiento de la sala. Estas son diferentes a las anteriores, puesto que sus dimensiones 
son de 60 x 60 cm. son de una hoja abatible. Hay 10 en total más la ventana del tipo de 
las de las oficinas que se sitúa al lado de la báscula. 
Zona de limpieza de barricas: Son iguales que las de la zona de embotellado. Hay dos 
colocadas a 7 m de altura también. 
Puertas 
Puertas interiores de la zona de administración: serán puertas de madera tipo sapelli liso 
de una hoja barnizada de 0,72 m de ancho y 4 cm de espesor. Son las del laboratorio, el 
aseo de la nave de elaboración  y las entradas a los almacenes de materias y materiales 
auxiliares, además de todas las del interior de la zona de oficinas exceptuando las de 
minusválidos que se detallan en el siguiente punto. 
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Puertas interiores adaptadas al paso de minusválidos: serán puertas de madera tipo 
sapelli liso de una hoja barnizada de 0,80 m de ancho y 4 cm de espesor. Estas se 
colocarán en la zona de cata, en la comunicación de esta sala con la bodega y en la 
entrada a los baños y al aseo destinado a dichas personas. Además la puerta que se 
encuentra en el lateral de la tolva también será de este tamaño para facilitar el tránsito 
del personal de la bodega. 
Puerta de entrada a la bodega: desde la zona de administración será de madera barnizada 
de doble hoja y unas dimensiones de 195 x 164 cm. 
Las puertas del pasillo central, la de la entrada al botellero, a la sala de barricas, al 
lavadero de barricas, a la zona de embotellado y almacén de producto terminado serán 
puertas correderas laterales de tipo  industrial. Son durables, de fácil instalación y 
escaso mantenimiento. Se trata de paneles producidos en una línea en continuo donde 
las dos caras son de acero galvanizado y prelacado. Se inyecta aislamiento de 
poliuretano expandido entre ambos perfiles. Las puertas ofrecen un paso de 4 m de 2,5 
m de anchura y 4 m de alto. Su espesor es de 10 cm, incluidos los aislamientos. 
Su coeficiente de aislamiento térmico es de 3,8 W/ m2 K (conforme DIN 52612). Guías 
laterales con juntas de PVC antifricción. Consola de apoyo en acero galvanizado de 
altura ajustable. Remate lateral resistente a la corrosión. 
Las puertas exteriores de la nave de elaboración, de la zona de estabilización y de la 
salida de producto terminado son puertas metálicas correderas hacia arriba de 4 x 4,60 
m. Un espesor de 10 mm. Hay guías en el techo para facilitar su movimiento igual que 
en el caso anterior. 
 
Urbanización 
El pavimento exterior para el tránsito de vehículos y camiones estará compuesto por una 
capa de rodadura de 5 cm de espesor con mezcla asfáltica en caliente tipo D-12 sobre 
zahorras compactadas de 40 cm de espesor. Para el remate de cunetas y jardines se 
empleará bordillo de hormigón en masa. 
Asimismo habrá aparcamientos para los trabajadores y visitantes de la bodega. 
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Las zonas no empleadas como construcción ni zona de circulación se destinan como 
zonas verdes. 
 
 
Cerramiento de la parcela 
El cerramiento de la parcela con las vías públicas se realizará con un zócalo de hormigón 
“in situ” visto de 0,60 m de altura y cierre metálico rígido hasta 2 m de altura total 
máxima, con un mínimo de huecos del 70 %. El cierre metálico será de color verde. 
Los medianiles de separación entre las parcelas circundantes se realizarán con malla 
flexible de color verde sobre barras metálicas del mismo color, con altura máxima de dos 
metros sobre las rasantes de las parcelas. 
Hay dos puertas del cerramiento de la parcela que serán de dos hojas metálicas. Una se 
sitúa en la parte frontal de la industria correspondiente con la orientación oeste y otra en el 
camino de orientación sur. Se realizarán con forjado metálico y con una altura máxima 
igual a la del vallado que esté junto a ella. Tendrá un mínimo de huecos del 70 % y estará 
acabado en color negro. 
 
5. CÁLCULOS CONSTRUCTIVOS 
Se ha determinado que las naves van a ser construidas en hormigón mediante unos pórticos 
predeterminados (al igual que las zapatas). 
Las dimensiones de la nave son de 28 x 80 metros. Los cálculos de las estructuras se 
detallan a continuación. 
 
Nudos 
  
Nudos 
Coordenadas (m) Coacciones 
Vínculos 
X Y Z DX DY DZ GX GY GZ V0 EP DX/DY/DZ Dep. 
    1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
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Nudos 
Coordenadas (m) Coacciones 
Vínculos 
X Y Z DX DY DZ GX GY GZ V0 EP DX/DY/DZ Dep. 
    2 0.000 0.000 8.500 - - - - - - - - - Empotrado 
    3 0.000 14.000 11.000 - - - - - - - - - Empotrado 
    4 0.000 28.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
    5 0.000 28.000 8.500 - - - - - - - - - Empotrado 
 
  
 
 
Barras: Características Mecánicas 
  
Descripción 
Inerc.Tor. Inerc.y Inerc.z Sección 
cm4 cm4 cm4 cm² 
Acero, IPE 330, Simple con cartelas (IPE) 28.150 11770.000 788.100 62.600 
Acero, HE 260 B , Simple con cartelas (HEB) 123.800 14920.000 5135.000 118.400 
 
  
 
Barras: Materiales Utilizados 
  
Material 
Mód.elást. Mód.el.trans. Lím.elás.\Fck Co.dilat. Peso espec. 
(kp/cm²) (kp/cm²) (kp/cm²) (m/m°C) (kg/dm³) 
Acero (S275) 2100000.00 807692.31 2803.26 1.2e-005 7.85 
 
  
 
Barras: Descripción 
Barra
s 
Materia
l 
Perfil 
Peso Volum
en 
Longit
ud 
Co.pand
.xy 
Co.pand
.xz 
Dist.arr.s
up. 
Dist.arr.i
nf. 
(kp) (m³) (m)   (m) (m) 
    
1/2    
Acero 
(S275) 
HE 260 B  (HEB) 
+ cart. sup. 2.550 
m 
903.
52 
0.115 8.50 0.00 1.00 - - 
    
2/3    
Acero 
(S275) 
IPE 330 (IPE) + 
cart. inf. 4.693 m 
809.
25 
0.103 14.22 0.00 1.00 - - 
    
5/3    
Acero 
(S275) 
IPE 330 (IPE) + 
cart. inf. 4.693 m 
809.
25 
0.103 14.22 0.00 1.00 - - 
    
4/5    
Acero 
(S275) 
HE 260 B  (HEB) 
+ cart. inf. 2.550 
m 
903.
52 
0.115 8.50 0.00 1.00 - - 
 
  
 
Barras: Resumen Medición (Acero) 
  
Descripción Peso (kp) Longitud (m) 
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Perfil Serie Acero Perfil Serie Acero 
    IPE 330, Simple con c... 1618.50   28.44   
  IPE   1618.50   28.44  
    HE 260 B , Simple con... 1807.04   17.00   
  HEB   1807.04   17.00  
Acero (S275)     3425.54   45.44 
     3425.54   45.44 
 
  
 
 
Cargas (Barras) 
  
Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
2/3 1 (PP 1) Trapez. 0.082 t/m 0.073 t/m 0.000 2.347 0.000 0.000 -1.000 
2/3 1 (PP 1) Trapez. 0.073 t/m 0.064 t/m 2.347 4.693 0.000 0.000 -1.000 
2/3 1 (PP 1) Faja 0.049 t/m - 4.693 14.221 0.000 0.000 -1.000 
2/3 1 (PP 1) Uniforme 0.080 t/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
2/3 2 (V 1) Faja 0.503 t/m - 0.000 2.235 0.000 -0.176 0.984 
2/3 2 (V 1) Faja 0.192 t/m - 2.235 14.221 0.000 -0.176 0.984 
2/3 3 (V 2) Faja 0.044 t/m - 0.000 2.235 0.000 0.176 -0.984 
2/3 3 (V 2) Faja 0.044 t/m - 2.235 14.221 0.000 0.176 -0.984 
2/3 4 (V 3) Uniforme 0.278 t/m - - - 0.000 -0.176 0.984 
2/3 5 (V 4) Faja 0.214 t/m - 0.000 11.987 0.000 -0.176 0.984 
2/3 5 (V 4) Faja 0.178 t/m - 11.987 14.221 0.000 -0.176 0.984 
2/3 6 (V 5) Faja 0.126 t/m - 0.000 11.987 0.000 -0.176 0.984 
2/3 6 (V 5) Faja 0.126 t/m - 11.987 14.221 0.000 -0.176 0.984 
2/3 7 (V 6) Uniforme 0.236 t/m - - - 0.000 -0.176 0.984 
2/3 8 (N 1) Uniforme 0.355 t/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
2/3 9 (N 2) Uniforme 0.178 t/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
2/3 10 (N 3) Uniforme 0.355 t/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
5/3 1 (PP 1) Trapez. 0.082 t/m 0.073 t/m 0.000 2.347 0.000 0.000 -1.000 
5/3 1 (PP 1) Trapez. 0.073 t/m 0.064 t/m 2.347 4.693 0.000 0.000 -1.000 
5/3 1 (PP 1) Faja 0.049 t/m - 4.693 14.221 0.000 0.000 -1.000 
5/3 1 (PP 1) Uniforme 0.080 t/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
5/3 2 (V 1) Faja 0.214 t/m - 0.000 11.987 0.000 0.176 0.984 
5/3 2 (V 1) Faja 0.178 t/m - 11.987 14.221 0.000 0.176 0.984 
5/3 3 (V 2) Faja 0.126 t/m - 0.000 11.987 0.000 0.176 0.984 
5/3 3 (V 2) Faja 0.126 t/m - 11.987 14.221 0.000 0.176 0.984 
5/3 4 (V 3) Uniforme 0.278 t/m - - - 0.000 0.176 0.984 
5/3 5 (V 4) Faja 0.503 t/m - 0.000 2.235 0.000 0.176 0.984 
5/3 5 (V 4) Faja 0.192 t/m - 2.235 14.221 0.000 0.176 0.984 
5/3 6 (V 5) Faja 0.044 t/m - 0.000 2.235 0.000 -0.176 -0.984 
5/3 6 (V 5) Faja 0.044 t/m - 2.235 14.221 0.000 -0.176 -0.984 
5/3 7 (V 6) Uniforme 0.236 t/m - - - 0.000 0.176 0.984 
5/3 8 (N 1) Uniforme 0.355 t/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
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Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
5/3 9 (N 2) Uniforme 0.355 t/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
5/3 10 (N 3) Uniforme 0.178 t/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
1/2 1 (PP 1) Faja 0.093 t/m - 0.000 5.950 0.000 0.000 -1.000 
1/2 1 (PP 1) Trapez. 0.093 t/m 0.137 t/m 5.950 7.225 0.000 0.000 -1.000 
1/2 1 (PP 1) Trapez. 0.137 t/m 0.146 t/m 7.225 8.500 0.000 0.000 -1.000 
1/2 1 (PP 1) Uniforme 0.062 t/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
1/2 2 (V 1) Uniforme 0.309 t/m - - - 0.000 1.000 0.000 
1/2 3 (V 2) Uniforme 0.309 t/m - - - 0.000 1.000 0.000 
1/2 4 (V 3) Uniforme 0.196 t/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
1/2 4 (V 3) Uniforme 0.213 t/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
1/2 5 (V 4) Uniforme 0.145 t/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
1/2 6 (V 5) Uniforme 0.145 t/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
1/2 7 (V 6) Uniforme 0.215 t/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
4/5 1 (PP 1) Faja 0.093 t/m - 0.000 5.950 0.000 0.000 -1.000 
4/5 1 (PP 1) Trapez. 0.093 t/m 0.137 t/m 5.950 7.225 0.000 0.000 -1.000 
4/5 1 (PP 1) Trapez. 0.137 t/m 0.146 t/m 7.225 8.500 0.000 0.000 -1.000 
4/5 1 (PP 1) Uniforme 0.062 t/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
4/5 2 (V 1) Uniforme 0.145 t/m - - - 0.000 1.000 0.000 
4/5 3 (V 2) Uniforme 0.145 t/m - - - 0.000 1.000 0.000 
4/5 4 (V 3) Uniforme 0.196 t/m - - - 0.000 1.000 0.000 
4/5 4 (V 3) Uniforme 0.213 t/m - - - 0.000 1.000 0.000 
4/5 5 (V 4) Uniforme 0.309 t/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
4/5 6 (V 5) Uniforme 0.309 t/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
4/5 7 (V 6) Uniforme 0.215 t/m - - - 0.000 1.000 0.000 
 
  
 
Desplazamientos 
  
Nudo
s 
Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX 
(m) 
DY 
(m) 
DZ 
(m) 
GX 
(rad) 
GY 
(rad) 
GZ 
(rad) 
1 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 2: V 1 (Viento a 0°, presion exterior tipo 
1...) 
0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 3: V 2 (Viento a 0°, presion exterior tipo 
2...) 
0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 4: V 3 (Viento a 90° sin acción en el 
interior) 
0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
-
0.0000 
0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 5: V 4 (Viento a 180°, presion exterior 
tipo...) 
0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
-
0.0000 
0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 6: V 5 (Viento a 180°, presion exterior 
tipo...) 
0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
-
0.0000 
0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 7: V 6 (Viento a 270° sin acción en el 
interior) 
0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 8: N 1 ((H1-Libre H1-Libre) (H1-Libre H1-
Libre)) 
0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
-
0.0000 
0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 9: N 2 ((H2-Libre H2-Libre) (H1-Libre H1-
Libre)) 
0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
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Nudo
s 
Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX 
(m) 
DY 
(m) 
DZ 
(m) 
GX 
(rad) 
GY 
(rad) 
GZ 
(rad) 
1 Hipótesis 10: N 3 ((H1-Libre H1-Libre) (H2-Libre 
H2-Libre)) 
0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 1 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 2 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 3 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 4 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
-
0.0000 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 5 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
-
0.0000 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 6 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
-
0.0000 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 7 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 8 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
-
0.0000 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 9 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 10 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 11 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
-
0.0000 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 12 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
-
0.0000 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 13 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
-
0.0000 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 14 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
-
0.0000 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 15 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 16 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 17 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 18 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 19 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 20 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 21 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 22 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 23 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 24 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 25 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 26 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 27 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
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Nudo
s 
Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX 
(m) 
DY 
(m) 
DZ 
(m) 
GX 
(rad) 
GY 
(rad) 
GZ 
(rad) 
1 Combinación 28 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
1 Envolvente (Desplazam.) 
0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
-
0.0000 
0.0000 0.0000 
0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
2 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.000
0 
-
0.008
2 
0.000
0 
-
0.0015 
0.0000 0.0000 
2 Hipótesis 2: V 1 (Viento a 0°, presion exterior tipo 
1...) 
0.000
0 
0.034
6 
-
0.000
1 
0.0003 0.0000 0.0000 
2 Hipótesis 3: V 2 (Viento a 0°, presion exterior tipo 
2...) 
0.000
0 
0.043
3 
-
0.000
1 
-
0.0046 
0.0000 0.0000 
2 Hipótesis 4: V 3 (Viento a 90° sin acción en el 
interior) 
0.000
0 
0.012
7 
-
0.000
1 
0.0019 0.0000 0.0000 
2 Hipótesis 5: V 4 (Viento a 180°, presion exterior 
tipo...) 
0.000
0 
-
0.009
8 
-
0.000
1 
0.0048 0.0000 0.0000 
2 Hipótesis 6: V 5 (Viento a 180°, presion exterior 
tipo...) 
0.000
0 
-
0.036
9 
0.000
0 
0.0060 0.0000 0.0000 
2 Hipótesis 7: V 6 (Viento a 270° sin acción en el 
interior) 
0.000
0 
0.012
0 
-
0.000
1 
0.0020 0.0000 0.0000 
2 Hipótesis 8: N 1 ((H1-Libre H1-Libre) (H1-Libre H1-
Libre)) 
0.000
0 
-
0.022
3 
0.000
2 
-
0.0040 
0.0000 0.0000 
2 Hipótesis 9: N 2 ((H2-Libre H2-Libre) (H1-Libre H1-
Libre)) 
0.000
0 
-
0.027
7 
0.000
1 
-
0.0008 
0.0000 0.0000 
2 Hipótesis 10: N 3 ((H1-Libre H1-Libre) (H2-Libre 
H2-Libre)) 
0.000
0 
-
0.005
8 
0.000
1 
-
0.0052 
0.0000 0.0000 
2 Combinación 1 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.008
2 
0.000
0 
-
0.0015 
0.0000 0.0000 
2 Combinación 2 (Desplazam.) 0.000
0 
0.026
5 
-
0.000
1 
-
0.0012 
0.0000 0.0000 
2 Combinación 3 (Desplazam.) 0.000
0 
0.035
1 
-
0.000
0 
-
0.0061 
0.0000 0.0000 
2 Combinación 4 (Desplazam.) 0.000
0 
0.004
5 
-
0.000
1 
0.0004 0.0000 0.0000 
2 Combinación 5 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.017
9 
-
0.000
0 
0.0033 0.0000 0.0000 
2 Combinación 6 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.045
0 
0.000
1 
0.0045 0.0000 0.0000 
2 Combinación 7 (Desplazam.) 0.000
0 
0.003
8 
-
0.000
1 
0.0005 0.0000 0.0000 
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Nudo
s 
Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX 
(m) 
DY 
(m) 
DZ 
(m) 
GX 
(rad) 
GY 
(rad) 
GZ 
(rad) 
2 Combinación 8 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.030
5 
0.000
2 
-
0.0055 
0.0000 0.0000 
2 Combinación 9 (Desplazam.) 0.000
0 
0.004
1 
0.000
1 
-
0.0052 
0.0000 0.0000 
2 Combinación 10 (Desplazam.) 0.000
0 
0.012
8 
0.000
2 
-
0.0101 
0.0000 0.0000 
2 Combinación 11 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.017
8 
0.000
1 
-
0.0035 
0.0000 0.0000 
2 Combinación 12 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.040
3 
0.000
2 
-
0.0007 
0.0000 0.0000 
2 Combinación 13 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.067
3 
0.000
3 
0.0005 0.0000 0.0000 
2 Combinación 14 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.018
5 
0.000
1 
-
0.0035 
0.0000 0.0000 
2 Combinación 15 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.035
9 
0.000
2 
-
0.0022 
0.0000 0.0000 
2 Combinación 16 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.001
3 
0.000
1 
-
0.0020 
0.0000 0.0000 
2 Combinación 17 (Desplazam.) 0.000
0 
0.007
4 
0.000
1 
-
0.0069 
0.0000 0.0000 
2 Combinación 18 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.023
2 
0.000
1 
-
0.0003 
0.0000 0.0000 
2 Combinación 19 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.045
6 
0.000
1 
0.0025 0.0000 0.0000 
2 Combinación 20 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.072
7 
0.000
2 
0.0037 0.0000 0.0000 
2 Combinación 21 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.023
9 
0.000
1 
-
0.0003 
0.0000 0.0000 
2 Combinación 22 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.013
9 
0.000
2 
-
0.0067 
0.0000 0.0000 
2 Combinación 23 (Desplazam.) 0.000
0 
0.020
7 
0.000
1 
-
0.0064 
0.0000 0.0000 
2 Combinación 24 (Desplazam.) 0.000
0 
0.029
3 
0.000
1 
-
0.0113 
0.0000 0.0000 
2 Combinación 25 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.001
3 
0.000
1 
-
0.0048 
0.0000 0.0000 
2 Combinación 26 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.023
7 
0.000
1 
-
0.0019 
0.0000 0.0000 
2 Combinación 27 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.050
8 
0.000
2 
-
0.0007 
0.0000 0.0000 
2 Combinación 28 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.002
0 
0.000
1 
-
0.0047 
0.0000 0.0000 
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Nudo
s 
Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX 
(m) 
DY 
(m) 
DZ 
(m) 
GX 
(rad) 
GY 
(rad) 
GZ 
(rad) 
2 Envolvente (Desplazam.) 
0.000
0 
-
0.072
7 
-
0.000
1 
-
0.0113 
0.0000 0.0000 
0.000
0 
0.035
1 
0.000
3 
0.0045 0.0000 0.0000 
3 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.000
0 
-
0.000
0 
-
0.045
1 
-
0.0000 
0.0000 0.0000 
3 Hipótesis 2: V 1 (Viento a 0°, presion exterior tipo 
1...) 
0.000
0 
0.022
0 
0.068
7 
0.0018 0.0000 0.0000 
3 Hipótesis 3: V 2 (Viento a 0°, presion exterior tipo 
2...) 
0.000
0 
0.039
7 
0.017
6 
0.0055 0.0000 0.0000 
3 Hipótesis 4: V 3 (Viento a 90° sin acción en el 
interior) 
0.000
0 
0.000
0 
0.070
8 
0.0000 0.0000 0.0000 
3 Hipótesis 5: V 4 (Viento a 180°, presion exterior 
tipo...) 
0.000
0 
-
0.022
0 
0.068
7 
-
0.0018 
0.0000 0.0000 
3 Hipótesis 6: V 5 (Viento a 180°, presion exterior 
tipo...) 
0.000
0 
-
0.039
7 
0.017
6 
-
0.0055 
0.0000 0.0000 
3 Hipótesis 7: V 6 (Viento a 270° sin acción en el 
interior) 
0.000
0 
0.000
0 
0.066
6 
0.0000 0.0000 0.0000 
3 Hipótesis 8: N 1 ((H1-Libre H1-Libre) (H1-Libre H1-
Libre)) 
0.000
0 
-
0.000
0 
-
0.123
1 
-
0.0000 
0.0000 0.0000 
3 Hipótesis 9: N 2 ((H2-Libre H2-Libre) (H1-Libre H1-
Libre)) 
0.000
0 
-
0.010
8 
-
0.092
3 
-
0.0032 
0.0000 0.0000 
3 Hipótesis 10: N 3 ((H1-Libre H1-Libre) (H2-Libre 
H2-Libre)) 
0.000
0 
0.010
8 
-
0.092
3 
0.0032 0.0000 0.0000 
3 Combinación 1 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.000
0 
-
0.045
1 
-
0.0000 
0.0000 0.0000 
3 Combinación 2 (Desplazam.) 0.000
0 
0.022
0 
0.023
6 
0.0018 0.0000 0.0000 
3 Combinación 3 (Desplazam.) 0.000
0 
0.039
7 
-
0.027
5 
0.0055 0.0000 0.0000 
3 Combinación 4 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.025
8 
0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 5 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.022
0 
0.023
6 
-
0.0018 
0.0000 0.0000 
3 Combinación 6 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.039
7 
-
0.027
5 
-
0.0055 
0.0000 0.0000 
3 Combinación 7 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.021
5 
0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 8 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.000
0 
-
0.168
2 
-
0.0000 
0.0000 0.0000 
3 Combinación 9 (Desplazam.) 0.000
0 
0.022
0 
-
0.099
5 
0.0018 0.0000 0.0000 
3 Combinación 10 (Desplazam.) 0.000
0 
0.039
7 
-
0.150
6 
0.0055 0.0000 0.0000 
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Nudo
s 
Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX 
(m) 
DY 
(m) 
DZ 
(m) 
GX 
(rad) 
GY 
(rad) 
GZ 
(rad) 
3 Combinación 11 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.000
0 
-
0.097
4 
-
0.0000 
0.0000 0.0000 
3 Combinación 12 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.022
0 
-
0.099
5 
-
0.0018 
0.0000 0.0000 
3 Combinación 13 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.039
7 
-
0.150
6 
-
0.0055 
0.0000 0.0000 
3 Combinación 14 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.000
0 
-
0.101
6 
-
0.0000 
0.0000 0.0000 
3 Combinación 15 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.010
8 
-
0.137
4 
-
0.0032 
0.0000 0.0000 
3 Combinación 16 (Desplazam.) 0.000
0 
0.011
2 
-
0.068
7 
-
0.0014 
0.0000 0.0000 
3 Combinación 17 (Desplazam.) 0.000
0 
0.028
8 
-
0.119
9 
0.0023 0.0000 0.0000 
3 Combinación 18 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.010
8 
-
0.066
6 
-
0.0032 
0.0000 0.0000 
3 Combinación 19 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.032
8 
-
0.068
7 
-
0.0050 
0.0000 0.0000 
3 Combinación 20 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.050
5 
-
0.119
9 
-
0.0087 
0.0000 0.0000 
3 Combinación 21 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.010
8 
-
0.070
9 
-
0.0032 
0.0000 0.0000 
3 Combinación 22 (Desplazam.) 0.000
0 
0.010
8 
-
0.137
4 
0.0032 0.0000 0.0000 
3 Combinación 23 (Desplazam.) 0.000
0 
0.032
8 
-
0.068
7 
0.0050 0.0000 0.0000 
3 Combinación 24 (Desplazam.) 0.000
0 
0.050
5 
-
0.119
9 
0.0087 0.0000 0.0000 
3 Combinación 25 (Desplazam.) 0.000
0 
0.010
8 
-
0.066
6 
0.0032 0.0000 0.0000 
3 Combinación 26 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.011
2 
-
0.068
7 
0.0014 0.0000 0.0000 
3 Combinación 27 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.028
8 
-
0.119
9 
-
0.0023 
0.0000 0.0000 
3 Combinación 28 (Desplazam.) 0.000
0 
0.010
8 
-
0.070
9 
0.0032 0.0000 0.0000 
3 Envolvente (Desplazam.) 
0.000
0 
-
0.050
5 
-
0.168
2 
-
0.0087 
0.0000 0.0000 
0.000
0 
0.050
5 
0.025
8 
0.0087 0.0000 0.0000 
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Nudo
s 
Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX 
(m) 
DY 
(m) 
DZ 
(m) 
GX 
(rad) 
GY 
(rad) 
GZ 
(rad) 
4 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 2: V 1 (Viento a 0°, presion exterior tipo 
1...) 
0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
-
0.0000 
0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 3: V 2 (Viento a 0°, presion exterior tipo 
2...) 
0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 4: V 3 (Viento a 90° sin acción en el 
interior) 
0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
-
0.0000 
0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 5: V 4 (Viento a 180°, presion exterior 
tipo...) 
0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 6: V 5 (Viento a 180°, presion exterior 
tipo...) 
0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
-
0.0000 
0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 7: V 6 (Viento a 270° sin acción en el 
interior) 
0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 8: N 1 ((H1-Libre H1-Libre) (H1-Libre H1-
Libre)) 
0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 9: N 2 ((H2-Libre H2-Libre) (H1-Libre H1-
Libre)) 
0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 10: N 3 ((H1-Libre H1-Libre) (H2-Libre 
H2-Libre)) 
0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 1 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 2 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 3 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 4 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 5 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 6 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 7 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 8 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 9 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 10 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 11 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 12 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 13 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 14 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 15 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 16 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 17 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 18 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
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Nudo
s 
Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX 
(m) 
DY 
(m) 
DZ 
(m) 
GX 
(rad) 
GY 
(rad) 
GZ 
(rad) 
4 Combinación 19 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 20 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 21 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 22 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 23 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 24 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 25 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 26 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 27 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 28 (Desplazam.) 0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
4 Envolvente (Desplazam.) 
0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
0.000
0 
0.000
0 
0.000
0 
0.0000 0.0000 0.0000 
5 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.000
0 
0.008
2 
0.000
0 
0.0015 0.0000 0.0000 
5 Hipótesis 2: V 1 (Viento a 0°, presion exterior tipo 
1...) 
0.000
0 
0.009
8 
-
0.000
1 
-
0.0048 
0.0000 0.0000 
5 Hipótesis 3: V 2 (Viento a 0°, presion exterior tipo 
2...) 
0.000
0 
0.036
9 
0.000
0 
-
0.0060 
0.0000 0.0000 
5 Hipótesis 4: V 3 (Viento a 90° sin acción en el 
interior) 
0.000
0 
-
0.012
7 
-
0.000
1 
-
0.0019 
0.0000 0.0000 
5 Hipótesis 5: V 4 (Viento a 180°, presion exterior 
tipo...) 
0.000
0 
-
0.034
6 
-
0.000
1 
-
0.0003 
0.0000 0.0000 
5 Hipótesis 6: V 5 (Viento a 180°, presion exterior 
tipo...) 
0.000
0 
-
0.043
3 
-
0.000
1 
0.0046 0.0000 0.0000 
5 Hipótesis 7: V 6 (Viento a 270° sin acción en el 
interior) 
0.000
0 
-
0.012
0 
-
0.000
1 
-
0.0020 
0.0000 0.0000 
5 Hipótesis 8: N 1 ((H1-Libre H1-Libre) (H1-Libre H1-
Libre)) 
0.000
0 
0.022
3 
0.000
2 
0.0040 0.0000 0.0000 
5 Hipótesis 9: N 2 ((H2-Libre H2-Libre) (H1-Libre H1-
Libre)) 
0.000
0 
0.005
8 
0.000
1 
0.0052 0.0000 0.0000 
5 Hipótesis 10: N 3 ((H1-Libre H1-Libre) (H2-Libre 
H2-Libre)) 
0.000
0 
0.027
7 
0.000
1 
0.0008 0.0000 0.0000 
5 Combinación 1 (Desplazam.) 0.000
0 
0.008
2 
0.000
0 
0.0015 0.0000 0.0000 
5 Combinación 2 (Desplazam.) 0.000
0 
0.017
9 
-
0.000
0 
-
0.0033 
0.0000 0.0000 
5 Combinación 3 (Desplazam.) 0.000
0 
0.045
0 
0.000
1 
-
0.0045 
0.0000 0.0000 
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Nudo
s 
Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX 
(m) 
DY 
(m) 
DZ 
(m) 
GX 
(rad) 
GY 
(rad) 
GZ 
(rad) 
5 Combinación 4 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.004
5 
-
0.000
1 
-
0.0004 
0.0000 0.0000 
5 Combinación 5 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.026
5 
-
0.000
1 
0.0012 0.0000 0.0000 
5 Combinación 6 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.035
1 
-
0.000
0 
0.0061 0.0000 0.0000 
5 Combinación 7 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.003
8 
-
0.000
1 
-
0.0005 
0.0000 0.0000 
5 Combinación 8 (Desplazam.) 0.000
0 
0.030
5 
0.000
2 
0.0055 0.0000 0.0000 
5 Combinación 9 (Desplazam.) 0.000
0 
0.040
3 
0.000
2 
0.0007 0.0000 0.0000 
5 Combinación 10 (Desplazam.) 0.000
0 
0.067
3 
0.000
3 
-
0.0005 
0.0000 0.0000 
5 Combinación 11 (Desplazam.) 0.000
0 
0.017
8 
0.000
1 
0.0035 0.0000 0.0000 
5 Combinación 12 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.004
1 
0.000
1 
0.0052 0.0000 0.0000 
5 Combinación 13 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.012
8 
0.000
2 
0.0101 0.0000 0.0000 
5 Combinación 14 (Desplazam.) 0.000
0 
0.018
5 
0.000
1 
0.0035 0.0000 0.0000 
5 Combinación 15 (Desplazam.) 0.000
0 
0.013
9 
0.000
2 
0.0067 0.0000 0.0000 
5 Combinación 16 (Desplazam.) 0.000
0 
0.023
7 
0.000
1 
0.0019 0.0000 0.0000 
5 Combinación 17 (Desplazam.) 0.000
0 
0.050
8 
0.000
2 
0.0007 0.0000 0.0000 
5 Combinación 18 (Desplazam.) 0.000
0 
0.001
3 
0.000
1 
0.0048 0.0000 0.0000 
5 Combinación 19 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.020
7 
0.000
1 
0.0064 0.0000 0.0000 
5 Combinación 20 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.029
3 
0.000
1 
0.0113 0.0000 0.0000 
5 Combinación 21 (Desplazam.) 0.000
0 
0.002
0 
0.000
1 
0.0047 0.0000 0.0000 
5 Combinación 22 (Desplazam.) 0.000
0 
0.035
9 
0.000
2 
0.0022 0.0000 0.0000 
5 Combinación 23 (Desplazam.) 0.000
0 
0.045
6 
0.000
1 
-
0.0025 
0.0000 0.0000 
5 Combinación 24 (Desplazam.) 0.000
0 
0.072
7 
0.000
2 
-
0.0037 
0.0000 0.0000 
5 Combinación 25 (Desplazam.) 0.000
0 
0.023
2 
0.000
1 
0.0003 0.0000 0.0000 
5 Combinación 26 (Desplazam.) 0.000
0 
0.001
3 
0.000
1 
0.0020 0.0000 0.0000 
5 Combinación 27 (Desplazam.) 0.000
0 
-
0.007
4 
0.000
1 
0.0069 0.0000 0.0000 
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Nudo
s 
Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX 
(m) 
DY 
(m) 
DZ 
(m) 
GX 
(rad) 
GY 
(rad) 
GZ 
(rad) 
5 Combinación 28 (Desplazam.) 0.000
0 
0.023
9 
0.000
1 
0.0003 0.0000 0.0000 
5 Envolvente (Desplazam.) 
0.000
0 
-
0.035
1 
-
0.000
1 
-
0.0045 
0.0000 0.0000 
0.000
0 
0.072
7 
0.000
3 
0.0113 0.0000 0.0000 
 
  
 
Reacciones 
  
Nudo
s 
Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (t) RY (t) RZ (t) MX 
(tm) 
MY 
(tm) 
MZ 
(tm) 
1 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.000
0 
1.4280 3.3514 -4.4336 0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 2: V 1 (Viento a 0°, presion exterior tipo 
1...) 
0.000
0 
-
4.4779 
-
3.5293 
13.2013 0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 3: V 2 (Viento a 0°, presion exterior tipo 
2...) 
0.000
0 
-
3.0514 
-
0.1346 
10.3040 0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 4: V 3 (Viento a 90° sin acción en el interior) 0.000
0 
-
0.4814 
-
3.8983 
4.4193 0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 5: V 4 (Viento a 180°, presion exterior 
tipo...) 
0.000
0 
-
0.7025 
-
2.7491 
1.6410 0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 6: V 5 (Viento a 180°, presion exterior 
tipo...) 
0.000
0 
1.2292 -
1.0072 
-5.8203 0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 7: V 6 (Viento a 270° sin acción en el 
interior) 
0.000
0 
-
1.1850 
-
3.2974 
5.2136 0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 8: N 1 ((H1-Libre H1-Libre) (H1-Libre H1-
Libre)) 
0.000
0 
3.8440 5.0520 -
11.9683 
0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 9: N 2 ((H2-Libre H2-Libre) (H1-Libre H1-
Libre)) 
0.000
0 
2.8830 3.0868 -9.9762 0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 10: N 3 ((H1-Libre H1-Libre) (H2-Libre H2-
Libre)) 
0.000
0 
2.8830 4.4912 -7.9763 0.0000 0.0000 
1 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.000
0 
1.4280 3.3514 -4.4336 0.0000 0.0000 
1 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.000
0 
2.1421 5.0271 -6.6504 0.0000 0.0000 
1 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
5.7367 
-
2.2955 
16.6884 0.0000 0.0000 
1 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
5.0226 
-
0.6198 
14.4717 0.0000 0.0000 
1 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
3.4542 
3.1360 12.0529 0.0000 0.0000 
1 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
2.7401 
4.8117 9.8361 0.0000 0.0000 
1 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.000
0 
0.6578 -
2.8858 
2.6373 0.0000 0.0000 
1 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.000
0 
1.3718 -
1.2101 
0.4205 0.0000 0.0000 
1 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.000
0 
0.3040 -
1.0471 
-1.8079 0.0000 0.0000 
1 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.000
0 
1.0180 0.6286 -4.0247 0.0000 0.0000 
1 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.000
0 
3.3947 1.7399 -
13.7460 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.000
0 
4.1088 3.4156 -
15.9628 
0.0000 0.0000 
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Nudo
s 
Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (t) RY (t) RZ (t) MX 
(tm) 
MY 
(tm) 
MZ 
(tm) 
1 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
0.4679 
-
1.9244 
3.9082 0.0000 0.0000 
1 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.000
0 
0.2461 -
0.2487 
1.6914 0.0000 0.0000 
1 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.000
0 
7.5785 11.434
6 
-
23.5829 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.000
0 
8.2925 13.110
3 
-
25.7997 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.000
0 
3.2797 8.0465 -
10.9097 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.000
0 
3.9937 9.7222 -
13.1265 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.000
0 
4.6492 11.305
4 
-
13.6911 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.000
0 
5.3632 12.981
1 
-
15.9078 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.000
0 
7.1164 7.6923 -
19.3404 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.000
0 
7.8304 9.3680 -
21.5572 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.000
0 
6.9040 8.7955 -
22.0075 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.000
0 
7.6181 10.471
2 
-
24.2243 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.000
0 
8.7585 10.467
7 
-
29.1704 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.000
0 
9.4725 12.143
4 
-
31.3871 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 27 (Cim.equil.) 0.000
0 
6.4409 8.2691 -
18.5779 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 28 (Cim.equil.) 0.000
0 
7.1549 9.9448 -
20.7947 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 29 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
2.6614 
1.7461 7.1138 0.0000 0.0000 
1 Combinación 30 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
1.9474 
3.4218 4.8970 0.0000 0.0000 
1 Combinación 31 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
0.3789 
7.1776 2.4782 0.0000 0.0000 
1 Combinación 32 (Cim.equil.) 0.000
0 
0.3351 8.8533 0.2614 0.0000 0.0000 
1 Combinación 33 (Cim.equil.) 0.000
0 
3.7330 1.1558 -6.9374 0.0000 0.0000 
1 Combinación 34 (Cim.equil.) 0.000
0 
4.4471 2.8315 -9.1542 0.0000 0.0000 
1 Combinación 35 (Cim.equil.) 0.000
0 
3.3792 2.9945 -
11.3826 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 36 (Cim.equil.) 0.000
0 
4.0932 4.6702 -
13.5994 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 37 (Cim.equil.) 0.000
0 
6.4700 5.7815 -
23.3206 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 38 (Cim.equil.) 0.000
0 
7.1840 7.4572 -
25.5374 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 39 (Cim.equil.) 0.000
0 
2.6073 2.1172 -5.6665 0.0000 0.0000 
1 Combinación 40 (Cim.equil.) 0.000
0 
3.3213 3.7929 -7.8833 0.0000 0.0000 
1 Combinación 41 (Cim.equil.) 0.000
0 
6.0409 8.2903 -
20.3956 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 42 (Cim.equil.) 0.000
0 
6.7549 9.9660 -
22.6123 
0.0000 0.0000 
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Nudo
s 
Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (t) RY (t) RZ (t) MX 
(tm) 
MY 
(tm) 
MZ 
(tm) 
1 Combinación 43 (Cim.equil.) 0.000
0 
1.7421 4.9021 -7.7223 0.0000 0.0000 
1 Combinación 44 (Cim.equil.) 0.000
0 
2.4561 6.5778 -9.9391 0.0000 0.0000 
1 Combinación 45 (Cim.equil.) 0.000
0 
3.1116 8.1610 -
10.5037 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 46 (Cim.equil.) 0.000
0 
3.8256 9.8367 -
12.7205 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 47 (Cim.equil.) 0.000
0 
5.5787 4.5479 -
16.1531 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 48 (Cim.equil.) 0.000
0 
6.2928 6.2236 -
18.3698 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 49 (Cim.equil.) 0.000
0 
5.3664 5.6512 -
18.8202 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 50 (Cim.equil.) 0.000
0 
6.0804 7.3269 -
21.0369 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 51 (Cim.equil.) 0.000
0 
7.2209 7.3233 -
25.9830 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 52 (Cim.equil.) 0.000
0 
7.9349 8.9991 -
28.1998 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 53 (Cim.equil.) 0.000
0 
4.9033 5.1248 -
15.3905 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 54 (Cim.equil.) 0.000
0 
5.6173 6.8005 -
17.6073 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 55 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
3.4302 
0.1739 8.7075 0.0000 0.0000 
1 Combinación 56 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
2.7162 
1.8496 6.4907 0.0000 0.0000 
1 Combinación 57 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
1.1477 
5.6054 4.0719 0.0000 0.0000 
1 Combinación 58 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
0.4337 
7.2811 1.8551 0.0000 0.0000 
1 Combinación 59 (Cim.equil.) 0.000
0 
2.9642 -
0.4164 
-5.3437 0.0000 0.0000 
1 Combinación 60 (Cim.equil.) 0.000
0 
3.6783 1.2593 -7.5605 0.0000 0.0000 
1 Combinación 61 (Cim.equil.) 0.000
0 
2.6104 1.4223 -9.7889 0.0000 0.0000 
1 Combinación 62 (Cim.equil.) 0.000
0 
3.3244 3.0981 -
12.0057 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 63 (Cim.equil.) 0.000
0 
5.7012 4.2093 -
21.7270 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 64 (Cim.equil.) 0.000
0 
6.4152 5.8850 -
23.9437 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 65 (Cim.equil.) 0.000
0 
1.8385 0.5450 -4.0728 0.0000 0.0000 
1 Combinación 66 (Cim.equil.) 0.000
0 
2.5525 2.2207 -6.2896 0.0000 0.0000 
1 Combinación 67 (Cim.equil.) 0.000
0 
6.0409 10.537
4 
-
17.1956 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 68 (Cim.equil.) 0.000
0 
6.7549 12.213
1 
-
19.4124 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 69 (Cim.equil.) 0.000
0 
1.7421 7.1492 -4.5224 0.0000 0.0000 
1 Combinación 70 (Cim.equil.) 0.000
0 
2.4561 8.8249 -6.7391 0.0000 0.0000 
1 Combinación 71 (Cim.equil.) 0.000
0 
3.1116 10.408
1 
-7.3037 0.0000 0.0000 
1 Combinación 72 (Cim.equil.) 0.000
0 
3.8256 12.083
8 
-9.5205 0.0000 0.0000 
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Nudo
s 
Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (t) RY (t) RZ (t) MX 
(tm) 
MY 
(tm) 
MZ 
(tm) 
1 Combinación 73 (Cim.equil.) 0.000
0 
5.5787 6.7950 -
12.9531 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 74 (Cim.equil.) 0.000
0 
6.2928 8.4707 -
15.1699 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 75 (Cim.equil.) 0.000
0 
5.3664 7.8983 -
15.6202 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 76 (Cim.equil.) 0.000
0 
6.0804 9.5740 -
17.8370 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 77 (Cim.equil.) 0.000
0 
7.2209 9.5705 -
22.7830 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 78 (Cim.equil.) 0.000
0 
7.9349 11.246
2 
-
24.9998 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 79 (Cim.equil.) 0.000
0 
4.9033 7.3719 -
12.1905 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 80 (Cim.equil.) 0.000
0 
5.6173 9.0476 -
14.4073 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 81 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
3.4302 
1.2975 10.3074 0.0000 0.0000 
1 Combinación 82 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
2.7162 
2.9732 8.0907 0.0000 0.0000 
1 Combinación 83 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
1.1477 
6.7290 5.6719 0.0000 0.0000 
1 Combinación 84 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
0.4337 
8.4047 3.4551 0.0000 0.0000 
1 Combinación 85 (Cim.equil.) 0.000
0 
2.9642 0.7072 -3.7437 0.0000 0.0000 
1 Combinación 86 (Cim.equil.) 0.000
0 
3.6783 2.3829 -5.9605 0.0000 0.0000 
1 Combinación 87 (Cim.equil.) 0.000
0 
2.6104 2.5459 -8.1889 0.0000 0.0000 
1 Combinación 88 (Cim.equil.) 0.000
0 
3.3244 4.2216 -
10.4057 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 89 (Cim.equil.) 0.000
0 
5.7012 5.3329 -
20.1270 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 90 (Cim.equil.) 0.000
0 
6.4152 7.0086 -
22.3438 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 91 (Cim.equil.) 0.000
0 
1.8385 1.6686 -2.4728 0.0000 0.0000 
1 Combinación 92 (Cim.equil.) 0.000
0 
2.5525 3.3443 -4.6896 0.0000 0.0000 
1 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
1.4280 3.3514 -4.4336 0.0000 0.0000 
1 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
3.0499 
-
0.1779 
8.7677 0.0000 0.0000 
1 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
1.6233 
3.2168 5.8705 0.0000 0.0000 
1 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
0.9466 -
0.5468 
-0.0143 0.0000 0.0000 
1 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
0.7255 0.6024 -2.7925 0.0000 0.0000 
1 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
2.6572 2.3442 -
10.2538 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
0.2431 0.0540 0.7800 0.0000 0.0000 
1 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
5.2721 8.4034 -
16.4019 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
0.7941 4.8741 -3.2006 0.0000 0.0000 
1 Combinación 10 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
2.2207 8.2688 -6.0979 0.0000 0.0000 
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Nudo
s 
Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (t) RY (t) RZ (t) MX 
(tm) 
MY 
(tm) 
MZ 
(tm) 
1 Combinación 11 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
4.7907 4.5051 -
11.9826 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 12 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
4.5695 5.6544 -
14.7609 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 13 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
6.5013 7.3962 -
22.2222 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 14 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
4.0871 5.1060 -
11.1883 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 15 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
4.3111 6.4382 -
14.4098 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 16 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
0.1669 
2.9089 -1.2086 0.0000 0.0000 
1 Combinación 17 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
1.2597 6.3035 -4.1058 0.0000 0.0000 
1 Combinación 18 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
3.8297 2.5399 -9.9905 0.0000 0.0000 
1 Combinación 19 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
3.6085 3.6891 -
12.7688 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 20 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
5.5403 5.4310 -
20.2301 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 21 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
3.1261 3.1408 -9.1962 0.0000 0.0000 
1 Combinación 22 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
4.3111 7.8426 -
12.4098 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 23 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
0.1669 
4.3133 0.7914 0.0000 0.0000 
1 Combinación 24 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
1.2597 7.7080 -2.1058 0.0000 0.0000 
1 Combinación 25 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
3.8297 3.9444 -7.9906 0.0000 0.0000 
1 Combinación 26 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
3.6085 5.0936 -
10.7688 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 27 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
5.5403 6.8354 -
18.2301 
0.0000 0.0000 
1 Combinación 28 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
3.1261 4.5453 -7.1962 0.0000 0.0000 
1 Envolvente (Cim.equil.) 
0.000
0 
-
5.7367 
-
2.8858 
-
31.3871 
0.0000 0.0000 
0.000
0 
9.4725 13.110
3 
16.6884 0.0000 0.0000 
1 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.000
0 
-
3.0499 
-
0.5468 
-
22.2222 
0.0000 0.0000 
0.000
0 
6.5013 8.4034 8.7677 0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.000
0 
-
1.4280 
3.3514 4.4336 0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 2: V 1 (Viento a 0°, presion exterior tipo 
1...) 
0.000
0 
0.7025 -
2.7491 
-1.6410 0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 3: V 2 (Viento a 0°, presion exterior tipo 
2...) 
0.000
0 
-
1.2292 
-
1.0072 
5.8203 0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 4: V 3 (Viento a 90° sin acción en el interior) 0.000
0 
0.4814 -
3.8983 
-4.4193 0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 5: V 4 (Viento a 180°, presion exterior 
tipo...) 
0.000
0 
4.4779 -
3.5293 
-
13.2013 
0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 6: V 5 (Viento a 180°, presion exterior 
tipo...) 
0.000
0 
3.0514 -
0.1346 
-
10.3040 
0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 7: V 6 (Viento a 270° sin acción en el 
interior) 
0.000
0 
1.1850 -
3.2974 
-5.2136 0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 8: N 1 ((H1-Libre H1-Libre) (H1-Libre H1-
Libre)) 
0.000
0 
-
3.8440 
5.0520 11.9683 0.0000 0.0000 
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Nudo
s 
Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (t) RY (t) RZ (t) MX 
(tm) 
MY 
(tm) 
MZ 
(tm) 
4 Hipótesis 9: N 2 ((H2-Libre H2-Libre) (H1-Libre H1-
Libre)) 
0.000
0 
-
2.8830 
4.4912 7.9763 0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 10: N 3 ((H1-Libre H1-Libre) (H2-Libre H2-
Libre)) 
0.000
0 
-
2.8830 
3.0868 9.9762 0.0000 0.0000 
4 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
1.4280 
3.3514 4.4336 0.0000 0.0000 
4 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
2.1421 
5.0271 6.6504 0.0000 0.0000 
4 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
0.3040 
-
1.0471 
1.8079 0.0000 0.0000 
4 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
1.0180 
0.6286 4.0247 0.0000 0.0000 
4 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
3.3947 
1.7399 13.7460 0.0000 0.0000 
4 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
4.1088 
3.4156 15.9628 0.0000 0.0000 
4 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
0.6578 
-
2.8858 
-2.6373 0.0000 0.0000 
4 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
1.3718 
-
1.2101 
-0.4205 0.0000 0.0000 
4 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.000
0 
5.7367 -
2.2955 
-
16.6884 
0.0000 0.0000 
4 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.000
0 
5.0226 -
0.6198 
-
14.4717 
0.0000 0.0000 
4 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.000
0 
3.4542 3.1360 -
12.0529 
0.0000 0.0000 
4 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.000
0 
2.7401 4.8117 -9.8361 0.0000 0.0000 
4 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.000
0 
0.4679 -
1.9244 
-3.9082 0.0000 0.0000 
4 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
0.2461 
-
0.2487 
-1.6914 0.0000 0.0000 
4 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
7.5785 
11.434
6 
23.5829 0.0000 0.0000 
4 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
8.2925 
13.110
3 
25.7997 0.0000 0.0000 
4 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
6.9040 
8.7955 22.0075 0.0000 0.0000 
4 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
7.6181 
10.471
2 
24.2243 0.0000 0.0000 
4 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
8.7585 
10.467
7 
29.1704 0.0000 0.0000 
4 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
9.4725 
12.143
4 
31.3871 0.0000 0.0000 
4 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
7.1164 
7.6923 19.3404 0.0000 0.0000 
4 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
7.8304 
9.3680 21.5572 0.0000 0.0000 
4 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
3.2797 
8.0465 10.9097 0.0000 0.0000 
4 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
3.9937 
9.7222 13.1265 0.0000 0.0000 
4 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
4.6492 
11.305
4 
13.6911 0.0000 0.0000 
4 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
5.3632 
12.981
1 
15.9078 0.0000 0.0000 
4 Combinación 27 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
6.4409 
8.2691 18.5779 0.0000 0.0000 
4 Combinación 28 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
7.1549 
9.9448 20.7947 0.0000 0.0000 
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Nudo
s 
Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (t) RY (t) RZ (t) MX 
(tm) 
MY 
(tm) 
MZ 
(tm) 
4 Combinación 29 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
3.3792 
2.9945 11.3826 0.0000 0.0000 
4 Combinación 30 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
4.0932 
4.6702 13.5994 0.0000 0.0000 
4 Combinación 31 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
6.4700 
5.7815 23.3206 0.0000 0.0000 
4 Combinación 32 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
7.1840 
7.4572 25.5374 0.0000 0.0000 
4 Combinación 33 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
3.7330 
1.1558 6.9374 0.0000 0.0000 
4 Combinación 34 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
4.4471 
2.8315 9.1542 0.0000 0.0000 
4 Combinación 35 (Cim.equil.) 0.000
0 
2.6614 1.7461 -7.1138 0.0000 0.0000 
4 Combinación 36 (Cim.equil.) 0.000
0 
1.9474 3.4218 -4.8970 0.0000 0.0000 
4 Combinación 37 (Cim.equil.) 0.000
0 
0.3789 7.1776 -2.4782 0.0000 0.0000 
4 Combinación 38 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
0.3351 
8.8533 -0.2614 0.0000 0.0000 
4 Combinación 39 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
2.6073 
2.1172 5.6665 0.0000 0.0000 
4 Combinación 40 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
3.3213 
3.7929 7.8833 0.0000 0.0000 
4 Combinación 41 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
6.0409 
10.537
4 
17.1956 0.0000 0.0000 
4 Combinación 42 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
6.7549 
12.213
1 
19.4124 0.0000 0.0000 
4 Combinación 43 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
5.3664 
7.8983 15.6202 0.0000 0.0000 
4 Combinación 44 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
6.0804 
9.5740 17.8370 0.0000 0.0000 
4 Combinación 45 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
7.2209 
9.5705 22.7830 0.0000 0.0000 
4 Combinación 46 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
7.9349 
11.246
2 
24.9998 0.0000 0.0000 
4 Combinación 47 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
5.5787 
6.7950 12.9531 0.0000 0.0000 
4 Combinación 48 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
6.2928 
8.4707 15.1699 0.0000 0.0000 
4 Combinación 49 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
1.7421 
7.1492 4.5224 0.0000 0.0000 
4 Combinación 50 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
2.4561 
8.8249 6.7391 0.0000 0.0000 
4 Combinación 51 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
3.1116 
10.408
1 
7.3037 0.0000 0.0000 
4 Combinación 52 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
3.8256 
12.083
8 
9.5205 0.0000 0.0000 
4 Combinación 53 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
4.9033 
7.3719 12.1905 0.0000 0.0000 
4 Combinación 54 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
5.6173 
9.0476 14.4073 0.0000 0.0000 
4 Combinación 55 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
2.6104 
2.5459 8.1889 0.0000 0.0000 
4 Combinación 56 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
3.3244 
4.2216 10.4057 0.0000 0.0000 
4 Combinación 57 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
5.7012 
5.3329 20.1270 0.0000 0.0000 
4 Combinación 58 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
6.4152 
7.0086 22.3438 0.0000 0.0000 
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Nudo
s 
Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (t) RY (t) RZ (t) MX 
(tm) 
MY 
(tm) 
MZ 
(tm) 
4 Combinación 59 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
2.9642 
0.7072 3.7437 0.0000 0.0000 
4 Combinación 60 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
3.6783 
2.3829 5.9605 0.0000 0.0000 
4 Combinación 61 (Cim.equil.) 0.000
0 
3.4302 1.2975 -
10.3074 
0.0000 0.0000 
4 Combinación 62 (Cim.equil.) 0.000
0 
2.7162 2.9732 -8.0907 0.0000 0.0000 
4 Combinación 63 (Cim.equil.) 0.000
0 
1.1477 6.7290 -5.6719 0.0000 0.0000 
4 Combinación 64 (Cim.equil.) 0.000
0 
0.4337 8.4047 -3.4551 0.0000 0.0000 
4 Combinación 65 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
1.8385 
1.6686 2.4728 0.0000 0.0000 
4 Combinación 66 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
2.5525 
3.3443 4.6896 0.0000 0.0000 
4 Combinación 67 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
6.0409 
8.2903 20.3956 0.0000 0.0000 
4 Combinación 68 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
6.7549 
9.9660 22.6123 0.0000 0.0000 
4 Combinación 69 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
5.3664 
5.6512 18.8202 0.0000 0.0000 
4 Combinación 70 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
6.0804 
7.3269 21.0369 0.0000 0.0000 
4 Combinación 71 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
7.2209 
7.3233 25.9830 0.0000 0.0000 
4 Combinación 72 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
7.9349 
8.9991 28.1998 0.0000 0.0000 
4 Combinación 73 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
5.5787 
4.5479 16.1531 0.0000 0.0000 
4 Combinación 74 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
6.2928 
6.2236 18.3698 0.0000 0.0000 
4 Combinación 75 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
1.7421 
4.9021 7.7223 0.0000 0.0000 
4 Combinación 76 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
2.4561 
6.5778 9.9391 0.0000 0.0000 
4 Combinación 77 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
3.1116 
8.1610 10.5037 0.0000 0.0000 
4 Combinación 78 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
3.8256 
9.8367 12.7205 0.0000 0.0000 
4 Combinación 79 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
4.9033 
5.1248 15.3905 0.0000 0.0000 
4 Combinación 80 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
5.6173 
6.8005 17.6073 0.0000 0.0000 
4 Combinación 81 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
2.6104 
1.4223 9.7889 0.0000 0.0000 
4 Combinación 82 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
3.3244 
3.0981 12.0057 0.0000 0.0000 
4 Combinación 83 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
5.7012 
4.2093 21.7270 0.0000 0.0000 
4 Combinación 84 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
6.4152 
5.8850 23.9437 0.0000 0.0000 
4 Combinación 85 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
2.9642 
-
0.4164 
5.3437 0.0000 0.0000 
4 Combinación 86 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
3.6783 
1.2593 7.5605 0.0000 0.0000 
4 Combinación 87 (Cim.equil.) 0.000
0 
3.4302 0.1739 -8.7075 0.0000 0.0000 
4 Combinación 88 (Cim.equil.) 0.000
0 
2.7162 1.8496 -6.4907 0.0000 0.0000 
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Nudo
s 
Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (t) RY (t) RZ (t) MX 
(tm) 
MY 
(tm) 
MZ 
(tm) 
4 Combinación 89 (Cim.equil.) 0.000
0 
1.1477 5.6054 -4.0719 0.0000 0.0000 
4 Combinación 90 (Cim.equil.) 0.000
0 
0.4337 7.2811 -1.8551 0.0000 0.0000 
4 Combinación 91 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
1.8385 
0.5450 4.0728 0.0000 0.0000 
4 Combinación 92 (Cim.equil.) 0.000
0 
-
2.5525 
2.2207 6.2896 0.0000 0.0000 
4 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
1.4280 
3.3514 4.4336 0.0000 0.0000 
4 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
0.7255 
0.6024 2.7925 0.0000 0.0000 
4 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
2.6572 
2.3442 10.2538 0.0000 0.0000 
4 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
0.9466 
-
0.5468 
0.0143 0.0000 0.0000 
4 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
3.0499 -
0.1779 
-8.7677 0.0000 0.0000 
4 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
1.6233 3.2168 -5.8705 0.0000 0.0000 
4 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
0.2431 
0.0540 -0.7800 0.0000 0.0000 
4 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
5.2721 
8.4034 16.4019 0.0000 0.0000 
4 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
4.5695 
5.6544 14.7609 0.0000 0.0000 
4 Combinación 10 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
6.5013 
7.3962 22.2222 0.0000 0.0000 
4 Combinación 11 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
4.7907 
4.5051 11.9826 0.0000 0.0000 
4 Combinación 12 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
0.7941 
4.8741 3.2006 0.0000 0.0000 
4 Combinación 13 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
2.2207 
8.2688 6.0979 0.0000 0.0000 
4 Combinación 14 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
4.0871 
5.1060 11.1883 0.0000 0.0000 
4 Combinación 15 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
4.3111 
7.8426 12.4098 0.0000 0.0000 
4 Combinación 16 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
3.6085 
5.0936 10.7688 0.0000 0.0000 
4 Combinación 17 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
5.5403 
6.8354 18.2301 0.0000 0.0000 
4 Combinación 18 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
3.8297 
3.9444 7.9906 0.0000 0.0000 
4 Combinación 19 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
0.1669 4.3133 -0.7914 0.0000 0.0000 
4 Combinación 20 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
1.2597 
7.7080 2.1058 0.0000 0.0000 
4 Combinación 21 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
3.1261 
4.5453 7.1962 0.0000 0.0000 
4 Combinación 22 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
4.3111 
6.4382 14.4098 0.0000 0.0000 
4 Combinación 23 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
3.6085 
3.6891 12.7688 0.0000 0.0000 
4 Combinación 24 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
5.5403 
5.4310 20.2301 0.0000 0.0000 
4 Combinación 25 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
3.8297 
2.5399 9.9905 0.0000 0.0000 
4 Combinación 26 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
0.1669 2.9089 1.2086 0.0000 0.0000 
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Nudo
s 
Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (t) RY (t) RZ (t) MX 
(tm) 
MY 
(tm) 
MZ 
(tm) 
4 Combinación 27 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
1.2597 
6.3035 4.1058 0.0000 0.0000 
4 Combinación 28 (Cim.tens.terr.) 0.000
0 
-
3.1261 
3.1408 9.1962 0.0000 0.0000 
4 Envolvente (Cim.equil.) 
0.000
0 
-
9.4725 
-
2.8858 
-
16.6884 
0.0000 0.0000 
0.000
0 
5.7367 13.110
3 
31.3871 0.0000 0.0000 
4 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.000
0 
-
6.5013 
-
0.5468 
-8.7677 0.0000 0.0000 
0.000
0 
3.0499 8.4034 22.2222 0.0000 0.0000 
 
  
 
Esfuerzos 
  
Barra
s 
Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
2/3 
 
0.000 m 1.778 m 3.555 m 5.333 m 7.111 m 8.888 m 10.666 
m 
12.444 
m 
14.221 
m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -1.7897 -1.7332 -1.6770 -1.6108 -1.5696 -1.5284 -1.4872 -1.4460 -1.4048 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.6167 -1.3416 -1.0816 -0.8704 -0.6450 -0.4195 -0.1941 0.0313 0.2568 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -7.3994 -4.7719 -2.6176 -0.9086 0.4367 1.3834 1.9313 2.0806 1.8313 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Viento a 0°, presion exterior tipo 1...) 
 N 2.5265 2.5034 2.4876 2.4520 2.4506 2.4493 2.4479 2.4465 2.4451 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.0843 2.1904 1.7125 1.4207 1.0802 0.7397 0.3992 0.0587 -0.2818 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 13.3332 8.6467 5.2664 2.5116 0.2911 -1.3272 -2.3433 -2.7573 -2.5691 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Viento a 0°, presion exterior tipo 2...) 
 N 0.4464 0.4485 0.4501 0.4463 0.4466 0.4469 0.4473 0.4476 0.4479 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0458 0.1240 0.2031 0.2901 0.3683 0.4465 0.5247 0.6029 0.6811 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 4.4148 4.2635 3.9726 3.5322 2.9464 2.2224 1.3601 0.3594 -0.7795 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : V 3 (Viento a 90° sin acción en el interior) 
 N 4.6576 4.6448 4.6281 4.5849 4.5829 4.5809 4.5789 4.5769 4.5748 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.0235 2.5287 2.0430 1.6388 1.1438 0.6488 0.1538 -0.3412 -0.8362 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 13.7237 8.7889 4.7204 1.4967 -0.9730 -2.5674 -3.2864 -3.1300 -2.0982 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Hipótesis 5 : V 4 (Viento a 180°, presion exterior tipo...) 
 N 2.4492 2.4395 2.4266 2.3941 2.3925 2.3910 2.3895 2.3880 2.3867 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.3036 1.9242 1.5495 1.2174 0.8378 0.4582 0.0786 -0.2847 -0.6014 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 9.2025 5.4448 2.3541 -0.0733 -1.8973 -3.0501 -3.5316 -3.3474 -2.5691 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 6 : V 5 (Viento a 180°, presion exterior tipo...) 
 N 0.2067 0.2010 0.1941 0.1826 0.1817 0.1807 0.1798 0.1789 0.1780 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.9858 0.7627 0.5399 0.3205 0.0973 -0.1259 -0.3491 -0.5723 -0.7955 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.5862 -0.9675 -2.1262 -2.8781 -3.2478 -3.2227 -2.8030 -1.9886 -0.7795 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 7 : V 6 (Viento a 270° sin acción en el interior) 
 N 3.6107 3.5999 3.5856 3.5478 3.5461 3.5444 3.5427 3.5410 3.5393 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.6250 2.2064 1.7950 1.4466 1.0279 0.6092 0.1905 -0.2282 -0.6469 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 12.0622 7.7680 4.2073 1.3658 -0.8306 -2.2865 -3.0020 -2.9771 -2.2117 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 8 : N 1 ((H1-Libre H1-Libre) (H1-Libre H1-Libre)) 
 N -4.7814 -4.6544 -4.5216 -4.3491 -4.2356 -4.1220 -4.0085 -3.8949 -3.7814 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.1759 -3.5573 -2.9476 -2.4149 -1.7937 -1.1725 -0.5513 0.0699 0.6911 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
19.9818 
-
13.1083 
-7.3207 -2.6083 1.1280 3.7658 5.3049 5.7455 5.0875 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 9 : N 2 ((H2-Libre H2-Libre) (H1-Libre H1-Libre)) 
 N -3.4448 -3.3813 -3.3142 -3.2207 -3.1640 -3.1072 -3.0504 -2.9936 -2.9369 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.4440 -2.1347 -1.8320 -1.5863 -1.2757 -0.9651 -0.6545 -0.3439 -0.0333 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
14.0054 
-9.9355 -6.4060 -3.3997 -0.8581 1.1343 2.5774 3.4711 3.8156 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 10 : N 3 ((H1-Libre H1-Libre) (H2-Libre H2-Libre)) 
 N -3.7272 -3.6002 -3.4681 -3.3029 -3.1894 -3.0758 -2.9623 -2.8488 -2.7352 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.8198 -3.2012 -2.5894 -2.0360 -1.4148 -0.7936 -0.1724 0.4488 1.0700 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
15.9672 
-9.7270 -4.5751 -0.5127 2.5501 4.5144 5.3801 5.1471 3.8156 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8PP1 
 N -1.4317 -1.3866 -1.3416 -1.2886 -1.2557 -1.2227 -1.1897 -1.1568 -1.1238 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.2934 -1.0733 -0.8653 -0.6963 -0.5160 -0.3356 -0.1553 0.0251 0.2054 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -5.9195 -3.8175 -2.0941 -0.7269 0.3494 1.1067 1.5451 1.6645 1.4650 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35PP1 
 N -2.4160 -2.3398 -2.2640 -2.1746 -2.1189 -2.0633 -2.0077 -1.9521 -1.8964 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.1825 -1.8111 -1.4602 -1.1750 -0.8707 -0.5664 -0.2620 0.0423 0.3466 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -9.9892 -6.4421 -3.5337 -1.2266 0.5895 1.8675 2.6073 2.8089 2.4722 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V1 
 N 2.3580 2.3686 2.3898 2.3894 2.4203 2.4512 2.4821 2.5129 2.5438 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.3331 2.2123 1.7034 1.4347 1.1043 0.7739 0.4435 0.1131 -0.2173 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 14.0803 9.1526 5.8055 3.0404 0.7861 -0.8841 -1.9699 -2.4714 -2.3887 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V1 
 N 1.3736 1.4153 1.4675 1.5035 1.5570 1.6106 1.6641 1.7177 1.7712 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.4439 1.4744 1.1085 0.9560 0.7496 0.5432 0.3368 0.1304 -0.0760 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 10.0106 6.5280 4.3659 2.5407 1.0262 -0.1232 -0.9077 -1.3271 -1.3815 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V2 
 N -0.7621 -0.7139 -0.6665 -0.6192 -0.5857 -0.5523 -0.5189 -0.4854 -0.4520 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.2246 -0.8873 -0.5607 -0.2612 0.0364 0.3341 0.6317 0.9294 1.2270 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.7027 2.5778 3.8649 4.5714 4.7690 4.4403 3.5852 2.2037 0.2958 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V2 
 N -1.7464 -1.6671 -1.5889 -1.5051 -1.4490 -1.3929 -1.3368 -1.2807 -1.2246 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.1138 -1.6251 -1.1556 -0.7399 -0.3183 0.1033 0.5250 0.9466 1.3682 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -3.3670 -0.0468 2.4252 4.0716 5.0092 5.2011 4.6474 3.3480 1.3030 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V3 
 N 5.5546 5.5807 5.6005 5.5887 5.6187 5.6486 5.6786 5.7085 5.7384 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.2419 2.7198 2.1992 1.7618 1.1997 0.6376 0.0754 -0.4867 -1.0488 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 14.6660 9.3659 4.9865 1.5181 -1.1102 -2.7444 -3.3845 -3.0304 -1.6823 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V3 
 N 4.5703 4.6275 4.6781 4.7028 4.7554 4.8080 4.8606 4.9132 4.9658 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.3527 1.9819 1.6043 1.2831 0.8450 0.4068 -0.0313 -0.4695 -0.9076 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 10.5963 6.7413 3.5468 1.0184 -0.8700 -1.9836 -2.3223 -1.8861 -0.6751 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V4 
 N 2.2421 2.2726 2.2983 2.3025 2.3331 2.3638 2.3944 2.4252 2.4562 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.1621 1.8130 1.4589 1.1298 0.7408 0.3517 -0.0373 -0.4021 -0.6966 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 7.8842 4.3497 1.4371 -0.8368 -2.4966 -3.4685 -3.7523 -3.3565 -2.3887 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V4 
 N 1.2578 1.3194 1.3760 1.4166 1.4699 1.5232 1.5765 1.6299 1.6836 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.2729 1.0751 0.8640 0.6511 0.3860 0.1210 -0.1441 -0.3848 -0.5554 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 3.8146 1.7252 -0.0025 -1.3365 -2.2565 -2.7076 -2.6901 -2.2122 -1.3815 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V5 
 N -1.1217 -1.0851 -1.0504 -1.0148 -0.9832 -0.9516 -0.9200 -0.8884 -0.8568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.1853 0.0707 -0.0554 -0.2156 -0.3701 -0.5245 -0.6789 -0.8334 -0.9878 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -5.0402 -5.2688 -5.2833 -5.0440 -4.5223 -3.7274 -2.6595 -1.3184 0.2958 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V5 
 N -2.1060 -2.0384 -1.9728 -1.9007 -1.8465 -1.7922 -1.7379 -1.6837 -1.6294 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.7039 -0.6671 -0.6503 -0.6944 -0.7248 -0.7553 -0.7857 -0.8162 -0.8466 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -9.1098 -7.8933 -6.7230 -5.5437 -4.2821 -2.9666 -1.5972 -0.1741 1.3030 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V6 
 N 3.9842 4.0133 4.0367 4.0331 4.0635 4.0939 4.1243 4.1547 4.1851 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.6441 2.2364 1.8271 1.4735 1.0258 0.5781 0.1304 -0.3172 -0.7649 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 12.1738 7.8345 4.2169 1.3218 -0.8965 -2.3231 -2.9580 -2.8011 -1.8525 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V6 
 N 2.9999 3.0600 3.1144 3.1471 3.2002 3.2533 3.3063 3.3594 3.4125 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.7549 1.4985 1.2322 0.9948 0.6711 0.3474 0.0237 -0.3000 -0.6237 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My 8.1042 5.2100 2.7773 0.8220 -0.6563 -1.5623 -1.8957 -1.6568 -0.8453 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5N1 
 N -8.6038 -8.3681 -8.1240 -7.8123 -7.6090 -7.4057 -7.2025 -6.9992 -6.7959 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.5572 -6.4092 -5.2867 -4.3187 -3.2065 -2.0944 -0.9822 0.1300 1.2421 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
35.8921 
-
23.4800 
-
13.0751 
-4.6393 2.0414 6.7554 9.5025 10.2828 9.0962 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5N1 
 N -9.5881 -9.3214 -9.0464 -8.6982 -8.4723 -8.2463 -8.0204 -7.7945 -7.5685 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -8.4463 -7.1470 -5.8816 -4.7974 -3.5612 -2.3251 -1.0890 0.1472 1.3833 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
39.9618 
-
26.1046 
-
14.5148 
-5.1391 2.2816 7.5162 10.5647 11.4271 10.1034 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V1+1.5N1 
 N -6.3299 -6.1150 -5.8851 -5.6055 -5.4034 -5.2014 -4.9994 -4.7973 -4.5953 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.7813 -4.4378 -3.7455 -3.0401 -2.2343 -1.4286 -0.6229 0.1828 0.9885 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
23.8923 
-
15.6980 
-8.3354 -2.3789 2.3034 5.5609 7.3935 7.8012 6.7840 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V1+1.5N1 
 N -7.3143 -7.0683 -6.8075 -6.4914 -6.2667 -6.0420 -5.8173 -5.5926 -5.3679 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.6705 -5.1757 -4.3404 -3.5188 -2.5891 -1.6594 -0.7297 0.2000 1.1297 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
27.9619 
-
18.3225 
-9.7750 -2.8787 2.5436 6.3218 8.4557 8.9456 7.7912 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V2+1.5N1 
 N -8.2020 -7.9645 -7.7189 -7.4106 -7.2070 -7.0035 -6.7999 -6.5964 -6.3928 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.5159 -6.2976 -5.1040 -4.0576 -2.8751 -1.6925 -0.5100 0.6726 1.8551 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
31.9188 
-
19.6428 
-9.4998 -1.4604 4.6932 8.7555 10.7266 10.6063 8.3947 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V2+1.5N1 
 N -9.1863 -8.9178 -8.6413 -8.2965 -8.0703 -7.8441 -7.6179 -7.3916 -7.1654 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -8.4051 -7.0354 -5.6989 -4.5363 -3.2298 -1.9233 -0.6167 0.6898 1.9963 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 
My -
35.9885 
-
22.2674 
-
10.9394 
-1.9601 4.9334 9.5164 11.7888 11.7506 9.4019 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V3+1.5N1 
 N -4.4119 -4.1878 -3.9587 -3.6859 -3.4844 -3.2829 -3.0815 -2.8800 -2.6785 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.8360 -4.1334 -3.4480 -2.8438 -2.1771 -1.5104 -0.8438 -0.1771 0.4896 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
23.5408 
-
15.5700 
-8.8268 -3.2923 1.1657 4.4447 6.5447 7.4658 7.2079 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V3+1.5N1 
 N -5.3963 -5.1410 -4.8811 -4.5718 -4.3477 -4.1235 -3.8994 -3.6753 -3.4512 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.7252 -4.8712 -4.0429 -3.3225 -2.5318 -1.7412 -0.9505 -0.1599 0.6308 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
27.6105 
-
18.1945 
-
10.2664 
-3.7921 1.4059 5.2056 7.6070 8.6102 8.2151 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V4+1.5N1 
 N -6.3995 -6.1726 -5.9400 -5.6576 -5.4557 -5.2538 -5.0519 -4.8500 -4.6479 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.4839 -4.6774 -3.8922 -3.2230 -2.4525 -1.6819 -0.9114 -0.1263 0.7009 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
27.6099 
-
18.5797 
-
10.9564 
-4.7053 0.3338 4.0103 6.3241 7.2702 6.7840 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V4+1.5N1 
 N -7.3838 -7.1259 -6.8624 -6.5435 -6.3190 -6.0944 -5.8699 -5.6453 -5.4205 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.3731 -5.4153 -4.4871 -3.7017 -2.8072 -1.9127 -1.0182 -0.1091 0.8421 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
31.6796 
-
21.2042 
-
12.3961 
-5.2050 0.5740 4.7711 7.3863 8.4145 7.7912 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V5+1.5N1 
 N -8.4177 -8.1873 -7.9493 -7.6480 -7.4455 -7.2431 -7.0406 -6.8381 -6.6357 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.6700 -5.7228 -4.8008 -4.0303 -3.1190 -2.2077 -1.2964 -0.3851 0.5262 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
35.3645 
-
24.3508 
-
14.9887 
-7.2296 -0.8815 3.8549 6.9798 8.4930 8.3947 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V5+1.5N1 
 N -9.4021 -9.1405 -8.8716 -8.5339 -8.3088 -8.0837 -7.8585 -7.6334 -7.4083 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.5592 -6.4606 -5.3957 -4.5090 -3.4737 -2.4384 -1.4032 -0.3679 0.6674 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 
My -
39.4342 
-
26.9753 
-
16.4284 
-7.7293 -0.6414 4.6157 8.0420 9.6374 9.4019 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 27 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V6+1.5N1 
 N -5.3542 -5.1282 -4.8970 -4.6193 -4.4175 -4.2158 -4.0140 -3.8123 -3.6106 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.1947 -4.4234 -3.6713 -3.0168 -2.2814 -1.5461 -0.8108 -0.0754 0.6599 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
25.0362 
-
16.4888 
-9.2885 -3.4101 1.2939 4.6975 6.8007 7.6034 7.1057 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 28 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V6+1.5N1 
 N -6.3385 -6.0815 -5.8194 -5.5052 -5.2808 -5.0564 -4.8320 -4.6076 -4.3832 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.0839 -5.1612 -4.2662 -3.4955 -2.6362 -1.7768 -0.9175 -0.0582 0.8011 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
29.1058 
-
19.1133 
-
10.7282 
-3.9099 1.5341 5.4583 7.8629 8.7478 8.1129 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 29 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V1+0.75N1 
 N -1.2281 -1.1222 -1.0014 -0.8724 -0.7564 -0.6403 -0.5243 -0.4083 -0.2922 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.2012 -0.4557 -0.5073 -0.3765 -0.2410 -0.1055 0.0301 0.1656 0.3011 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.9060 -0.6787 0.3150 1.0842 1.6321 1.9403 2.0088 1.8377 1.4269 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 30 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V1+0.75N1 
 N -2.2124 -2.0754 -1.9237 -1.7583 -1.6196 -1.4809 -1.3422 -1.2035 -1.0648 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.6880 -1.1935 -1.1022 -0.8552 -0.5957 -0.3362 -0.0767 0.1828 0.4423 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -4.9757 -3.3032 -1.1247 0.5845 1.8723 2.7011 3.0711 2.9821 2.4341 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 31 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V2+0.75N1 
 N -4.3481 -4.2046 -4.0577 -3.8810 -3.7624 -3.6438 -3.5252 -3.4066 -3.2880 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.3565 -3.5552 -2.7714 -2.0724 -1.3088 -0.5453 0.2183 0.9818 1.7454 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
14.2836 
-7.2535 -1.6257 2.6152 5.6151 7.2646 7.5639 6.5128 4.1114 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 32 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V2+0.75N1 
 N -5.3324 -5.1579 -4.9801 -4.7669 -4.6257 -4.4844 -4.3432 -4.2019 -4.0606 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.2457 -4.2931 -3.3664 -2.5511 -1.6636 -0.7760 0.1115 0.9991 1.8866 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
18.3533 
-9.8780 -3.0653 2.1154 5.8553 8.0255 8.6261 7.6572 5.1186 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 33 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V3+0.75N1 
 N 1.9686 2.0899 2.2093 2.3269 2.4420 2.5571 2.6722 2.7873 2.9024 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.1100 0.0518 -0.0115 -0.0493 -0.1456 -0.2418 -0.3380 -0.4343 -0.5305 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.3203 -0.4654 -0.5040 -0.4381 -0.2642 0.0799 0.5942 1.2787 2.1333 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 34 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V3+0.75N1 
 N 0.9843 1.1367 1.2869 1.4410 1.5787 1.7165 1.8543 1.9920 2.1298 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.7792 -0.6861 -0.6064 -0.5281 -0.5003 -0.4725 -0.4448 -0.4170 -0.3893 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -4.3900 -3.0899 -1.9437 -0.9378 -0.0240 0.8408 1.6565 2.4230 3.1405 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 35 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V4+0.75N1 
 N -1.3439 -1.2182 -1.0929 -0.9593 -0.8435 -0.7277 -0.6119 -0.4960 -0.3798 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.9698 -0.8550 -0.7518 -0.6814 -0.6045 -0.5276 -0.4508 -0.3496 -0.1783 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -7.1021 -5.4815 -4.0534 -2.7930 -1.6506 -0.6441 0.2264 0.9526 1.4269 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 36 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V4+0.75N1 
 N -2.3282 -2.1714 -2.0152 -1.8453 -1.7068 -1.5683 -1.4299 -1.2913 -1.1525 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.8590 -1.5928 -1.3467 -1.1601 -0.9592 -0.7584 -0.5575 -0.3324 -0.0371 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
11.1718 
-8.1060 -5.4930 -3.2928 -1.4104 0.1167 1.2886 2.0970 2.4341 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 37 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V5+0.75N1 
 N -4.7077 -4.5759 -4.4416 -4.2766 -4.1599 -4.0431 -3.9263 -3.8096 -3.6928 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.9466 -2.5972 -2.2661 -2.0268 -1.7153 -1.4039 -1.0924 -0.7809 -0.4695 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
20.0265 
-
15.1000 
-
10.7739 
-7.0002 -3.6762 -0.9031 1.3192 2.9907 4.1114 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 38 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V5+0.75N1 
 N -5.6920 -5.5292 -5.3640 -5.1625 -5.0231 -4.8837 -4.7443 -4.6049 -4.4655 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.8358 -3.3351 -2.8610 -2.5055 -2.0701 -1.6346 -1.1992 -0.7637 -0.3282 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
24.0962 
-
17.7246 
-
12.2135 
-7.4999 -3.4360 -0.1422 2.3815 4.1351 5.1186 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 39 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V6+0.75N1 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N 0.3982 0.5225 0.6455 0.7712 0.8868 1.0024 1.1179 1.2335 1.3491 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.4878 -0.4316 -0.3836 -0.3377 -0.3194 -0.3012 -0.2830 -0.2648 -0.2466 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -2.8125 -1.9967 -1.2736 -0.6344 -0.0505 0.5012 1.0207 1.5080 1.9631 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 40 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V6+0.75N1 
 N -0.5861 -0.4308 -0.2768 -0.1147 0.0235 0.1618 0.3000 0.4382 0.5764 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.3770 -1.1694 -0.9785 -0.8164 -0.6742 -0.5320 -0.3898 -0.2476 -0.1054 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -6.8822 -4.6213 -2.7133 -1.1342 0.1897 1.2621 2.0830 2.6524 2.9703 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 41 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5N2 
 N -6.5990 -6.4585 -6.3129 -6.1197 -6.0016 -5.8835 -5.7654 -5.6472 -5.5291 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.9594 -4.2753 -3.6133 -3.0758 -2.4295 -1.7833 -1.1370 -0.4908 0.1555 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
26.9277 
-
18.7208 
-
11.7030 
-5.8265 -0.9377 2.8081 5.4111 6.8712 7.1884 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 42 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5N2 
 N -7.5833 -7.4118 -7.2353 -7.0056 -6.8649 -6.7241 -6.5833 -6.4425 -6.3017 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.8486 -5.0132 -4.2082 -3.5545 -2.7843 -2.0140 -1.2438 -0.4735 0.2967 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
30.9973 
-
21.3453 
-
13.1427 
-6.3262 -0.6975 3.5690 6.4733 8.0156 8.1956 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 43 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V1+1.5N2 
 N -4.3251 -4.2054 -4.0741 -3.9129 -3.7960 -3.6791 -3.5623 -3.4454 -3.3285 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.1835 -2.3040 -2.0720 -1.7972 -1.4574 -1.1175 -0.7777 -0.4379 -0.0981 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
14.9278 
-
10.9387 
-6.9633 -3.5661 -0.6757 1.6137 3.3021 4.3896 4.8762 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 44 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V1+1.5N2 
 N -5.3095 -5.1587 -4.9964 -4.7988 -4.6593 -4.5198 -4.3802 -4.2407 -4.1012 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.0727 -3.0419 -2.6669 -2.2759 -1.8121 -1.3483 -0.8845 -0.4207 0.0431 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
18.9974 
-
13.5633 
-8.4030 -4.0658 -0.4355 2.3745 4.3644 5.5340 5.8834 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 45 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V2+1.5N2 
 N -6.1971 -6.0549 -5.9079 -5.7180 -5.5996 -5.4812 -5.3628 -5.2444 -5.1260 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.9182 -4.1638 -3.4305 -2.8147 -2.0981 -1.3814 -0.6648 0.0518 0.7684 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
22.9543 
-
14.8836 
-8.1277 -2.6475 1.7141 4.8083 6.6352 7.1947 6.4869 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 46 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V2+1.5N2 
 N -7.1815 -7.0082 -6.8302 -6.6040 -6.4629 -6.3218 -6.1808 -6.0397 -5.8986 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.8073 -4.9016 -4.0254 -3.2934 -2.4528 -1.6122 -0.7716 0.0690 0.9097 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
27.0240 
-
17.5082 
-9.5674 -3.1472 1.9543 5.5691 7.6974 8.3391 7.4941 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 47 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V3+1.5N2 
 N -2.4071 -2.2782 -2.1477 -1.9933 -1.8770 -1.7607 -1.6444 -1.5281 -1.4118 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.2382 -1.9995 -1.7746 -1.6009 -1.4001 -1.1994 -0.9986 -0.7978 -0.5971 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
14.5764 
-
10.8108 
-7.4547 -4.4795 -1.8135 0.4975 2.4534 4.0542 5.3000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 48 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V3+1.5N2 
 N -3.3914 -3.2314 -3.0700 -2.8792 -2.7402 -2.6013 -2.4623 -2.3233 -2.1844 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.1274 -2.7374 -2.3695 -2.0796 -1.7548 -1.4301 -1.1054 -0.7806 -0.4559 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
18.6460 
-
13.4353 
-8.8944 -4.9792 -1.5733 1.2583 3.5156 5.1986 6.3072 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 49 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V4+1.5N2 
 N -4.3946 -4.2630 -4.1290 -3.9650 -3.8483 -3.7316 -3.6148 -3.4981 -3.3811 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.8861 -2.5436 -2.2187 -1.9801 -1.6755 -1.3709 -1.0662 -0.7470 -0.3857 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
18.6454 
-
13.8204 
-9.5843 -5.8924 -2.6453 0.0630 2.2327 3.8586 4.8762 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 50 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V4+1.5N2 
 N -5.3790 -5.2163 -5.0513 -4.8510 -4.7116 -4.5722 -4.4328 -4.2933 -4.1537 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.7753 -3.2815 -2.8136 -2.4588 -2.0302 -1.6016 -1.1730 -0.7298 -0.2445 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
22.7151 
-
16.4450 
-
11.0240 
-6.3922 -2.4052 0.8239 3.2949 5.0029 5.8834 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 51 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V5+1.5N2 
 N -6.4129 -6.2777 -6.1382 -5.9554 -5.8381 -5.7208 -5.6035 -5.4862 -5.3689 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.0722 -3.5889 -3.1273 -2.7874 -2.3420 -1.8966 -1.4512 -1.0058 -0.5605 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
26.4001 
-
19.5916 
-
13.6166 
-8.4167 -3.8607 -0.0923 2.8884 5.0814 6.4869 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 52 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V5+1.5N2 
 N -7.3972 -7.2309 -7.0606 -6.8413 -6.7014 -6.5614 -6.4214 -6.2815 -6.1415 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.9614 -4.3268 -3.7223 -3.2661 -2.6967 -2.1273 -1.5580 -0.9886 -0.4192 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
30.4697 
-
22.2161 
-
15.0563 
-8.9165 -3.6205 0.6685 3.9506 6.2258 7.4941 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 53 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V6+1.5N2 
 N -3.3494 -3.2187 -3.0859 -2.9267 -2.8101 -2.6935 -2.5769 -2.4604 -2.3438 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.5969 -2.2896 -1.9978 -1.7739 -1.5044 -1.2350 -0.9656 -0.6962 -0.4267 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
16.0717 
-
11.7296 
-7.9164 -4.5973 -1.6853 0.7502 2.7093 4.1918 5.1979 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 54 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V6+1.5N2 
 N -4.3337 -4.1719 -4.0083 -3.8126 -3.6734 -3.5341 -3.3949 -3.2556 -3.1164 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.4861 -3.0274 -2.5927 -2.2526 -1.8592 -1.4658 -1.0723 -0.6789 -0.2855 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
20.1413 
-
14.3541 
-9.3561 -5.0970 -1.4451 1.5111 3.7715 5.3362 6.2051 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 55 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V1+0.75N2 
 N -0.2257 -0.1674 -0.0958 -0.0261 0.0473 0.1208 0.1943 0.2677 0.3412 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.5001 0.6112 0.3294 0.2450 0.1475 0.0501 -0.0473 -0.1448 -0.2422 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 3.5762 1.7009 1.0011 0.4907 0.1425 -0.0333 -0.0369 0.1319 0.4730 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 56 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V1+0.75N2 
 N -1.2100 -1.1206 -1.0182 -0.9121 -0.8159 -0.7198 -0.6237 -0.5276 -0.4314 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.6109 -0.1266 -0.2655 -0.2338 -0.2072 -0.1807 -0.1541 -0.1276 -0.1010 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.4934 -0.9236 -0.4386 -0.0091 0.3827 0.7275 1.0254 1.2763 1.4802 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 57 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V2+0.75N2 
 N -3.3457 -3.2499 -3.1522 -3.0347 -2.9587 -2.8827 -2.8067 -2.7306 -2.6546 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz -3.0577 -2.4883 -1.9347 -1.4509 -0.9203 -0.3897 0.1409 0.6715 1.2021 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -9.8014 -4.8738 -0.9396 2.0216 4.1255 5.2910 5.5182 4.8070 3.1575 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 58 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V2+0.75N2 
 N -4.3300 -4.2031 -4.0745 -3.9206 -3.8220 -3.7233 -3.6246 -3.5259 -3.4272 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.9468 -3.2262 -2.5296 -1.9297 -1.2751 -0.6205 0.0341 0.6887 1.3433 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
13.8710 
-7.4984 -2.3793 1.5219 4.3657 6.0519 6.5804 5.9514 4.1647 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 59 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V3+0.75N2 
 N 2.9710 3.0447 3.1148 3.1732 3.2457 3.3182 3.3908 3.4633 3.5358 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.4089 1.1187 0.8252 0.5721 0.2429 -0.0863 -0.4154 -0.7446 -1.0738 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 4.1619 1.9142 0.1820 -1.0317 -1.7538 -1.8937 -1.4515 -0.4271 1.1794 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 60 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V3+0.75N2 
 N 1.9867 2.0915 2.1925 2.2873 2.3825 2.4776 2.5728 2.6680 2.7632 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.5197 0.3809 0.2303 0.0934 -0.1118 -0.3170 -0.5222 -0.7274 -0.9326 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0923 -0.7103 -1.2577 -1.5314 -1.5136 -1.1328 -0.3892 0.7173 2.1866 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 61 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V4+0.75N2 
 N -0.3415 -0.2634 -0.1873 -0.1130 -0.0398 0.0334 0.1066 0.1800 0.2536 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.3291 0.2120 0.0850 -0.0599 -0.2160 -0.3721 -0.5282 -0.6600 -0.7216 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -2.6199 -3.1019 -3.3673 -3.3866 -3.1402 -2.6178 -1.8193 -0.7532 0.4730 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 62 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V4+0.75N2 
 N -1.3258 -1.2166 -1.1097 -0.9990 -0.9031 -0.8072 -0.7113 -0.6153 -0.5191 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.5601 -0.5259 -0.5099 -0.5387 -0.5708 -0.6029 -0.6349 -0.6427 -0.5804 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -6.6895 -5.7264 -4.8070 -3.8863 -2.9000 -1.8569 -0.7571 0.3912 1.4802 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 63 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V5+0.75N2 
 N -3.7053 -3.6211 -3.5361 -3.4303 -3.3562 -3.2820 -3.2078 -3.1336 -3.0594 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.6477 -1.5303 -1.4294 -1.4054 -1.3268 -1.2483 -1.1698 -1.0913 -1.0128 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
15.5443 
-
12.7204 
-
10.0878 
-7.5938 -5.1658 -2.8767 -0.7265 1.2849 3.1575 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 64 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V5+0.75N2 
 N -4.6896 -4.5744 -4.4584 -4.3163 -4.2194 -4.1226 -4.0257 -3.9289 -3.8321 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.5369 -2.2682 -2.0243 -1.8841 -1.6816 -1.4791 -1.2766 -1.0741 -0.8716 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
19.6139 
-
15.3450 
-
11.5275 
-8.0935 -4.9256 -2.1159 0.3358 2.4293 4.1647 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 65 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V6+0.75N2 
 N 1.4006 1.4773 1.5511 1.6175 1.6905 1.7635 1.8365 1.9095 1.9825 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.8111 0.6353 0.4531 0.2838 0.0690 -0.1457 -0.3604 -0.5752 -0.7899 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 1.6697 0.3829 -0.5876 -1.2280 -1.5401 -1.4724 -1.0250 -0.1978 1.0092 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 66 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V6+0.75N2 
 N 0.4163 0.5240 0.6287 0.7316 0.8272 0.9229 1.0185 1.1142 1.2098 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.0781 -0.1025 -0.1418 -0.1949 -0.2857 -0.3764 -0.4672 -0.5579 -0.6487 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -2.3999 -2.2416 -2.0272 -1.7277 -1.2999 -0.7116 0.0373 0.9466 2.0164 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 67 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5N3 
 N -7.0225 -6.7869 -6.5438 -6.2430 -6.0397 -5.8365 -5.6332 -5.4299 -5.2266 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.0230 -5.8750 -4.7495 -3.7504 -2.6382 -1.5261 -0.4139 0.6982 1.8104 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
29.8703 
-
18.4080 
-8.9567 -1.4960 4.1746 7.8783 9.6152 9.3852 7.1884 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 68 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5N3 
 N -8.0069 -7.7402 -7.4662 -7.1289 -6.9030 -6.6771 -6.4511 -6.2252 -5.9993 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.9122 -6.6129 -5.3444 -4.2291 -2.9930 -1.7568 -0.5207 0.7155 1.9516 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
33.9399 
-
21.0325 
-
10.3963 
-1.9957 4.4147 8.6391 10.6774 10.5296 8.1956 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 69 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V1+1.5N3 
 N -4.7487 -4.5338 -4.3050 -4.0362 -3.8342 -3.6321 -3.4301 -3.2281 -3.0261 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.2472 -3.9037 -3.2082 -2.4718 -1.6661 -0.8603 -0.0546 0.7511 1.5568 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
17.8704 
-
10.6259 
-4.2169 0.7644 4.4366 6.6838 7.5062 6.9036 4.8762 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 70 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V1+1.5N3 
 N -5.7331 -5.4871 -5.2273 -4.9221 -4.6974 -4.4727 -4.2481 -4.0234 -3.7987 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.1363 -4.6416 -3.8031 -2.9505 -2.0208 -1.0911 -0.1614 0.7683 1.6980 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
21.9400 
-
13.2505 
-5.6566 0.2647 4.6768 7.4447 8.5684 8.0480 5.8834 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 71 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V2+1.5N3 
 N -6.6207 -6.3833 -6.1388 -5.8413 -5.6378 -5.4342 -5.2307 -5.0271 -4.8235 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.9818 -5.7634 -4.5667 -3.4893 -2.3068 -1.1242 0.0583 1.2408 2.4234 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
25.8969 
-
14.5708 
-5.3813 1.6830 6.8264 9.8784 10.8392 9.7087 6.4869 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 72 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V2+1.5N3 
 N -7.6051 -7.3365 -7.0611 -6.7273 -6.5010 -6.2748 -6.0486 -5.8224 -5.5962 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.8710 -6.5013 -5.1616 -3.9680 -2.6615 -1.3550 -0.0485 1.2581 2.5646 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
29.9666 
-
17.1953 
-6.8210 1.1833 7.0665 10.6393 11.9015 10.8531 7.4941 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 73 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V3+1.5N3 
 N -2.8307 -2.6065 -2.3786 -2.1166 -1.9151 -1.7137 -1.5122 -1.3107 -1.1093 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.3019 -3.5992 -2.9108 -2.2755 -1.6088 -0.9422 -0.2755 0.3912 1.0578 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
17.5190 
-
10.4979 
-4.7083 -0.1490 3.2988 5.5676 6.6574 6.5682 5.3001 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 74 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V3+1.5N3 
 N -3.8150 -3.5598 -3.3009 -3.0025 -2.7784 -2.5543 -2.3302 -2.1060 -1.8819 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.1911 -4.3371 -3.5057 -2.7542 -1.9636 -1.1729 -0.3822 0.4084 1.1991 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
21.5886 
-
13.1225 
-6.1480 -0.6487 3.5390 6.3285 7.7196 7.7126 6.3073 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 75 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V4+1.5N3 
 N -4.8182 -4.5914 -4.3599 -4.0883 -3.8864 -3.6846 -3.4827 -3.2807 -3.0786 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.9498 -4.1433 -3.3549 -2.6547 -1.8842 -1.1137 -0.3431 0.4420 1.2692 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
21.5880 
-
13.5076 
-6.8379 -1.5619 2.4670 5.1332 6.4367 6.3726 4.8762 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 76 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V4+1.5N3 
 N -5.8026 -5.5446 -5.2822 -4.9743 -4.7497 -4.5252 -4.3006 -4.0760 -3.8512 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.8389 -4.8811 -3.9498 -3.1334 -2.2389 -1.3444 -0.4499 0.4592 1.4104 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
25.6577 
-
16.1321 
-8.2776 -2.0617 2.7071 5.8940 7.4990 7.5169 5.8834 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 77 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V5+1.5N3 
 N -6.8365 -6.6060 -6.3691 -6.0787 -5.8763 -5.6738 -5.4713 -5.2689 -5.0664 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.1358 -5.1886 -4.2635 -3.4620 -2.5507 -1.6394 -0.7281 0.1832 1.0945 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
29.3427 
-
19.2787 
-
10.8702 
-4.0862 1.2516 4.9778 7.0924 7.5955 6.4869 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 78 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V5+1.5N3 
 N -7.8208 -7.5593 -7.2915 -6.9646 -6.7395 -6.5144 -6.2893 -6.0642 -5.8390 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.0250 -5.9265 -4.8584 -3.9407 -2.9054 -1.8701 -0.8349 0.2004 1.2357 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
33.4123 
-
21.9033 
-
12.3099 
-4.5860 1.4918 5.7386 8.1547 8.7398 7.4941 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 79 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V6+1.5N3 
 N -3.7730 -3.5470 -3.3168 -3.0500 -2.8483 -2.6465 -2.4448 -2.2430 -2.0413 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.6605 -3.8892 -3.1340 -2.4485 -1.7132 -0.9778 -0.2425 0.4929 1.2282 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
19.0143 
-
11.4167 
-5.1701 -0.2668 3.4270 5.8204 6.9133 6.7058 5.1979 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 80 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V6+1.5N3 
 N -4.7573 -4.5003 -4.2392 -3.9359 -3.7115 -3.4871 -3.2627 -3.0383 -2.8139 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.5497 -4.6271 -3.7289 -2.9272 -2.0679 -1.2086 -0.3492 0.5101 1.3694 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
23.0839 
-
14.0413 
-6.6097 -0.7665 3.6672 6.5812 7.9756 7.8502 6.2051 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 81 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V1+0.75N3 
 N -0.4375 -0.3316 -0.2113 -0.0878 0.0283 0.1443 0.2603 0.3764 0.4924 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.4683 -0.1886 -0.2387 -0.0923 0.0432 0.1787 0.3142 0.4497 0.5852 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 2.1049 1.8573 2.3742 2.6559 2.6987 2.5017 2.0652 1.3889 0.4730 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 82 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V1+0.75N3 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -1.4218 -1.2848 -1.1337 -0.9737 -0.8350 -0.6963 -0.5576 -0.4189 -0.2802 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.4209 -0.9265 -0.8336 -0.5711 -0.3116 -0.0521 0.2074 0.4669 0.7265 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.9647 -0.7672 0.9346 2.1562 2.9388 3.2626 3.1274 2.5333 1.4802 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 83 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V2+0.75N3 
 N -3.5575 -3.4140 -3.2676 -3.0964 -2.9778 -2.8592 -2.7406 -2.6220 -2.5034 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.0895 -3.2882 -2.5028 -1.7882 -1.0247 -0.2611 0.5024 1.2660 2.0295 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
11.2727 
-4.7174 0.4336 4.1868 6.6816 7.8261 7.6202 6.0640 3.1575 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 84 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V2+0.75N3 
 N -4.5418 -4.3673 -4.1900 -3.9823 -3.8410 -3.6998 -3.5585 -3.4173 -3.2760 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.9787 -4.0260 -3.0977 -2.2670 -1.3794 -0.4919 0.3957 1.2832 2.1707 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
15.3423 
-7.3420 -1.0061 3.6871 6.9218 8.5869 8.6825 7.2084 4.1647 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 85 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V3+0.75N3 
 N 2.7592 2.8805 2.9994 3.1116 3.2266 3.3417 3.4568 3.5719 3.6870 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.3771 0.3189 0.2571 0.2348 0.1386 0.0423 -0.0539 -0.1501 -0.2463 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 2.6906 2.0707 1.5552 1.1336 0.8024 0.6414 0.6505 0.8299 1.1794 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 86 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V3+0.75N3 
 N 1.7749 1.9273 2.0770 2.2256 2.3634 2.5011 2.6389 2.7767 2.9144 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.5121 -0.4190 -0.3378 -0.2439 -0.2162 -0.1884 -0.1606 -0.1329 -0.1051 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.3790 -0.5539 0.1155 0.6338 1.0426 1.4022 1.7128 1.9743 2.1866 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 87 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V4+0.75N3 
 N -0.5533 -0.4275 -0.3028 -0.1747 -0.0589 0.0569 0.1727 0.2886 0.4048 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.7027 -0.5879 -0.4831 -0.3972 -0.3204 -0.2435 -0.1666 -0.0655 0.1059 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -4.0912 -2.9455 -1.9941 -1.2213 -0.5841 -0.0827 0.2827 0.5038 0.4730 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 88 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V4+0.75N3 
 N -1.5376 -1.3808 -1.2252 -1.0606 -0.9222 -0.7837 -0.6452 -0.5067 -0.3678 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.5919 -1.3258 -1.0780 -0.8760 -0.6751 -0.4743 -0.2734 -0.0482 0.2471 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -8.1608 -5.5700 -3.4338 -1.7211 -0.3439 0.6782 1.3450 1.6482 1.4802 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 89 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V5+0.75N3 
 N -3.9171 -3.7853 -3.6515 -3.4920 -3.3752 -3.2585 -3.1417 -3.0250 -2.9082 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.6795 -2.3302 -1.9975 -1.7427 -1.4312 -1.1197 -0.8083 -0.4968 -0.1853 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
17.0155 
-
12.5640 
-8.7146 -5.4285 -2.6097 -0.3416 1.3756 2.5419 3.1575 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 90 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V5+0.75N3 
 N -4.9014 -4.7386 -4.5739 -4.3779 -4.2385 -4.0991 -3.9597 -3.8202 -3.6808 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.5687 -3.0680 -2.5924 -2.2214 -1.7859 -1.3505 -0.9150 -0.4796 -0.0441 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
21.0852 
-
15.1886 
-
10.1543 
-5.9283 -2.3695 0.4192 2.4378 3.6863 4.1647 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 91 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V6+0.75N3 
 N 1.1888 1.3131 1.4356 1.5559 1.6714 1.7870 1.9026 2.0181 2.1337 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.2207 -0.1645 -0.1149 -0.0535 -0.0353 -0.0171 0.0011 0.0193 0.0376 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.1984 0.5393 0.7856 0.9372 1.0161 1.0627 1.0771 1.0592 1.0092 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 92 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V6+0.75N3 
 N 0.2045 0.3598 0.5132 0.6700 0.8082 0.9464 1.0846 1.2228 1.3611 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.1099 -0.9024 -0.7099 -0.5322 -0.3900 -0.2478 -0.1056 0.0366 0.1788 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -3.8712 -2.0852 -0.6540 0.4375 1.2563 1.8235 2.1393 2.2036 2.0164 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -9.5881 -9.3214 -9.0464 -8.6982 -8.4723 -8.2463 -8.0204 -7.7945 -7.5685 
 N+ 5.5546 5.5807 5.6005 5.5887 5.6187 5.6486 5.6786 5.7085 5.7384 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -8.4463 -7.1470 -5.8816 -4.7974 -3.5612 -2.4384 -1.5580 -1.0913 -1.0738 
 Tz+ 3.3331 2.7198 2.1992 1.7618 1.1997 0.7739 0.6461 1.3059 2.5646 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My- -
39.9618 
-
26.9753 
-
16.4284 
-8.9165 -5.1658 -3.8212 -3.7523 -3.3565 -2.3887 
 
My
+ 
14.6660 9.3659 5.8055 4.6430 7.3053 10.6393 11.9776 11.7688 10.1034 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 
Mz
+ 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5/3 
 
0.000 m 1.778 m 3.555 m 5.333 m 7.111 m 8.888 m 10.666 
m 
12.444 
m 
14.221 
m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -1.7897 -1.7332 -1.6770 -1.6108 -1.5696 -1.5284 -1.4872 -1.4460 -1.4048 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.6167 -1.3416 -1.0816 -0.8704 -0.6450 -0.4195 -0.1941 0.0313 0.2568 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -7.3994 -4.7719 -2.6176 -0.9086 0.4367 1.3834 1.9313 2.0806 1.8313 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Viento a 0°, presion exterior tipo 1...) 
 N 2.4492 2.4395 2.4266 2.3941 2.3925 2.3910 2.3895 2.3880 2.3867 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.3036 1.9242 1.5495 1.2174 0.8378 0.4582 0.0786 -0.2847 -0.6014 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 9.2025 5.4448 2.3541 -0.0733 -1.8973 -3.0501 -3.5316 -3.3474 -2.5691 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Viento a 0°, presion exterior tipo 2...) 
 N 0.2067 0.2010 0.1941 0.1826 0.1817 0.1807 0.1798 0.1789 0.1780 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.9858 0.7627 0.5399 0.3205 0.0973 -0.1259 -0.3491 -0.5723 -0.7955 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.5862 -0.9675 -2.1262 -2.8781 -3.2478 -3.2227 -2.8030 -1.9886 -0.7795 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : V 3 (Viento a 90° sin acción en el interior) 
 N 4.6576 4.6448 4.6281 4.5849 4.5829 4.5809 4.5789 4.5769 4.5748 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.0235 2.5287 2.0430 1.6388 1.1438 0.6488 0.1538 -0.3412 -0.8362 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 13.7237 8.7889 4.7204 1.4967 -0.9730 -2.5674 -3.2864 -3.1300 -2.0982 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : V 4 (Viento a 180°, presion exterior tipo...) 
 N 2.5265 2.5034 2.4876 2.4520 2.4506 2.4493 2.4479 2.4465 2.4451 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.0843 2.1904 1.7125 1.4207 1.0802 0.7397 0.3992 0.0587 -0.2818 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 13.3332 8.6467 5.2664 2.5116 0.2911 -1.3272 -2.3433 -2.7573 -2.5691 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 6 : V 5 (Viento a 180°, presion exterior tipo...) 
 N 0.4464 0.4485 0.4501 0.4463 0.4466 0.4469 0.4473 0.4476 0.4479 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0458 0.1240 0.2031 0.2901 0.3683 0.4465 0.5247 0.6029 0.6811 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 4.4148 4.2635 3.9726 3.5322 2.9464 2.2224 1.3601 0.3594 -0.7795 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 7 : V 6 (Viento a 270° sin acción en el interior) 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N 3.6107 3.5999 3.5856 3.5478 3.5461 3.5444 3.5427 3.5410 3.5393 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.6250 2.2064 1.7950 1.4466 1.0279 0.6092 0.1905 -0.2282 -0.6469 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 12.0622 7.7680 4.2073 1.3658 -0.8306 -2.2865 -3.0020 -2.9771 -2.2117 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 8 : N 1 ((H1-Libre H1-Libre) (H1-Libre H1-Libre)) 
 N -4.7814 -4.6544 -4.5216 -4.3491 -4.2356 -4.1220 -4.0085 -3.8949 -3.7814 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.1759 -3.5573 -2.9476 -2.4149 -1.7937 -1.1725 -0.5513 0.0699 0.6911 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
19.9818 
-
13.1083 
-7.3207 -2.6083 1.1280 3.7658 5.3049 5.7455 5.0875 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 9 : N 2 ((H2-Libre H2-Libre) (H1-Libre H1-Libre)) 
 N -3.7272 -3.6002 -3.4681 -3.3029 -3.1894 -3.0758 -2.9623 -2.8488 -2.7352 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.8198 -3.2012 -2.5894 -2.0360 -1.4148 -0.7936 -0.1724 0.4488 1.0700 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
15.9672 
-9.7270 -4.5751 -0.5127 2.5501 4.5144 5.3801 5.1471 3.8156 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 10 : N 3 ((H1-Libre H1-Libre) (H2-Libre H2-Libre)) 
 N -3.4448 -3.3813 -3.3142 -3.2207 -3.1640 -3.1072 -3.0504 -2.9936 -2.9369 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.4440 -2.1347 -1.8320 -1.5863 -1.2757 -0.9651 -0.6545 -0.3439 -0.0333 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
14.0054 
-9.9355 -6.4060 -3.3997 -0.8581 1.1343 2.5774 3.4711 3.8156 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8PP1 
 N -1.4317 -1.3866 -1.3416 -1.2886 -1.2557 -1.2227 -1.1897 -1.1568 -1.1238 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.2934 -1.0733 -0.8653 -0.6963 -0.5160 -0.3356 -0.1553 0.0251 0.2054 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -5.9195 -3.8175 -2.0941 -0.7269 0.3494 1.1067 1.5451 1.6645 1.4650 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35PP1 
 N -2.4160 -2.3398 -2.2640 -2.1746 -2.1189 -2.0633 -2.0077 -1.9521 -1.8964 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.1825 -1.8111 -1.4602 -1.1750 -0.8707 -0.5664 -0.2620 0.0423 0.3466 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -9.9892 -6.4421 -3.5337 -1.2266 0.5895 1.8675 2.6073 2.8089 2.4722 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V1 
 N 2.2421 2.2726 2.2983 2.3025 2.3331 2.3638 2.3944 2.4252 2.4562 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz 2.1621 1.8130 1.4589 1.1298 0.7408 0.3517 -0.0373 -0.4021 -0.6966 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 7.8842 4.3497 1.4371 -0.8368 -2.4966 -3.4685 -3.7523 -3.3565 -2.3887 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V1 
 N 1.2578 1.3194 1.3760 1.4166 1.4699 1.5232 1.5765 1.6299 1.6836 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.2729 1.0751 0.8640 0.6511 0.3860 0.1210 -0.1441 -0.3848 -0.5554 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 3.8146 1.7252 -0.0025 -1.3365 -2.2565 -2.7076 -2.6901 -2.2122 -1.3815 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V2 
 N -1.1217 -1.0851 -1.0504 -1.0148 -0.9832 -0.9516 -0.9200 -0.8884 -0.8568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.1853 0.0707 -0.0554 -0.2156 -0.3701 -0.5245 -0.6789 -0.8334 -0.9878 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -5.0402 -5.2688 -5.2833 -5.0440 -4.5223 -3.7274 -2.6595 -1.3184 0.2958 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V2 
 N -2.1060 -2.0384 -1.9728 -1.9007 -1.8465 -1.7922 -1.7379 -1.6837 -1.6294 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.7039 -0.6671 -0.6503 -0.6944 -0.7248 -0.7553 -0.7857 -0.8162 -0.8466 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -9.1098 -7.8933 -6.7230 -5.5437 -4.2821 -2.9666 -1.5972 -0.1741 1.3030 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V3 
 N 5.5546 5.5807 5.6005 5.5887 5.6187 5.6486 5.6786 5.7085 5.7384 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.2419 2.7198 2.1992 1.7618 1.1997 0.6376 0.0754 -0.4867 -1.0488 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 14.6660 9.3659 4.9865 1.5181 -1.1102 -2.7444 -3.3845 -3.0304 -1.6823 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V3 
 N 4.5703 4.6275 4.6781 4.7028 4.7554 4.8080 4.8606 4.9132 4.9658 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.3527 1.9819 1.6043 1.2831 0.8450 0.4068 -0.0313 -0.4695 -0.9076 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 10.5963 6.7413 3.5468 1.0184 -0.8700 -1.9836 -2.3223 -1.8861 -0.6751 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V4 
 N 2.3580 2.3686 2.3898 2.3894 2.4203 2.4512 2.4821 2.5129 2.5438 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.3331 2.2123 1.7034 1.4347 1.1043 0.7739 0.4435 0.1131 -0.2173 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 14.0803 9.1526 5.8055 3.0404 0.7861 -0.8841 -1.9699 -2.4714 -2.3887 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V4 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N 1.3736 1.4153 1.4675 1.5035 1.5570 1.6106 1.6641 1.7177 1.7712 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.4439 1.4744 1.1085 0.9560 0.7496 0.5432 0.3368 0.1304 -0.0760 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 10.0106 6.5280 4.3659 2.5407 1.0262 -0.1232 -0.9077 -1.3271 -1.3815 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V5 
 N -0.7621 -0.7139 -0.6665 -0.6192 -0.5857 -0.5523 -0.5189 -0.4854 -0.4520 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.2246 -0.8873 -0.5607 -0.2612 0.0364 0.3341 0.6317 0.9294 1.2270 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.7027 2.5778 3.8649 4.5714 4.7690 4.4403 3.5852 2.2037 0.2958 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V5 
 N -1.7464 -1.6671 -1.5889 -1.5051 -1.4490 -1.3929 -1.3368 -1.2807 -1.2246 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.1138 -1.6251 -1.1556 -0.7399 -0.3183 0.1033 0.5250 0.9466 1.3682 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -3.3670 -0.0468 2.4252 4.0716 5.0092 5.2011 4.6474 3.3480 1.3030 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V6 
 N 3.9842 4.0133 4.0367 4.0331 4.0635 4.0939 4.1243 4.1547 4.1851 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.6441 2.2364 1.8271 1.4735 1.0258 0.5781 0.1304 -0.3172 -0.7649 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 12.1738 7.8345 4.2169 1.3218 -0.8965 -2.3231 -2.9580 -2.8011 -1.8525 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V6 
 N 2.9999 3.0600 3.1144 3.1471 3.2002 3.2533 3.3063 3.3594 3.4125 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.7549 1.4985 1.2322 0.9948 0.6711 0.3474 0.0237 -0.3000 -0.6237 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 8.1042 5.2100 2.7773 0.8220 -0.6563 -1.5623 -1.8957 -1.6568 -0.8453 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5N1 
 N -8.6038 -8.3681 -8.1240 -7.8123 -7.6090 -7.4057 -7.2025 -6.9992 -6.7959 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.5572 -6.4092 -5.2867 -4.3187 -3.2065 -2.0944 -0.9822 0.1300 1.2421 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
35.8921 
-
23.4800 
-
13.0751 
-4.6393 2.0414 6.7554 9.5025 10.2828 9.0962 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5N1 
 N -9.5881 -9.3214 -9.0464 -8.6982 -8.4723 -8.2463 -8.0204 -7.7945 -7.5685 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -8.4463 -7.1470 -5.8816 -4.7974 -3.5612 -2.3251 -1.0890 0.1472 1.3833 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 
My -
39.9618 
-
26.1046 
-
14.5148 
-5.1391 2.2816 7.5162 10.5647 11.4271 10.1034 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V1+1.5N1 
 N -6.3995 -6.1726 -5.9400 -5.6576 -5.4557 -5.2538 -5.0519 -4.8500 -4.6479 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.4839 -4.6774 -3.8922 -3.2230 -2.4525 -1.6819 -0.9114 -0.1263 0.7009 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
27.6099 
-
18.5797 
-
10.9564 
-4.7053 0.3338 4.0103 6.3241 7.2702 6.7840 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V1+1.5N1 
 N -7.3838 -7.1259 -6.8624 -6.5435 -6.3190 -6.0944 -5.8699 -5.6453 -5.4205 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.3731 -5.4153 -4.4871 -3.7017 -2.8072 -1.9127 -1.0182 -0.1091 0.8421 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
31.6796 
-
21.2042 
-
12.3961 
-5.2050 0.5740 4.7711 7.3863 8.4145 7.7912 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V2+1.5N1 
 N -8.4177 -8.1873 -7.9493 -7.6480 -7.4455 -7.2431 -7.0406 -6.8381 -6.6357 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.6700 -5.7228 -4.8008 -4.0303 -3.1190 -2.2077 -1.2964 -0.3851 0.5262 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
35.3645 
-
24.3508 
-
14.9887 
-7.2296 -0.8815 3.8549 6.9798 8.4930 8.3947 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V2+1.5N1 
 N -9.4021 -9.1405 -8.8716 -8.5339 -8.3088 -8.0837 -7.8585 -7.6334 -7.4083 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.5592 -6.4606 -5.3957 -4.5090 -3.4737 -2.4384 -1.4032 -0.3679 0.6674 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
39.4342 
-
26.9753 
-
16.4284 
-7.7293 -0.6414 4.6157 8.0420 9.6374 9.4019 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V3+1.5N1 
 N -4.4119 -4.1878 -3.9587 -3.6859 -3.4844 -3.2829 -3.0815 -2.8800 -2.6785 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.8360 -4.1334 -3.4480 -2.8438 -2.1771 -1.5104 -0.8438 -0.1771 0.4896 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
23.5408 
-
15.5700 
-8.8268 -3.2923 1.1657 4.4447 6.5447 7.4658 7.2079 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V3+1.5N1 
 N -5.3963 -5.1410 -4.8811 -4.5718 -4.3477 -4.1235 -3.8994 -3.6753 -3.4512 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.7252 -4.8712 -4.0429 -3.3225 -2.5318 -1.7412 -0.9505 -0.1599 0.6308 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 
My -
27.6105 
-
18.1945 
-
10.2664 
-3.7921 1.4059 5.2056 7.6070 8.6102 8.2151 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V4+1.5N1 
 N -6.3299 -6.1150 -5.8851 -5.6055 -5.4034 -5.2014 -4.9994 -4.7973 -4.5953 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.7813 -4.4378 -3.7455 -3.0401 -2.2343 -1.4286 -0.6229 0.1828 0.9885 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
23.8923 
-
15.6980 
-8.3354 -2.3789 2.3034 5.5609 7.3935 7.8012 6.7840 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V4+1.5N1 
 N -7.3143 -7.0683 -6.8075 -6.4914 -6.2667 -6.0420 -5.8173 -5.5926 -5.3679 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.6705 -5.1757 -4.3404 -3.5188 -2.5891 -1.6594 -0.7297 0.2000 1.1297 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
27.9619 
-
18.3225 
-9.7750 -2.8787 2.5436 6.3218 8.4557 8.9456 7.7912 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V5+1.5N1 
 N -8.2020 -7.9645 -7.7189 -7.4106 -7.2070 -7.0035 -6.7999 -6.5964 -6.3928 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.5159 -6.2976 -5.1040 -4.0576 -2.8751 -1.6925 -0.5100 0.6726 1.8551 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
31.9188 
-
19.6428 
-9.4998 -1.4604 4.6932 8.7555 10.7266 10.6063 8.3947 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V5+1.5N1 
 N -9.1863 -8.9178 -8.6413 -8.2965 -8.0703 -7.8441 -7.6179 -7.3916 -7.1654 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -8.4051 -7.0354 -5.6989 -4.5363 -3.2298 -1.9233 -0.6167 0.6898 1.9963 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
35.9885 
-
22.2674 
-
10.9394 
-1.9601 4.9334 9.5164 11.7888 11.7506 9.4019 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 27 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V6+1.5N1 
 N -5.3542 -5.1282 -4.8970 -4.6193 -4.4175 -4.2158 -4.0140 -3.8123 -3.6106 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.1947 -4.4234 -3.6713 -3.0168 -2.2814 -1.5461 -0.8108 -0.0754 0.6599 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
25.0362 
-
16.4888 
-9.2885 -3.4101 1.2939 4.6975 6.8007 7.6034 7.1057 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 28 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V6+1.5N1 
 N -6.3385 -6.0815 -5.8194 -5.5052 -5.2808 -5.0564 -4.8320 -4.6076 -4.3832 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.0839 -5.1612 -4.2662 -3.4955 -2.6362 -1.7768 -0.9175 -0.0582 0.8011 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 295 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 
My -
29.1058 
-
19.1133 
-
10.7282 
-3.9099 1.5341 5.4583 7.8629 8.7478 8.1129 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 29 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V1+0.75N1 
 N -1.3439 -1.2182 -1.0929 -0.9593 -0.8435 -0.7277 -0.6119 -0.4960 -0.3798 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.9698 -0.8550 -0.7518 -0.6814 -0.6045 -0.5276 -0.4508 -0.3496 -0.1783 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -7.1021 -5.4815 -4.0534 -2.7930 -1.6506 -0.6441 0.2264 0.9526 1.4269 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 30 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V1+0.75N1 
 N -2.3282 -2.1714 -2.0152 -1.8453 -1.7068 -1.5683 -1.4299 -1.2913 -1.1525 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.8590 -1.5928 -1.3467 -1.1601 -0.9592 -0.7584 -0.5575 -0.3324 -0.0371 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
11.1718 
-8.1060 -5.4930 -3.2928 -1.4104 0.1167 1.2886 2.0970 2.4341 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 31 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V2+0.75N1 
 N -4.7077 -4.5759 -4.4416 -4.2766 -4.1599 -4.0431 -3.9263 -3.8096 -3.6928 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.9466 -2.5972 -2.2661 -2.0268 -1.7153 -1.4039 -1.0924 -0.7809 -0.4695 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
20.0265 
-
15.1000 
-
10.7739 
-7.0002 -3.6762 -0.9031 1.3192 2.9907 4.1114 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 32 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V2+0.75N1 
 N -5.6920 -5.5292 -5.3640 -5.1625 -5.0231 -4.8837 -4.7443 -4.6049 -4.4655 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.8358 -3.3351 -2.8610 -2.5055 -2.0701 -1.6346 -1.1992 -0.7637 -0.3282 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
24.0962 
-
17.7246 
-
12.2135 
-7.4999 -3.4360 -0.1422 2.3815 4.1351 5.1186 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 33 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V3+0.75N1 
 N 1.9686 2.0899 2.2093 2.3269 2.4420 2.5571 2.6722 2.7873 2.9024 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.1100 0.0518 -0.0115 -0.0493 -0.1456 -0.2418 -0.3380 -0.4343 -0.5305 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.3203 -0.4654 -0.5040 -0.4381 -0.2642 0.0799 0.5942 1.2787 2.1333 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 34 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V3+0.75N1 
 N 0.9843 1.1367 1.2869 1.4410 1.5787 1.7165 1.8543 1.9920 2.1298 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.7792 -0.6861 -0.6064 -0.5281 -0.5003 -0.4725 -0.4448 -0.4170 -0.3893 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -4.3900 -3.0899 -1.9437 -0.9378 -0.0240 0.8408 1.6565 2.4230 3.1405 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 35 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V4+0.75N1 
 N -1.2281 -1.1222 -1.0014 -0.8724 -0.7564 -0.6403 -0.5243 -0.4083 -0.2922 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.2012 -0.4557 -0.5073 -0.3765 -0.2410 -0.1055 0.0301 0.1656 0.3011 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.9060 -0.6787 0.3150 1.0842 1.6321 1.9403 2.0088 1.8377 1.4269 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 36 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V4+0.75N1 
 N -2.2124 -2.0754 -1.9237 -1.7583 -1.6196 -1.4809 -1.3422 -1.2035 -1.0648 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.6880 -1.1935 -1.1022 -0.8552 -0.5957 -0.3362 -0.0767 0.1828 0.4423 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -4.9757 -3.3032 -1.1247 0.5845 1.8723 2.7011 3.0711 2.9821 2.4341 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 37 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V5+0.75N1 
 N -4.3481 -4.2046 -4.0577 -3.8810 -3.7624 -3.6438 -3.5252 -3.4066 -3.2880 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.3565 -3.5552 -2.7714 -2.0724 -1.3088 -0.5453 0.2183 0.9818 1.7454 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
14.2836 
-7.2535 -1.6257 2.6152 5.6151 7.2646 7.5639 6.5128 4.1114 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 38 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V5+0.75N1 
 N -5.3324 -5.1579 -4.9801 -4.7669 -4.6257 -4.4844 -4.3432 -4.2019 -4.0606 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.2457 -4.2931 -3.3664 -2.5511 -1.6636 -0.7760 0.1115 0.9991 1.8866 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
18.3533 
-9.8780 -3.0653 2.1154 5.8553 8.0255 8.6261 7.6572 5.1186 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 39 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V6+0.75N1 
 N 0.3982 0.5225 0.6455 0.7712 0.8868 1.0024 1.1179 1.2335 1.3491 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.4878 -0.4316 -0.3836 -0.3377 -0.3194 -0.3012 -0.2830 -0.2648 -0.2466 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -2.8125 -1.9967 -1.2736 -0.6344 -0.0505 0.5012 1.0207 1.5080 1.9631 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 40 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V6+0.75N1 
 N -0.5861 -0.4308 -0.2768 -0.1147 0.0235 0.1618 0.3000 0.4382 0.5764 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.3770 -1.1694 -0.9785 -0.8164 -0.6742 -0.5320 -0.3898 -0.2476 -0.1054 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -6.8822 -4.6213 -2.7133 -1.1342 0.1897 1.2621 2.0830 2.6524 2.9703 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 41 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5N2 
 N -7.0225 -6.7869 -6.5438 -6.2430 -6.0397 -5.8365 -5.6332 -5.4299 -5.2266 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.0230 -5.8750 -4.7495 -3.7504 -2.6382 -1.5261 -0.4139 0.6982 1.8104 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
29.8703 
-
18.4080 
-8.9567 -1.4960 4.1746 7.8783 9.6152 9.3852 7.1884 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 42 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5N2 
 N -8.0069 -7.7402 -7.4662 -7.1289 -6.9030 -6.6771 -6.4511 -6.2252 -5.9993 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.9122 -6.6129 -5.3444 -4.2291 -2.9930 -1.7568 -0.5207 0.7155 1.9516 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
33.9399 
-
21.0325 
-
10.3963 
-1.9957 4.4147 8.6391 10.6774 10.5296 8.1956 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 43 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V1+1.5N2 
 N -4.8182 -4.5914 -4.3599 -4.0883 -3.8864 -3.6846 -3.4827 -3.2807 -3.0786 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.9498 -4.1433 -3.3549 -2.6547 -1.8842 -1.1137 -0.3431 0.4420 1.2692 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
21.5880 
-
13.5076 
-6.8379 -1.5619 2.4670 5.1332 6.4367 6.3726 4.8762 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 44 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V1+1.5N2 
 N -5.8026 -5.5446 -5.2822 -4.9743 -4.7497 -4.5252 -4.3006 -4.0760 -3.8512 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.8389 -4.8811 -3.9498 -3.1334 -2.2389 -1.3444 -0.4499 0.4592 1.4104 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
25.6577 
-
16.1321 
-8.2776 -2.0617 2.7071 5.8940 7.4990 7.5169 5.8834 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 45 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V2+1.5N2 
 N -6.8365 -6.6060 -6.3691 -6.0787 -5.8763 -5.6738 -5.4713 -5.2689 -5.0664 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.1358 -5.1886 -4.2635 -3.4620 -2.5507 -1.6394 -0.7281 0.1832 1.0945 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
29.3427 
-
19.2787 
-
10.8702 
-4.0862 1.2516 4.9778 7.0924 7.5955 6.4869 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 46 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V2+1.5N2 
 N -7.8208 -7.5593 -7.2915 -6.9646 -6.7395 -6.5144 -6.2893 -6.0642 -5.8390 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.0250 -5.9265 -4.8584 -3.9407 -2.9054 -1.8701 -0.8349 0.2004 1.2357 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
33.4123 
-
21.9033 
-
12.3099 
-4.5860 1.4918 5.7386 8.1547 8.7398 7.4941 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 47 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V3+1.5N2 
 N -2.8307 -2.6065 -2.3786 -2.1166 -1.9151 -1.7137 -1.5122 -1.3107 -1.1093 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.3019 -3.5992 -2.9108 -2.2755 -1.6088 -0.9422 -0.2755 0.3912 1.0578 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
17.5190 
-
10.4979 
-4.7083 -0.1490 3.2988 5.5676 6.6574 6.5682 5.3001 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 48 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V3+1.5N2 
 N -3.8150 -3.5598 -3.3009 -3.0025 -2.7784 -2.5543 -2.3302 -2.1060 -1.8819 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.1911 -4.3371 -3.5057 -2.7542 -1.9636 -1.1729 -0.3822 0.4084 1.1991 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
21.5886 
-
13.1225 
-6.1480 -0.6487 3.5390 6.3285 7.7196 7.7126 6.3073 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 49 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V4+1.5N2 
 N -4.7487 -4.5338 -4.3050 -4.0362 -3.8342 -3.6321 -3.4301 -3.2281 -3.0261 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.2472 -3.9037 -3.2082 -2.4718 -1.6661 -0.8603 -0.0546 0.7511 1.5568 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
17.8704 
-
10.6259 
-4.2169 0.7644 4.4366 6.6838 7.5062 6.9036 4.8762 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 50 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V4+1.5N2 
 N -5.7331 -5.4871 -5.2273 -4.9221 -4.6974 -4.4727 -4.2481 -4.0234 -3.7987 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.1363 -4.6416 -3.8031 -2.9505 -2.0208 -1.0911 -0.1614 0.7683 1.6980 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
21.9400 
-
13.2505 
-5.6566 0.2647 4.6768 7.4447 8.5684 8.0480 5.8834 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 51 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V5+1.5N2 
 N -6.6207 -6.3833 -6.1388 -5.8413 -5.6378 -5.4342 -5.2307 -5.0271 -4.8235 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.9818 -5.7634 -4.5667 -3.4893 -2.3068 -1.1242 0.0583 1.2408 2.4234 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
25.8969 
-
14.5708 
-5.3813 1.6830 6.8264 9.8784 10.8392 9.7087 6.4869 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 52 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V5+1.5N2 
 N -7.6051 -7.3365 -7.0611 -6.7273 -6.5010 -6.2748 -6.0486 -5.8224 -5.5962 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.8710 -6.5013 -5.1616 -3.9680 -2.6615 -1.3550 -0.0485 1.2581 2.5646 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
29.9666 
-
17.1953 
-6.8210 1.1833 7.0665 10.6393 11.9015 10.8531 7.4941 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 53 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V6+1.5N2 
 N -3.7730 -3.5470 -3.3168 -3.0500 -2.8483 -2.6465 -2.4448 -2.2430 -2.0413 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.6605 -3.8892 -3.1340 -2.4485 -1.7132 -0.9778 -0.2425 0.4929 1.2282 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
19.0143 
-
11.4167 
-5.1701 -0.2668 3.4270 5.8204 6.9133 6.7058 5.1979 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 54 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V6+1.5N2 
 N -4.7573 -4.5003 -4.2392 -3.9359 -3.7115 -3.4871 -3.2627 -3.0383 -2.8139 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.5497 -4.6271 -3.7289 -2.9272 -2.0679 -1.2086 -0.3492 0.5101 1.3694 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
23.0839 
-
14.0413 
-6.6097 -0.7665 3.6672 6.5812 7.9756 7.8502 6.2051 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 55 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V1+0.75N2 
 N -0.5533 -0.4275 -0.3028 -0.1747 -0.0589 0.0569 0.1727 0.2886 0.4048 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.7027 -0.5879 -0.4831 -0.3972 -0.3204 -0.2435 -0.1666 -0.0655 0.1059 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -4.0912 -2.9455 -1.9941 -1.2213 -0.5841 -0.0827 0.2827 0.5038 0.4730 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 56 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V1+0.75N2 
 N -1.5376 -1.3808 -1.2252 -1.0606 -0.9222 -0.7837 -0.6452 -0.5067 -0.3678 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.5919 -1.3258 -1.0780 -0.8760 -0.6751 -0.4743 -0.2734 -0.0482 0.2471 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -8.1608 -5.5700 -3.4338 -1.7211 -0.3439 0.6782 1.3450 1.6482 1.4802 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 57 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V2+0.75N2 
 N -3.9171 -3.7853 -3.6515 -3.4920 -3.3752 -3.2585 -3.1417 -3.0250 -2.9082 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.6795 -2.3302 -1.9975 -1.7427 -1.4312 -1.1197 -0.8083 -0.4968 -0.1853 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
17.0155 
-
12.5640 
-8.7146 -5.4285 -2.6097 -0.3416 1.3756 2.5419 3.1575 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 58 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V2+0.75N2 
 N -4.9014 -4.7386 -4.5739 -4.3779 -4.2385 -4.0991 -3.9597 -3.8202 -3.6808 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.5687 -3.0680 -2.5924 -2.2214 -1.7859 -1.3505 -0.9150 -0.4796 -0.0441 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
21.0852 
-
15.1886 
-
10.1543 
-5.9283 -2.3695 0.4192 2.4378 3.6863 4.1647 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 59 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V3+0.75N2 
 N 2.7592 2.8805 2.9994 3.1116 3.2266 3.3417 3.4568 3.5719 3.6870 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz 0.3771 0.3189 0.2571 0.2348 0.1386 0.0423 -0.0539 -0.1501 -0.2463 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 2.6906 2.0707 1.5552 1.1336 0.8024 0.6414 0.6505 0.8299 1.1794 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 60 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V3+0.75N2 
 N 1.7749 1.9273 2.0770 2.2256 2.3634 2.5011 2.6389 2.7767 2.9144 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.5121 -0.4190 -0.3378 -0.2439 -0.2162 -0.1884 -0.1606 -0.1329 -0.1051 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.3790 -0.5539 0.1155 0.6338 1.0426 1.4022 1.7128 1.9743 2.1866 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 61 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V4+0.75N2 
 N -0.4375 -0.3316 -0.2113 -0.0878 0.0283 0.1443 0.2603 0.3764 0.4924 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.4683 -0.1886 -0.2387 -0.0923 0.0432 0.1787 0.3142 0.4497 0.5852 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 2.1049 1.8573 2.3742 2.6559 2.6987 2.5017 2.0652 1.3889 0.4730 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 62 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V4+0.75N2 
 N -1.4218 -1.2848 -1.1337 -0.9737 -0.8350 -0.6963 -0.5576 -0.4189 -0.2802 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.4209 -0.9265 -0.8336 -0.5711 -0.3116 -0.0521 0.2074 0.4669 0.7265 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.9647 -0.7672 0.9346 2.1562 2.9388 3.2626 3.1274 2.5333 1.4802 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 63 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V5+0.75N2 
 N -3.5575 -3.4140 -3.2676 -3.0964 -2.9778 -2.8592 -2.7406 -2.6220 -2.5034 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.0895 -3.2882 -2.5028 -1.7882 -1.0247 -0.2611 0.5024 1.2660 2.0295 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
11.2727 
-4.7174 0.4336 4.1868 6.6816 7.8261 7.6202 6.0640 3.1575 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 64 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V5+0.75N2 
 N -4.5418 -4.3673 -4.1900 -3.9823 -3.8410 -3.6998 -3.5585 -3.4173 -3.2760 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.9787 -4.0260 -3.0977 -2.2670 -1.3794 -0.4919 0.3957 1.2832 2.1707 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
15.3423 
-7.3420 -1.0061 3.6871 6.9218 8.5869 8.6825 7.2084 4.1647 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 65 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V6+0.75N2 
 N 1.1888 1.3131 1.4356 1.5559 1.6714 1.7870 1.9026 2.0181 2.1337 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.2207 -0.1645 -0.1149 -0.0535 -0.0353 -0.0171 0.0011 0.0193 0.0376 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.1984 0.5393 0.7856 0.9372 1.0161 1.0627 1.0771 1.0592 1.0092 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 301 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 66 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V6+0.75N2 
 N 0.2045 0.3598 0.5132 0.6700 0.8082 0.9464 1.0846 1.2228 1.3611 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.1099 -0.9024 -0.7099 -0.5322 -0.3900 -0.2478 -0.1056 0.0366 0.1788 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -3.8712 -2.0852 -0.6540 0.4375 1.2563 1.8235 2.1393 2.2036 2.0164 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 67 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5N3 
 N -6.5990 -6.4585 -6.3129 -6.1197 -6.0016 -5.8835 -5.7654 -5.6472 -5.5291 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.9594 -4.2753 -3.6133 -3.0758 -2.4295 -1.7833 -1.1370 -0.4908 0.1555 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
26.9277 
-
18.7208 
-
11.7030 
-5.8265 -0.9377 2.8081 5.4111 6.8712 7.1884 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 68 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5N3 
 N -7.5833 -7.4118 -7.2353 -7.0056 -6.8649 -6.7241 -6.5833 -6.4425 -6.3017 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.8486 -5.0132 -4.2082 -3.5545 -2.7843 -2.0140 -1.2438 -0.4735 0.2967 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
30.9973 
-
21.3453 
-
13.1427 
-6.3262 -0.6975 3.5690 6.4733 8.0156 8.1956 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 69 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V1+1.5N3 
 N -4.3946 -4.2630 -4.1290 -3.9650 -3.8483 -3.7316 -3.6148 -3.4981 -3.3811 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.8861 -2.5436 -2.2187 -1.9801 -1.6755 -1.3709 -1.0662 -0.7470 -0.3857 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
18.6454 
-
13.8204 
-9.5843 -5.8924 -2.6453 0.0630 2.2327 3.8586 4.8762 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 70 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V1+1.5N3 
 N -5.3790 -5.2163 -5.0513 -4.8510 -4.7116 -4.5722 -4.4328 -4.2933 -4.1537 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.7753 -3.2815 -2.8136 -2.4588 -2.0302 -1.6016 -1.1730 -0.7298 -0.2445 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
22.7151 
-
16.4450 
-
11.0240 
-6.3922 -2.4052 0.8239 3.2949 5.0029 5.8834 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 71 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V2+1.5N3 
 N -6.4129 -6.2777 -6.1382 -5.9554 -5.8381 -5.7208 -5.6035 -5.4862 -5.3689 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.0722 -3.5889 -3.1273 -2.7874 -2.3420 -1.8966 -1.4512 -1.0058 -0.5605 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
26.4001 
-
19.5916 
-
13.6166 
-8.4167 -3.8607 -0.0923 2.8884 5.0814 6.4869 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 302 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 72 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V2+1.5N3 
 N -7.3972 -7.2309 -7.0606 -6.8413 -6.7014 -6.5614 -6.4214 -6.2815 -6.1415 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.9614 -4.3268 -3.7223 -3.2661 -2.6967 -2.1273 -1.5580 -0.9886 -0.4192 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
30.4697 
-
22.2161 
-
15.0563 
-8.9165 -3.6205 0.6685 3.9506 6.2258 7.4941 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 73 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V3+1.5N3 
 N -2.4071 -2.2782 -2.1477 -1.9933 -1.8770 -1.7607 -1.6444 -1.5281 -1.4118 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.2382 -1.9995 -1.7746 -1.6009 -1.4001 -1.1994 -0.9986 -0.7978 -0.5971 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
14.5764 
-
10.8108 
-7.4547 -4.4795 -1.8135 0.4975 2.4534 4.0542 5.3000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 74 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V3+1.5N3 
 N -3.3914 -3.2314 -3.0700 -2.8792 -2.7402 -2.6013 -2.4623 -2.3233 -2.1844 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.1274 -2.7374 -2.3695 -2.0796 -1.7548 -1.4301 -1.1054 -0.7806 -0.4559 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
18.6460 
-
13.4353 
-8.8944 -4.9792 -1.5733 1.2583 3.5156 5.1986 6.3072 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 75 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V4+1.5N3 
 N -4.3251 -4.2054 -4.0741 -3.9129 -3.7960 -3.6791 -3.5623 -3.4454 -3.3285 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.1835 -2.3040 -2.0720 -1.7972 -1.4574 -1.1175 -0.7777 -0.4379 -0.0981 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
14.9278 
-
10.9387 
-6.9633 -3.5661 -0.6757 1.6137 3.3021 4.3896 4.8762 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 76 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V4+1.5N3 
 N -5.3095 -5.1587 -4.9964 -4.7988 -4.6593 -4.5198 -4.3802 -4.2407 -4.1012 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.0727 -3.0419 -2.6669 -2.2759 -1.8121 -1.3483 -0.8845 -0.4207 0.0431 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
18.9974 
-
13.5633 
-8.4030 -4.0658 -0.4355 2.3745 4.3644 5.5340 5.8834 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 77 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V5+1.5N3 
 N -6.1971 -6.0549 -5.9079 -5.7180 -5.5996 -5.4812 -5.3628 -5.2444 -5.1260 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.9182 -4.1638 -3.4305 -2.8147 -2.0981 -1.3814 -0.6648 0.0518 0.7684 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
22.9543 
-
14.8836 
-8.1277 -2.6475 1.7141 4.8083 6.6352 7.1947 6.4869 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 303 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 78 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V5+1.5N3 
 N -7.1815 -7.0082 -6.8302 -6.6040 -6.4629 -6.3218 -6.1808 -6.0397 -5.8986 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.8073 -4.9016 -4.0254 -3.2934 -2.4528 -1.6122 -0.7716 0.0690 0.9097 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
27.0240 
-
17.5082 
-9.5674 -3.1472 1.9543 5.5691 7.6974 8.3391 7.4941 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 79 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V6+1.5N3 
 N -3.3494 -3.2187 -3.0859 -2.9267 -2.8101 -2.6935 -2.5769 -2.4604 -2.3438 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.5969 -2.2896 -1.9978 -1.7739 -1.5044 -1.2350 -0.9656 -0.6962 -0.4267 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
16.0717 
-
11.7296 
-7.9164 -4.5973 -1.6853 0.7502 2.7093 4.1918 5.1979 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 80 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V6+1.5N3 
 N -4.3337 -4.1719 -4.0083 -3.8126 -3.6734 -3.5341 -3.3949 -3.2556 -3.1164 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.4861 -3.0274 -2.5927 -2.2526 -1.8592 -1.4658 -1.0723 -0.6789 -0.2855 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
20.1413 
-
14.3541 
-9.3561 -5.0970 -1.4451 1.5111 3.7715 5.3362 6.2051 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 81 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V1+0.75N3 
 N -0.3415 -0.2634 -0.1873 -0.1130 -0.0398 0.0334 0.1066 0.1800 0.2536 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.3291 0.2120 0.0850 -0.0599 -0.2160 -0.3721 -0.5282 -0.6600 -0.7216 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -2.6199 -3.1019 -3.3673 -3.3866 -3.1402 -2.6178 -1.8193 -0.7532 0.4730 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 82 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V1+0.75N3 
 N -1.3258 -1.2166 -1.1097 -0.9990 -0.9031 -0.8072 -0.7113 -0.6153 -0.5191 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.5601 -0.5259 -0.5099 -0.5387 -0.5708 -0.6029 -0.6349 -0.6427 -0.5804 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -6.6895 -5.7264 -4.8070 -3.8863 -2.9000 -1.8569 -0.7571 0.3912 1.4802 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 83 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V2+0.75N3 
 N -3.7053 -3.6211 -3.5361 -3.4303 -3.3562 -3.2820 -3.2078 -3.1336 -3.0594 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.6477 -1.5303 -1.4294 -1.4054 -1.3268 -1.2483 -1.1698 -1.0913 -1.0128 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
15.5443 
-
12.7204 
-
10.0878 
-7.5938 -5.1658 -2.8767 -0.7265 1.2849 3.1575 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 84 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V2+0.75N3 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 304 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -4.6896 -4.5744 -4.4584 -4.3163 -4.2194 -4.1226 -4.0257 -3.9289 -3.8321 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.5369 -2.2682 -2.0243 -1.8841 -1.6816 -1.4791 -1.2766 -1.0741 -0.8716 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
19.6139 
-
15.3450 
-
11.5275 
-8.0935 -4.9256 -2.1159 0.3358 2.4293 4.1647 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 85 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V3+0.75N3 
 N 2.9710 3.0447 3.1148 3.1732 3.2457 3.3182 3.3908 3.4633 3.5358 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.4089 1.1187 0.8252 0.5721 0.2429 -0.0863 -0.4154 -0.7446 -1.0738 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 4.1619 1.9142 0.1820 -1.0317 -1.7538 -1.8937 -1.4515 -0.4271 1.1794 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 86 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V3+0.75N3 
 N 1.9867 2.0915 2.1925 2.2873 2.3825 2.4776 2.5728 2.6680 2.7632 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.5197 0.3809 0.2303 0.0934 -0.1118 -0.3170 -0.5222 -0.7274 -0.9326 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0923 -0.7103 -1.2577 -1.5314 -1.5136 -1.1328 -0.3892 0.7173 2.1866 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 87 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V4+0.75N3 
 N -0.2257 -0.1674 -0.0958 -0.0261 0.0473 0.1208 0.1943 0.2677 0.3412 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.5001 0.6112 0.3294 0.2450 0.1475 0.0501 -0.0473 -0.1448 -0.2422 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 3.5762 1.7009 1.0011 0.4907 0.1425 -0.0333 -0.0369 0.1319 0.4730 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 88 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V4+0.75N3 
 N -1.2100 -1.1206 -1.0182 -0.9121 -0.8159 -0.7198 -0.6237 -0.5276 -0.4314 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.6109 -0.1266 -0.2655 -0.2338 -0.2072 -0.1807 -0.1541 -0.1276 -0.1010 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.4934 -0.9236 -0.4386 -0.0091 0.3827 0.7275 1.0254 1.2763 1.4802 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 89 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V5+0.75N3 
 N -3.3457 -3.2499 -3.1522 -3.0347 -2.9587 -2.8827 -2.8067 -2.7306 -2.6546 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.0577 -2.4883 -1.9347 -1.4509 -0.9203 -0.3897 0.1409 0.6715 1.2021 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -9.8014 -4.8738 -0.9396 2.0216 4.1255 5.2910 5.5182 4.8070 3.1575 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 90 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V5+0.75N3 
 N -4.3300 -4.2031 -4.0745 -3.9206 -3.8220 -3.7233 -3.6246 -3.5259 -3.4272 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.9468 -3.2262 -2.5296 -1.9297 -1.2751 -0.6205 0.0341 0.6887 1.3433 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 305 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 
My -
13.8710 
-7.4984 -2.3793 1.5219 4.3657 6.0519 6.5804 5.9514 4.1647 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 91 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V6+0.75N3 
 N 1.4006 1.4773 1.5511 1.6175 1.6905 1.7635 1.8365 1.9095 1.9825 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.8111 0.6353 0.4531 0.2838 0.0690 -0.1457 -0.3604 -0.5752 -0.7899 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 1.6697 0.3829 -0.5876 -1.2280 -1.5401 -1.4724 -1.0250 -0.1978 1.0092 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 92 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V6+0.75N3 
 N 0.4163 0.5240 0.6287 0.7316 0.8272 0.9229 1.0185 1.1142 1.2098 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.0781 -0.1025 -0.1418 -0.1949 -0.2857 -0.3764 -0.4672 -0.5579 -0.6487 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -2.3999 -2.2416 -2.0272 -1.7277 -1.2999 -0.7116 0.0373 0.9466 2.0164 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -9.5881 -9.3214 -9.0464 -8.6982 -8.4723 -8.2463 -8.0204 -7.7945 -7.5685 
 N+ 5.5546 5.5807 5.6005 5.5887 5.6187 5.6486 5.6786 5.7085 5.7384 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -8.4463 -7.1470 -5.8816 -4.7974 -3.5612 -2.4384 -1.5580 -1.0913 -1.0738 
 Tz+ 3.3331 2.7198 2.1992 1.7618 1.1997 0.7739 0.6461 1.3059 2.5646 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My- -
39.9618 
-
26.9753 
-
16.4284 
-8.9165 -5.1658 -3.8212 -3.7523 -3.3565 -2.3887 
 
My
+ 
14.6660 9.3659 5.8055 4.6430 7.3053 10.6393 11.9776 11.7688 10.1034 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
Mz
+ 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1/2  0.000 m 1.063 m 2.125 m 3.188 m 4.250 m 5.313 m 6.375 m 7.438 m 8.500 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -3.3514 -3.1868 -3.0222 -2.8575 -2.6929 -2.5283 -2.4424 -2.2056 -1.9882 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.4280 -1.4280 -1.4280 -1.4280 -1.4280 -1.4280 -1.2827 -1.3581 -1.3651 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -4.4336 -2.9163 -1.3990 0.1183 1.6356 3.1529 4.6085 5.9933 7.4408 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Viento a 0°, presion exterior tipo 1...) 
 N 3.5293 3.5293 3.5293 3.5293 3.5293 3.5293 3.6747 3.5974 3.5869 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.4779 4.1500 3.8221 3.4942 3.1663 2.8384 2.2925 2.0685 1.7408 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 13.2013 8.6269 4.3958 0.5082 -3.0361 -6.2291 -8.9829 -
11.2704 
-
13.2957 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Viento a 0°, presion exterior tipo 2...) 
 N 0.1346 0.1346 0.1346 0.1346 0.1346 0.1346 0.1999 0.1588 0.1483 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.0514 2.7235 2.3956 2.0677 1.7397 1.4118 1.0738 0.7513 0.4236 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 10.3040 7.2453 4.5300 2.1581 0.1296 -1.5477 -2.8732 -3.8429 -4.4679 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : V 3 (Viento a 90° sin acción en el interior) 
 N 3.8983 3.8983 3.8983 3.8983 3.8983 3.8983 4.0777 4.0090 4.0228 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.4814 0.9155 1.3497 1.7838 2.2179 2.6521 2.8449 3.3938 3.8277 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 4.4193 3.6650 2.4561 0.7925 -1.3257 -3.9088 -6.8529 -
10.1354 
-
13.9730 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : V 4 (Viento a 180°, presion exterior tipo...) 
 N 2.7491 2.7491 2.7491 2.7491 2.7491 2.7491 2.8424 2.8047 2.8096 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.7025 0.8567 1.0109 1.1651 1.3193 1.4735 1.4584 1.6929 1.8470 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 1.6410 0.8083 -0.1858 -1.3414 -2.6585 -4.1407 -5.7159 -7.3669 -9.2482 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 6 : V 5 (Viento a 180°, presion exterior tipo...) 
 N 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.9870 1.0019 1.0068 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.2292 -1.0750 -0.9208 -0.7666 -0.6125 -0.4583 -0.3644 -0.1821 -0.0280 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -5.8203 -4.6005 -3.5422 -2.6453 -1.9099 -1.3396 -0.9072 -0.6073 -0.4954 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 7 : V 6 (Viento a 270° sin acción en el interior) 
 N 3.2974 3.2974 3.2974 3.2974 3.2974 3.2974 3.4457 3.3847 3.3920 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.1850 1.4130 1.6410 1.8690 2.0970 2.3250 2.3490 2.6741 2.9020 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 5.2136 3.8270 2.2017 0.3376 -1.7653 -4.1124 -6.6169 -9.2585 -
12.2219 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 8 : N 1 ((H1-Libre H1-Libre) (H1-Libre H1-Libre)) 
 N -5.0520 -5.0520 -5.0520 -5.0520 -5.0520 -5.0520 -5.2752 -5.1724 -5.1724 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.8440 -3.8440 -3.8440 -3.8440 -3.8440 -3.8440 -3.5315 -3.6804 -3.6804 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
11.9683 
-7.8841 -3.7998 0.2845 4.3688 8.4531 12.4073 16.1971 20.1095 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 9 : N 2 ((H2-Libre H2-Libre) (H1-Libre H1-Libre)) 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -3.0868 -3.0868 -3.0868 -3.0868 -3.0868 -3.0868 -3.2554 -3.1775 -3.1775 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.8830 -2.8830 -2.8830 -2.8830 -2.8830 -2.8830 -2.6911 -2.7827 -2.7827 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -9.9762 -6.9130 -3.8498 -0.7866 2.2766 5.3398 8.3236 11.2068 14.1650 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 10 : N 3 ((H1-Libre H1-Libre) (H2-Libre H2-Libre)) 
 N -4.4912 -4.4912 -4.4912 -4.4912 -4.4912 -4.4912 -4.6573 -4.5812 -4.5812 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.8830 -2.8830 -2.8830 -2.8830 -2.8830 -2.8830 -2.6062 -2.7378 -2.7378 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -7.9763 -4.9130 -1.8498 1.2134 4.2766 7.3398 10.2874 13.0888 15.9992 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8PP1 
 N -2.6811 -2.5494 -2.4177 -2.2860 -2.1543 -2.0226 -1.9539 -1.7644 -1.5906 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.1424 -1.1424 -1.1424 -1.1424 -1.1424 -1.1424 -1.0262 -1.0865 -1.0921 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -3.5469 -2.3330 -1.1192 0.0946 1.3085 2.5223 3.6868 4.7947 5.9526 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35PP1 
 N -4.5244 -4.3022 -4.0799 -3.8577 -3.6354 -3.4132 -3.2973 -2.9775 -2.6841 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.9279 -1.9279 -1.9279 -1.9279 -1.9279 -1.9279 -1.7317 -1.8335 -1.8429 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -5.9853 -3.9370 -1.8886 0.1597 2.2080 4.2564 6.2215 8.0910 10.0450 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V1 
 N 2.6128 2.7445 2.8762 3.0080 3.1397 3.2714 3.5580 3.6316 3.7897 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.5745 5.0826 4.5908 4.0989 3.6070 3.1152 2.4126 2.0162 1.5191 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 16.2550 10.6073 5.4746 0.8569 -3.2456 -6.8214 -9.7876 -
12.1109 
-
13.9909 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V1 
 N 0.7695 0.9918 1.2141 1.4363 1.6586 1.8808 2.2147 2.4185 2.6962 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.7891 4.2972 3.8053 3.3135 2.8216 2.3298 1.7071 1.2693 0.7683 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 13.8166 9.0033 4.7051 0.9220 -2.3460 -5.0873 -7.2529 -8.8146 -9.8985 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V2 
 N -2.4792 -2.3475 -2.2158 -2.0841 -1.9523 -1.8206 -1.6540 -1.5263 -1.3682 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.4346 2.9428 2.4509 1.9590 1.4672 0.9753 0.5845 0.0405 -0.4567 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My 11.9092 8.5350 5.6759 3.3318 1.5029 0.2007 -0.6230 -0.9696 -0.7492 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V2 
 N -4.3225 -4.1002 -3.8779 -3.6557 -3.4334 -3.2112 -2.9974 -2.7393 -2.4617 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.6492 2.1573 1.6655 1.1736 0.6818 0.1899 -0.1209 -0.7065 -1.2075 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 9.4707 6.9310 4.9064 3.3969 2.4024 1.9348 1.9117 2.3267 3.3432 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V3 
 N 3.1663 3.2980 3.4297 3.5614 3.6931 3.8248 4.1627 4.2490 4.4437 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.4203 0.2309 0.8821 1.5333 2.1845 2.8357 3.2412 4.0042 4.6495 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 3.0820 3.1644 2.5649 1.2834 -0.6800 -3.3409 -6.5925 -
10.4084 
-
15.0069 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V3 
 N 1.3230 1.5452 1.7675 1.9897 2.2120 2.4343 2.8193 3.0359 3.3501 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.2058 -0.5546 0.0967 0.7479 1.3991 2.0503 2.5357 3.2572 3.8987 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 0.6436 1.5605 1.7954 1.3485 0.2195 -1.6068 -4.0578 -7.1121 -
10.9145 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V4 
 N 1.4425 1.5742 1.7059 1.8376 1.9693 2.1010 2.3097 2.4426 2.6238 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.0886 0.1427 0.3739 0.6052 0.8365 1.0678 1.1615 1.4529 1.6784 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.0853 -1.1205 -1.3979 -1.9175 -2.6792 -3.6887 -4.8871 -6.2557 -7.9197 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V4 
 N -0.4008 -0.1786 0.0437 0.2659 0.4882 0.7104 0.9664 1.2295 1.5303 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.8740 -0.6428 -0.4115 -0.1802 0.0511 0.2823 0.4560 0.7059 0.9276 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -3.5238 -2.7245 -2.1673 -1.8524 -1.7797 -1.9546 -2.3524 -2.9594 -3.8273 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V5 
 N -1.1703 -1.0386 -0.9069 -0.7752 -0.6435 -0.5118 -0.4735 -0.2616 -0.0804 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.9862 -2.7549 -2.5237 -2.2924 -2.0611 -1.8299 -1.5728 -1.3596 -1.1340 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
12.2772 
-9.2337 -6.4324 -3.8733 -1.5564 0.5129 2.3260 3.8837 5.2095 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V5 
 N -3.0136 -2.7914 -2.5691 -2.3469 -2.1246 -1.9024 -1.8168 -1.4747 -1.1739 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.7716 -3.5404 -3.3091 -3.0778 -2.8465 -2.6153 -2.2783 -2.1066 -1.8849 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
14.7157 
-
10.8377 
-7.2019 -3.8082 -0.6568 2.2470 4.8607 7.1801 9.3019 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V6 
 N 2.2649 2.3966 2.5283 2.6600 2.7918 2.9235 3.2146 3.3126 3.4974 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.6350 0.9771 1.3191 1.6611 2.0031 2.3451 2.4974 2.9247 3.2609 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 4.2735 3.4075 2.1833 0.6010 -1.3395 -3.6463 -6.2385 -9.0930 -
12.3802 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V6 
 N 0.4216 0.6439 0.8661 1.0884 1.3107 1.5329 1.8713 2.0995 2.4039 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.1504 0.1916 0.5337 0.8757 1.2177 1.5597 1.7919 2.1777 2.5101 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 1.8351 1.8036 1.4139 0.6661 -0.4399 -1.9123 -3.7039 -5.7967 -8.2878 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5N1 
 
N -
10.2591 
-
10.1274 
-9.9957 -9.8640 -9.7323 -9.6006 -9.8667 -9.5231 -9.3493 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.9085 -6.9085 -6.9085 -6.9085 -6.9085 -6.9085 -6.3235 -6.6071 -6.6126 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
21.4994 
-
14.1591 
-6.8189 0.5214 7.8617 15.2019 22.2978 29.0904 36.1168 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5N1 
 
N -
12.1024 
-
11.8802 
-
11.6579 
-
11.4356 
-
11.2134 
-
10.9911 
-
11.2100 
-
10.7362 
-
10.4428 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.6939 -7.6939 -7.6939 -7.6939 -7.6939 -7.6939 -7.0290 -7.3540 -7.3634 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
23.9378 
-
15.7631 
-7.5883 0.5865 8.7612 16.9360 24.8325 32.3867 40.2093 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V1+1.5N1 
 N -7.0827 -6.9510 -6.8193 -6.6876 -6.5559 -6.4242 -6.5595 -6.2855 -6.1211 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.8783 -3.1735 -3.4686 -3.7637 -4.0588 -4.3539 -4.2602 -4.7454 -5.0459 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -9.6182 -6.3949 -2.8626 0.9788 5.1292 9.5957 14.2132 18.9470 24.1507 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 310 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V1+1.5N1 
 N -8.9260 -8.7038 -8.4815 -8.2593 -8.0370 -7.8148 -7.9029 -7.4985 -7.2146 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.6638 -3.9589 -4.2540 -4.5491 -4.8442 -5.1393 -4.9657 -5.4924 -5.7967 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
12.0567 
-7.9989 -3.6320 1.0438 6.0288 11.3298 16.7478 22.2433 28.2432 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V2+1.5N1 
 
N -
10.1379 
-
10.0062 
-9.8745 -9.7428 -9.6111 -9.4794 -9.6868 -9.3802 -9.2158 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.1623 -4.4574 -4.7525 -5.0476 -5.3427 -5.6378 -5.3571 -5.9309 -6.2314 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
12.2257 
-7.6383 -2.7418 2.4637 7.9783 13.8089 19.7119 25.6318 32.0957 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V2+1.5N1 
 
N -
11.9812 
-
11.7590 
-
11.5367 
-
11.3145 
-
11.0922 
-
10.8700 
-
11.0301 
-
10.5933 
-
10.3093 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.9477 -5.2428 -5.5379 -5.8330 -6.1281 -6.4233 -6.0625 -6.6778 -6.9822 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
14.6642 
-9.2423 -3.5113 2.5288 8.8779 15.5430 22.2466 28.9281 36.1882 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V3+1.5N1 
 N -6.7507 -6.6190 -6.4873 -6.3556 -6.2239 -6.0921 -6.1967 -5.9151 -5.7287 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.4752 -6.0845 -5.6938 -5.3031 -4.9123 -4.5216 -3.7631 -3.5526 -3.1677 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
17.5220 
-
10.8606 
-4.6084 1.2347 6.6685 11.6840 16.1302 19.9685 23.5411 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V3+1.5N1 
 N -8.5940 -8.3717 -8.1495 -7.9272 -7.7049 -7.4827 -7.5401 -7.1281 -6.8222 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.2607 -6.8699 -6.4792 -6.0885 -5.6978 -5.3070 -4.4686 -4.2996 -3.9185 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
19.9605 
-
12.4646 
-5.3779 1.2997 7.5681 13.4181 18.6649 23.2648 27.6335 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V4+1.5N1 
 N -7.7850 -7.6533 -7.5216 -7.3899 -7.2581 -7.1264 -7.3085 -6.9989 -6.8206 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.2762 -6.1374 -5.9987 -5.8599 -5.7211 -5.5824 -5.0109 -5.0834 -4.9503 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 311 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 
My -
20.0224 
-
13.4316 
-6.9861 -0.6859 5.4690 11.4753 17.1535 22.4601 27.7934 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V4+1.5N1 
 N -9.6283 -9.4060 -9.1837 -8.9615 -8.7392 -8.5170 -8.6518 -8.2120 -7.9141 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.0616 -6.9228 -6.7841 -6.6453 -6.5066 -6.3678 -5.7164 -5.8304 -5.7011 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
22.4609 
-
15.0356 
-7.7555 -0.6208 6.3686 13.2094 19.6882 25.7565 31.8859 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V5+1.5N1 
 N -9.3526 -9.2209 -9.0892 -8.9575 -8.8258 -8.6941 -8.9784 -8.6214 -8.4431 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -8.0148 -7.8760 -7.7372 -7.5985 -7.4597 -7.3209 -6.6515 -6.7709 -6.6378 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
26.7376 
-
18.2995 
-
10.0068 
-1.8594 6.1428 13.9963 21.4813 28.5438 35.6710 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V5+1.5N1 
 
N -
11.1959 
-
10.9737 
-
10.7514 
-
10.5292 
-
10.3069 
-
10.0847 
-
10.3218 
-9.8345 -9.5367 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -8.8002 -8.6614 -8.5227 -8.3839 -8.2451 -8.1064 -7.3570 -7.5179 -7.3886 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
29.1761 
-
19.9035 
-
10.7762 
-1.7943 7.0423 15.7303 24.0160 31.8401 39.7634 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 27 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V6+1.5N1 
 N -7.2915 -7.1598 -7.0281 -6.8964 -6.7647 -6.6330 -6.7656 -6.4769 -6.2965 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.8420 -5.6368 -5.4316 -5.2264 -5.0212 -4.8159 -4.2094 -4.2004 -4.0008 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
16.8071 
-
10.7148 
-4.8373 0.8252 6.2729 11.5007 16.3426 20.7577 25.1171 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 28 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V6+1.5N1 
 N -9.1348 -8.9125 -8.6903 -8.4680 -8.2458 -8.0235 -8.1089 -7.6899 -7.3900 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.6274 -6.4222 -6.2170 -6.0118 -5.8066 -5.6014 -4.9149 -4.9473 -4.7516 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
19.2456 
-
12.3187 
-5.6068 0.8903 7.1724 13.2348 18.8773 24.0541 29.2096 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 29 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V1+0.75N1 
 N -1.1762 -1.0445 -0.9127 -0.7810 -0.6493 -0.5176 -0.3983 -0.2477 -0.0896 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.6914 2.1996 1.7077 1.2159 0.7240 0.2321 -0.2361 -0.7440 -1.2412 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 312 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 7.2788 4.6942 2.6247 1.0703 0.0310 -0.4816 -0.4821 0.0369 1.0912 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 30 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V1+0.75N1 
 N -3.0194 -2.7972 -2.5749 -2.3527 -2.1304 -1.9082 -1.7417 -1.4608 -1.1832 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.9060 1.4142 0.9223 0.4304 -0.0614 -0.5533 -0.9415 -1.4910 -1.9920 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 4.8403 3.0903 1.8553 1.1354 0.9306 1.2525 2.0526 3.3332 5.1836 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 31 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V2+0.75N1 
 N -6.2682 -6.1365 -6.0048 -5.8730 -5.7413 -5.6096 -5.6104 -5.4056 -5.2475 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.5516 0.0597 -0.4321 -0.9240 -1.4158 -1.9077 -2.0641 -2.7198 -3.2170 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 2.9329 2.6219 2.8260 3.5452 4.7795 6.5405 8.6825 11.1782 14.3329 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 32 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V2+0.75N1 
 N -8.1115 -7.8892 -7.6669 -7.4447 -7.2224 -7.0002 -6.9538 -6.6187 -6.3410 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.2338 -0.7257 -1.2175 -1.7094 -2.2013 -2.6931 -2.7696 -3.4668 -3.9678 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.4945 1.0180 2.0566 3.6103 5.6790 8.2746 11.2172 14.4746 18.4253 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 33 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V3+0.75N1 
 N -0.6227 -0.4910 -0.3593 -0.2276 -0.0959 0.0358 0.2063 0.3697 0.5643 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.3034 -2.6522 -2.0010 -1.3497 -0.6985 -0.0473 0.5925 1.2439 1.8892 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -5.8942 -2.7486 -0.2849 1.4968 2.5966 2.9989 2.7130 1.7394 0.0752 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 34 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V3+0.75N1 
 N -2.4660 -2.2438 -2.0215 -1.7992 -1.5770 -1.3547 -1.1371 -0.8434 -0.5292 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.0888 -3.4376 -2.7864 -2.1352 -1.4840 -0.8328 -0.1130 0.4969 1.1384 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -8.3327 -4.3526 -1.0544 1.5618 3.4961 4.7330 5.2477 5.0358 4.1676 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 35 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V4+0.75N1 
 N -2.3465 -2.2148 -2.0831 -1.9514 -1.8197 -1.6880 -1.6467 -1.4368 -1.2555 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.9716 -2.7404 -2.5091 -2.2778 -2.0465 -1.8153 -1.4872 -1.3074 -1.0818 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
10.0616 
-7.0335 -4.2477 -1.7041 0.5974 2.6511 4.4184 5.8921 7.1624 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 36 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V4+0.75N1 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 313 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -4.1898 -3.9676 -3.7453 -3.5231 -3.3008 -3.0786 -2.9900 -2.6498 -2.3490 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.7571 -3.5258 -3.2945 -3.0632 -2.8320 -2.6007 -2.1926 -2.0544 -1.8326 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
12.5000 
-8.6375 -5.0172 -1.6390 1.4969 4.3852 6.9531 9.1885 11.2548 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 37 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V5+0.75N1 
 N -4.9593 -4.8276 -4.6959 -4.5642 -4.4325 -4.3008 -4.4299 -4.1410 -3.9597 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.8692 -5.6380 -5.4067 -5.1754 -4.9442 -4.7129 -4.2215 -4.1199 -3.8943 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
21.2535 
-
15.1468 
-9.2823 -3.6599 1.7202 6.8527 11.6315 16.0315 20.2916 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 38 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V5+0.75N1 
 N -6.8026 -6.5804 -6.3581 -6.1359 -5.9136 -5.6913 -5.7732 -5.3540 -5.0532 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.6547 -6.4234 -6.1921 -5.9608 -5.7296 -5.4983 -4.9270 -4.8669 -4.6451 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
23.6919 
-
16.7507 
-
10.0517 
-3.5949 2.6198 8.5868 14.1662 19.3279 24.3840 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 39 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V6+0.75N1 
 N -1.5241 -1.3924 -1.2607 -1.1289 -0.9972 -0.8655 -0.7418 -0.5667 -0.3819 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.2480 -1.9060 -1.5640 -1.2219 -0.8799 -0.5379 -0.1513 0.1644 0.5007 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -4.7027 -2.5055 -0.6665 0.8144 1.9371 2.6935 3.0669 3.0548 2.7019 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 40 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V6+0.75N1 
 N -3.3674 -3.1451 -2.9228 -2.7006 -2.4783 -2.2561 -2.0851 -1.7798 -1.4755 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.0334 -2.6914 -2.3494 -2.0074 -1.6653 -1.3233 -0.8568 -0.5826 -0.2501 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -7.1412 -4.1095 -1.4359 0.8794 2.8366 4.4276 5.6016 6.3512 6.7943 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 41 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5N2 
 N -7.3113 -7.1796 -7.0479 -6.9162 -6.7845 -6.6528 -6.8371 -6.5306 -6.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.4670 -5.4670 -5.4670 -5.4670 -5.4670 -5.4670 -5.0628 -5.2606 -5.2662 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
18.5112 
-
12.7026 
-6.8939 -1.0853 4.7234 10.5320 16.1722 21.6049 27.2001 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 42 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5N2 
 N -9.1546 -8.9323 -8.7101 -8.4878 -8.2656 -8.0433 -8.1804 -7.7437 -7.4503 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 314 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.2524 -6.2524 -6.2524 -6.2524 -6.2524 -6.2524 -5.7683 -6.0076 -6.0170 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
20.9497 
-
14.3065 
-7.6634 -1.0202 5.6229 12.2661 18.7069 24.9013 31.2926 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 43 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V1+1.5N2 
 N -4.1349 -4.0032 -3.8715 -3.7398 -3.6081 -3.4764 -3.5299 -3.2930 -3.1286 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.4368 -1.7319 -2.0271 -2.3222 -2.6173 -2.9124 -2.9996 -3.3990 -3.6995 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -6.6301 -4.9384 -2.9377 -0.6279 1.9909 4.9258 8.0875 11.4616 15.2340 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 44 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V1+1.5N2 
 N -5.9782 -5.7559 -5.5337 -5.3114 -5.0892 -4.8669 -4.8733 -4.5061 -4.2221 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.2222 -2.5174 -2.8125 -3.1076 -3.4027 -3.6978 -3.7051 -4.1460 -4.4503 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -9.0685 -6.5424 -3.7071 -0.5628 2.8905 6.6599 10.6222 14.7579 19.3264 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 45 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V2+1.5N2 
 N -7.1901 -7.0584 -6.9267 -6.7950 -6.6633 -6.5316 -6.6572 -6.3877 -6.2233 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.7207 -3.0158 -3.3110 -3.6061 -3.9012 -4.1963 -4.0964 -4.5844 -4.8850 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -9.2376 -6.1818 -2.8169 0.8570 4.8400 9.1390 13.5863 18.1464 23.1790 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 46 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V2+1.5N2 
 N -9.0334 -8.8111 -8.5889 -8.3666 -8.1444 -7.9221 -8.0005 -7.6008 -7.3169 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.5062 -3.8013 -4.0964 -4.3915 -4.6866 -4.9817 -4.8019 -5.3314 -5.6358 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
11.6761 
-7.7857 -3.5863 0.9221 5.7396 10.8731 16.1209 21.4427 27.2714 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 47 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V3+1.5N2 
 N -3.8028 -3.6711 -3.5394 -3.4077 -3.2760 -3.1443 -3.1671 -2.9226 -2.7362 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.0337 -4.6430 -4.2523 -3.8615 -3.4708 -3.0801 -2.5024 -2.2062 -1.8213 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
14.5339 
-9.4041 -4.6835 -0.3720 3.5303 7.0141 10.0046 12.4831 14.6244 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 48 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V3+1.5N2 
 N -5.6461 -5.4239 -5.2016 -4.9794 -4.7571 -4.5349 -4.5105 -4.1356 -3.8298 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.8191 -5.4284 -5.0377 -4.6470 -4.2562 -3.8655 -3.2079 -2.9532 -2.5721 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 315 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
16.9723 
-
11.0080 
-5.4529 -0.3070 4.4298 8.7482 12.5392 15.7794 18.7168 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 49 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V4+1.5N2 
 N -4.8371 -4.7054 -4.5737 -4.4420 -4.3103 -4.1786 -4.2789 -4.0064 -3.8281 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.8347 -4.6959 -4.5571 -4.4184 -4.2796 -4.1409 -3.7502 -3.7370 -3.6039 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
17.0343 
-
11.9751 
-7.0611 -2.2926 2.3307 6.8054 11.0278 14.9747 18.8767 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 50 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V4+1.5N2 
 N -6.6804 -6.4582 -6.2359 -6.0137 -5.7914 -5.5691 -5.6222 -5.2195 -4.9217 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.6201 -5.4813 -5.3426 -5.2038 -5.0650 -4.9263 -4.4557 -4.4840 -4.3547 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
19.4727 
-
13.5790 
-7.8306 -2.2275 3.2303 8.5395 13.5625 18.2710 22.9692 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 51 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V5+1.5N2 
 N -6.4048 -6.2731 -6.1414 -6.0097 -5.8780 -5.7463 -5.9488 -5.6289 -5.4507 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.5732 -6.4345 -6.2957 -6.1569 -6.0182 -5.8794 -5.3908 -5.4245 -5.2914 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
23.7494 
-
16.8430 
-
10.0819 
-3.4660 3.0045 9.3264 15.3557 21.0584 26.7543 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 52 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V5+1.5N2 
 N -8.2481 -8.0258 -7.8036 -7.5813 -7.3591 -7.1368 -7.2922 -6.8420 -6.5442 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.3587 -7.2199 -7.0811 -6.9424 -6.8036 -6.6648 -6.0963 -6.1715 -6.0422 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
26.1879 
-
18.4470 
-
10.8513 
-3.4010 3.9040 11.0604 17.8903 24.3547 30.8467 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 53 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V6+1.5N2 
 N -4.3437 -4.2119 -4.0802 -3.9485 -3.8168 -3.6851 -3.7360 -3.4844 -3.3040 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.4005 -4.1953 -3.9901 -3.7849 -3.5796 -3.3744 -2.9487 -2.8539 -2.6544 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
13.8190 
-9.2583 -4.9124 -0.7815 3.1346 6.8308 10.2169 13.2723 16.2004 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 54 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V6+1.5N2 
 N -6.1869 -5.9647 -5.7424 -5.5202 -5.2979 -5.0757 -5.0793 -4.6975 -4.3975 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.1859 -4.9807 -4.7755 -4.5703 -4.3651 -4.1598 -3.6542 -3.6009 -3.4052 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 316 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
16.2575 
-
10.8622 
-5.6819 -0.7164 4.0341 8.5649 12.7516 16.5687 20.2929 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 55 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V1+0.75N2 
 N 0.2978 0.4295 0.5612 0.6929 0.8246 0.9563 1.1165 1.2485 1.4066 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.4122 2.9203 2.4285 1.9366 1.4448 0.9529 0.3943 -0.0708 -0.5680 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 8.7729 5.4225 2.5872 0.2670 -1.5382 -2.8165 -3.5449 -3.7058 -3.3671 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 56 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V1+0.75N2 
 N -1.5455 -1.3233 -1.1010 -0.8788 -0.6565 -0.4343 -0.2269 0.0354 0.3131 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.6268 2.1349 1.6431 1.1512 0.6593 0.1675 -0.3112 -0.8178 -1.3188 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 6.3344 3.8185 1.8177 0.3320 -0.6386 -1.0824 -1.0102 -0.4095 0.7253 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 57 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V2+0.75N2 
 N -4.7942 -4.6625 -4.5308 -4.3991 -4.2674 -4.1357 -4.0956 -3.9094 -3.7513 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.2724 0.7805 0.2886 -0.2032 -0.6951 -1.1869 -1.4338 -2.0466 -2.5438 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 4.4270 3.3502 2.7885 2.7419 3.2103 4.2055 5.6197 7.4355 9.8745 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 58 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V2+0.75N2 
 N -6.6375 -6.4153 -6.1930 -5.9708 -5.7485 -5.5263 -5.4390 -5.1224 -4.8448 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.4869 -0.0049 -0.4968 -0.9886 -1.4805 -1.9724 -2.1393 -2.7936 -3.2946 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 1.9885 1.7463 2.0191 2.8069 4.1099 5.9396 8.1543 10.7319 13.9669 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 59 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V3+0.75N2 
 N 0.8512 0.9829 1.1146 1.2463 1.3780 1.5097 1.7211 1.8659 2.0606 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.5826 -1.9314 -1.2802 -0.6290 0.0222 0.6734 1.2228 1.9171 2.5624 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -4.4001 -2.0203 -0.3225 0.6934 1.0274 0.6639 -0.3498 -2.0033 -4.3832 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 60 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V3+0.75N2 
 N -0.9921 -0.7698 -0.5476 -0.3253 -0.1031 0.1192 0.3777 0.6528 0.9670 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.3680 -2.7168 -2.0656 -1.4144 -0.7632 -0.1120 0.5173 1.1701 1.8116 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -6.8386 -3.6243 -1.0919 0.7585 1.9270 2.3980 2.1848 1.2930 -0.2907 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 61 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V4+0.75N2 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 317 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -0.8726 -0.7409 -0.6092 -0.4775 -0.3458 -0.2141 -0.1319 0.0595 0.2407 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.2509 -2.0196 -1.7883 -1.5571 -1.3258 -1.0945 -0.8568 -0.6342 -0.4086 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -8.5675 -6.3053 -4.2853 -2.5074 -0.9718 0.3162 1.3556 2.1494 2.7040 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 62 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V4+0.75N2 
 N -2.7159 -2.4937 -2.2714 -2.0491 -1.8269 -1.6046 -1.4752 -1.1536 -0.8528 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.0363 -2.8050 -2.5738 -2.3425 -2.1112 -1.8799 -1.5623 -1.3812 -1.1594 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
11.0059 
-7.9092 -5.0547 -2.4424 -0.0722 2.0502 3.8903 5.4457 6.7965 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 63 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V5+0.75N2 
 N -3.4854 -3.3537 -3.2220 -3.0903 -2.9586 -2.8269 -2.9151 -2.6447 -2.4635 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.1485 -4.9172 -4.6859 -4.4547 -4.2234 -3.9921 -3.5912 -3.4467 -3.2211 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
19.7594 
-
14.4185 
-9.3198 -4.4633 0.1511 4.5177 8.5687 12.2888 15.8333 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 64 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V5+0.75N2 
 N -5.3287 -5.1064 -4.8842 -4.6619 -4.4397 -4.2174 -4.2584 -3.8578 -3.5570 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.9339 -5.7026 -5.4714 -5.2401 -5.0088 -4.7775 -4.2967 -4.1937 -3.9719 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
22.1979 
-
16.0225 
-
10.0892 
-4.3982 1.0507 6.2518 11.1033 15.5852 19.9257 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 65 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V6+0.75N2 
 N -0.0501 0.0816 0.2133 0.3450 0.4767 0.6084 0.7730 0.9295 1.1143 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.5272 -1.1852 -0.8432 -0.5012 -0.1591 0.1829 0.4790 0.8376 1.1739 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -3.2087 -1.7773 -0.7040 0.0110 0.3679 0.3585 0.0041 -0.6879 -1.7565 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 66 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V6+0.75N2 
 N -1.8934 -1.6712 -1.4489 -1.2267 -1.0044 -0.7822 -0.5703 -0.2836 0.0208 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.3127 -1.9706 -1.6286 -1.2866 -0.9446 -0.6025 -0.2265 0.0906 0.4231 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -5.6471 -3.3812 -1.4735 0.0761 1.2675 2.0926 2.5388 2.6085 2.3360 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 67 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5N3 
 N -9.4180 -9.2863 -9.1545 -9.0228 -8.8911 -8.7594 -8.9399 -8.6362 -8.4624 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 318 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz -5.4670 -5.4670 -5.4670 -5.4670 -5.4670 -5.4670 -4.9355 -5.1932 -5.1988 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
15.5112 
-9.7026 -3.8939 1.9147 7.7233 13.5320 19.1179 24.4279 29.9514 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 68 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5N3 
 
N -
11.2612 
-
11.0390 
-
10.8167 
-
10.5945 
-
10.3722 
-
10.1500 
-
10.2833 
-9.8493 -9.5559 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.2524 -6.2524 -6.2524 -6.2524 -6.2524 -6.2524 -5.6409 -5.9402 -5.9496 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
17.9497 
-
11.3065 
-4.6634 1.9798 8.6229 15.2661 21.6526 27.7242 34.0438 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 69 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V1+1.5N3 
 N -6.2416 -6.1099 -5.9782 -5.8465 -5.7147 -5.5830 -5.6327 -5.3986 -5.2342 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.4368 -1.7319 -2.0271 -2.3222 -2.6173 -2.9124 -2.8722 -3.3315 -3.6321 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -3.6301 -1.9384 0.0623 2.3721 4.9909 7.9258 11.0333 14.2845 17.9853 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 70 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V1+1.5N3 
 N -8.0849 -7.8626 -7.6403 -7.4181 -7.1958 -6.9736 -6.9761 -6.6117 -6.3277 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.2222 -2.5174 -2.8125 -3.1076 -3.4027 -3.6978 -3.5777 -4.0785 -4.3829 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -6.0686 -3.5424 -0.7071 2.4371 5.8905 9.6599 13.5680 17.5809 22.0777 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 71 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V2+1.5N3 
 N -9.2968 -9.1651 -9.0334 -8.9017 -8.7700 -8.6382 -8.7600 -8.4933 -8.3289 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.7207 -3.0158 -3.3110 -3.6061 -3.9012 -4.1963 -3.9690 -4.5170 -4.8175 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -6.2376 -3.1818 0.1831 3.8570 7.8400 12.1390 16.5320 20.9693 25.9303 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 72 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V2+1.5N3 
 
N -
11.1401 
-
10.9178 
-
10.6956 
-
10.4733 
-
10.2510 
-
10.0288 
-
10.1033 
-9.7064 -9.4225 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.5062 -3.8013 -4.0964 -4.3915 -4.6866 -4.9817 -4.6745 -5.2640 -5.5683 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -8.6761 -4.7857 -0.5863 3.9221 8.7396 13.8731 19.0667 24.2657 30.0227 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 73 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V3+1.5N3 
 N -5.9095 -5.7778 -5.6461 -5.5144 -5.3827 -5.2510 -5.2699 -5.0282 -4.8418 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.0337 -4.6430 -4.2523 -3.8615 -3.4708 -3.0801 -2.3751 -2.1388 -1.7538 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 319 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
11.5339 
-6.4041 -1.6835 2.6280 6.5302 10.0141 12.9503 15.3060 17.3757 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 74 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V3+1.5N3 
 N -7.7528 -7.5305 -7.3083 -7.0860 -6.8638 -6.6415 -6.6133 -6.2412 -5.9354 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.8191 -5.4284 -5.0377 -4.6470 -4.2562 -3.8655 -3.0806 -2.8858 -2.5046 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
13.9724 
-8.0081 -2.4529 2.6930 7.4298 11.7481 15.4850 18.6024 21.4681 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 75 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V4+1.5N3 
 N -6.9438 -6.8121 -6.6804 -6.5487 -6.4170 -6.2853 -6.3817 -6.1120 -5.9337 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.8347 -4.6959 -4.5571 -4.4184 -4.2796 -4.1409 -3.6229 -3.6696 -3.5365 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
14.0343 
-8.9751 -4.0612 0.7074 5.3307 9.8054 13.9736 17.7977 21.6280 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 76 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V4+1.5N3 
 N -8.7871 -8.5648 -8.3426 -8.1203 -7.8981 -7.6758 -7.7251 -7.3251 -7.0273 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.6201 -5.4813 -5.3426 -5.2038 -5.0650 -4.9263 -4.3284 -4.4166 -4.2873 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
16.4728 
-
10.5790 
-4.8306 0.7725 6.2303 11.5395 16.5083 21.0940 25.7204 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 77 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V5+1.5N3 
 N -8.5115 -8.3798 -8.2481 -8.1164 -7.9847 -7.8529 -8.0516 -7.7345 -7.5562 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.5732 -6.4345 -6.2957 -6.1569 -6.0182 -5.8794 -5.2635 -5.3571 -5.2240 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
20.7495 
-
13.8430 
-7.0819 -0.4661 6.0044 12.3263 18.3014 23.8813 29.5055 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 78 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V5+1.5N3 
 
N -
10.3548 
-
10.1325 
-9.9103 -9.6880 -9.4657 -9.2435 -9.3950 -8.9476 -8.6498 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.3587 -7.2199 -7.0811 -6.9424 -6.8036 -6.6648 -5.9689 -6.1041 -5.9748 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
23.1879 
-
15.4470 
-7.8513 -0.4010 6.9040 14.0604 20.8361 27.1777 33.5980 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 79 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V6+1.5N3 
 N -6.4503 -6.3186 -6.1869 -6.0552 -5.9235 -5.7918 -5.8388 -5.5900 -5.4096 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz -4.4005 -4.1953 -3.9901 -3.7849 -3.5796 -3.3744 -2.8213 -2.7865 -2.5870 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
10.8190 
-6.2583 -1.9124 2.2185 6.1346 9.8308 13.1627 16.0953 18.9517 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 80 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V6+1.5N3 
 N -8.2936 -8.0713 -7.8491 -7.6268 -7.4046 -7.1823 -7.1821 -6.8031 -6.5031 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.1859 -4.9807 -4.7755 -4.5703 -4.3651 -4.1598 -3.5268 -3.5335 -3.3378 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
13.2575 
-7.8622 -2.6819 2.2836 7.0341 11.5649 15.6974 19.3916 23.0441 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 81 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V1+0.75N3 
 N -0.7556 -0.6239 -0.4922 -0.3605 -0.2288 -0.0970 0.0650 0.1957 0.3538 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.4122 2.9203 2.4285 1.9366 1.4448 0.9529 0.4580 -0.0371 -0.5343 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 10.2728 6.9225 4.0872 1.7670 -0.0382 -1.3165 -2.0721 -2.2943 -1.9915 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 82 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V1+0.75N3 
 N -2.5989 -2.3766 -2.1544 -1.9321 -1.7098 -1.4876 -1.2783 -1.0173 -0.7397 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.6268 2.1349 1.6431 1.1512 0.6593 0.1675 -0.2475 -0.7841 -1.2851 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 7.8344 5.3185 3.3177 1.8320 0.8614 0.4175 0.4626 1.0020 2.1009 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 83 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V2+0.75N3 
 N -5.8476 -5.7159 -5.5842 -5.4525 -5.3208 -5.1891 -5.1470 -4.9622 -4.8041 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.2724 0.7805 0.2886 -0.2032 -0.6951 -1.1869 -1.3701 -2.0129 -2.5100 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 5.9270 4.8502 4.2885 4.2419 4.7103 5.7055 7.0925 8.8470 11.2502 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 84 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V2+0.75N3 
 N -7.6909 -7.4686 -7.2464 -7.0241 -6.8018 -6.5796 -6.4904 -6.1752 -5.8976 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.4869 -0.0049 -0.4968 -0.9886 -1.4805 -1.9724 -2.0756 -2.7598 -3.2608 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 3.4885 3.2463 3.5191 4.3069 5.6099 7.4396 9.6272 12.1434 15.3426 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 85 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V3+0.75N3 
 N -0.2021 -0.0704 0.0613 0.1930 0.3247 0.4564 0.6697 0.8131 1.0078 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.5826 -1.9314 -1.2802 -0.6290 0.0222 0.6734 1.2865 1.9508 2.5961 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -2.9001 -0.5203 1.1775 2.1934 2.5274 2.1639 1.1230 -0.5918 -3.0075 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 86 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V3+0.75N3 
 N -2.0454 -1.8232 -1.6009 -1.3787 -1.1564 -0.9342 -0.6737 -0.4000 -0.0858 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.3680 -2.7168 -2.0656 -1.4144 -0.7632 -0.1120 0.5810 1.2038 1.8453 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -5.3386 -2.1243 0.4081 2.2585 3.4270 3.8980 3.6577 2.7045 1.0849 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 87 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V4+0.75N3 
 N -1.9260 -1.7942 -1.6625 -1.5308 -1.3991 -1.2674 -1.1833 -0.9933 -0.8121 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.2509 -2.0196 -1.7883 -1.5571 -1.3258 -1.0945 -0.7932 -0.6005 -0.3749 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -7.0675 -4.8053 -2.7853 -1.0074 0.5282 1.8161 2.8285 3.5609 4.0797 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 88 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V4+0.75N3 
 N -3.7692 -3.5470 -3.3247 -3.1025 -2.8802 -2.6580 -2.5266 -2.2064 -1.9056 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.0363 -2.8050 -2.5738 -2.3425 -2.1112 -1.8799 -1.4986 -1.3475 -1.1257 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -9.5059 -6.4092 -3.5547 -0.9424 1.4278 3.5502 5.3632 6.8572 8.1721 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 89 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V5+0.75N3 
 N -4.5387 -4.4070 -4.2753 -4.1436 -4.0119 -3.8802 -3.9665 -3.6975 -3.5163 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.1485 -4.9172 -4.6859 -4.4547 -4.2234 -3.9921 -3.5275 -3.4130 -3.1874 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
18.2594 
-
12.9185 
-7.8198 -2.9633 1.6511 6.0177 10.0415 13.7003 17.2089 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 90 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V5+0.75N3 
 N -6.3820 -6.1598 -5.9375 -5.7153 -5.4930 -5.2708 -5.3098 -4.9106 -4.6098 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.9339 -5.7026 -5.4714 -5.2401 -5.0088 -4.7775 -4.2330 -4.1600 -3.9382 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
20.6979 
-
14.5225 
-8.5892 -2.8982 2.5506 7.7518 12.5762 16.9967 21.3013 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 91 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V6+0.75N3 
 N -1.1035 -0.9718 -0.8401 -0.7084 -0.5767 -0.4450 -0.2784 -0.1233 0.0615 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.5272 -1.1852 -0.8432 -0.5012 -0.1591 0.1829 0.5427 0.8713 1.2076 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.7087 -0.2773 0.7960 1.5110 1.8679 1.8585 1.4770 0.7236 -0.3808 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 92 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V6+0.75N3 
 N -2.9468 -2.7245 -2.5023 -2.2800 -2.0578 -1.8355 -1.6217 -1.3363 -1.0320 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.3127 -1.9706 -1.6286 -1.2866 -0.9446 -0.6025 -0.1628 0.1243 0.4568 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -4.1471 -1.8812 0.0265 1.5761 2.7675 3.5926 4.0117 4.0199 3.7116 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 
N- -
12.1024 
-
11.8802 
-
11.6579 
-
11.4356 
-
11.2134 
-
10.9911 
-
11.2100 
-
10.7362 
-
10.4428 
 N+ 3.1663 3.2980 3.4297 3.5614 3.6931 3.8248 4.1627 4.2490 4.4437 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -8.8002 -8.6614 -8.5227 -8.3839 -8.2451 -8.1064 -7.3570 -7.5179 -7.3886 
 Tz+ 5.5745 5.0826 4.5908 4.0989 3.6070 3.1152 3.2412 4.0042 4.6495 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My- -
29.1761 
-
19.9035 
-
11.0292 
-4.6134 -3.2456 -6.8214 -9.7876 -
12.1109 
-
15.0069 
 
My
+ 
16.2550 10.6073 5.9014 4.6977 8.9710 16.9360 24.8325 32.3867 40.2093 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
Mz
+ 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
4/5  0.000 m 1.063 m 2.125 m 3.188 m 4.250 m 5.313 m 6.375 m 7.438 m 8.500 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -3.3514 -3.1868 -3.0222 -2.8575 -2.6929 -2.5283 -2.4424 -2.2056 -1.9882 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.4280 1.4280 1.4280 1.4280 1.4280 1.4280 1.2827 1.3581 1.3651 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 4.4336 2.9163 1.3990 -0.1183 -1.6356 -3.1529 -4.6085 -5.9933 -7.4408 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Viento a 0°, presion exterior tipo 1...) 
 N 2.7491 2.7491 2.7491 2.7491 2.7491 2.7491 2.8424 2.8047 2.8096 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.7025 -0.8567 -1.0109 -1.1651 -1.3193 -1.4735 -1.4584 -1.6929 -1.8470 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.6410 -0.8083 0.1858 1.3414 2.6585 4.1407 5.7159 7.3669 9.2482 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Viento a 0°, presion exterior tipo 2...) 
 N 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.9870 1.0019 1.0068 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.2292 1.0750 0.9208 0.7666 0.6125 0.4583 0.3644 0.1821 0.0280 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 5.8203 4.6005 3.5422 2.6453 1.9099 1.3396 0.9072 0.6073 0.4954 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : V 3 (Viento a 90° sin acción en el interior) 
 N 3.8983 3.8983 3.8983 3.8983 3.8983 3.8983 4.0777 4.0090 4.0228 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz -0.4814 -0.9155 -1.3497 -1.7838 -2.2179 -2.6521 -2.8449 -3.3938 -3.8277 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -4.4193 -3.6650 -2.4561 -0.7925 1.3257 3.9088 6.8529 10.1354 13.9730 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : V 4 (Viento a 180°, presion exterior tipo...) 
 N 3.5293 3.5293 3.5293 3.5293 3.5293 3.5293 3.6747 3.5974 3.5869 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.4779 -4.1500 -3.8221 -3.4942 -3.1663 -2.8384 -2.2925 -2.0685 -1.7408 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
13.2013 
-8.6269 -4.3958 -0.5082 3.0361 6.2291 8.9829 11.2704 13.2957 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 6 : V 5 (Viento a 180°, presion exterior tipo...) 
 N 0.1346 0.1346 0.1346 0.1346 0.1346 0.1346 0.1999 0.1588 0.1483 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.0514 -2.7235 -2.3956 -2.0677 -1.7397 -1.4118 -1.0738 -0.7513 -0.4236 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
10.3040 
-7.2453 -4.5300 -2.1581 -0.1296 1.5477 2.8732 3.8429 4.4679 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 7 : V 6 (Viento a 270° sin acción en el interior) 
 N 3.2974 3.2974 3.2974 3.2974 3.2974 3.2974 3.4457 3.3847 3.3920 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.1850 -1.4130 -1.6410 -1.8690 -2.0970 -2.3250 -2.3490 -2.6741 -2.9020 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -5.2136 -3.8270 -2.2017 -0.3376 1.7653 4.1124 6.6169 9.2585 12.2219 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 8 : N 1 ((H1-Libre H1-Libre) (H1-Libre H1-Libre)) 
 N -5.0520 -5.0520 -5.0520 -5.0520 -5.0520 -5.0520 -5.2752 -5.1724 -5.1724 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.8440 3.8440 3.8440 3.8440 3.8440 3.8440 3.5315 3.6804 3.6804 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 11.9683 7.8841 3.7998 -0.2845 -4.3688 -8.4531 -
12.4073 
-
16.1971 
-
20.1095 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 9 : N 2 ((H2-Libre H2-Libre) (H1-Libre H1-Libre)) 
 N -4.4912 -4.4912 -4.4912 -4.4912 -4.4912 -4.4912 -4.6573 -4.5812 -4.5812 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.8830 2.8830 2.8830 2.8830 2.8830 2.8830 2.6062 2.7378 2.7378 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 7.9763 4.9130 1.8498 -1.2134 -4.2766 -7.3398 -
10.2874 
-
13.0888 
-
15.9992 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 10 : N 3 ((H1-Libre H1-Libre) (H2-Libre H2-Libre)) 
 N -3.0868 -3.0868 -3.0868 -3.0868 -3.0868 -3.0868 -3.2554 -3.1775 -3.1775 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.8830 2.8830 2.8830 2.8830 2.8830 2.8830 2.6911 2.7827 2.7827 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 9.9762 6.9130 3.8498 0.7866 -2.2766 -5.3398 -8.3236 -
11.2068 
-
14.1650 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8PP1 
 N -2.6811 -2.5494 -2.4177 -2.2860 -2.1543 -2.0226 -1.9539 -1.7644 -1.5906 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.1424 1.1424 1.1424 1.1424 1.1424 1.1424 1.0262 1.0865 1.0921 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 3.5469 2.3330 1.1192 -0.0946 -1.3085 -2.5223 -3.6868 -4.7947 -5.9526 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35PP1 
 N -4.5244 -4.3022 -4.0799 -3.8577 -3.6354 -3.4132 -3.2973 -2.9775 -2.6841 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.9279 1.9279 1.9279 1.9279 1.9279 1.9279 1.7317 1.8335 1.8429 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 5.9853 3.9370 1.8886 -0.1597 -2.2080 -4.2564 -6.2215 -8.0910 -
10.0450 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V1 
 N 1.4425 1.5742 1.7059 1.8376 1.9693 2.1010 2.3097 2.4426 2.6238 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0886 -0.1427 -0.3739 -0.6052 -0.8365 -1.0678 -1.1615 -1.4529 -1.6784 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 1.0853 1.1205 1.3979 1.9175 2.6792 3.6887 4.8871 6.2557 7.9197 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V1 
 N -0.4008 -0.1786 0.0437 0.2659 0.4882 0.7104 0.9664 1.2295 1.5303 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.8740 0.6428 0.4115 0.1802 -0.0511 -0.2823 -0.4560 -0.7059 -0.9276 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 3.5238 2.7245 2.1673 1.8524 1.7797 1.9546 2.3524 2.9594 3.8273 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V2 
 N -1.1703 -1.0386 -0.9069 -0.7752 -0.6435 -0.5118 -0.4735 -0.2616 -0.0804 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.9862 2.7549 2.5237 2.2924 2.0611 1.8299 1.5728 1.3596 1.1340 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 12.2772 9.2337 6.4324 3.8733 1.5564 -0.5129 -2.3260 -3.8837 -5.2095 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V2 
 N -3.0136 -2.7914 -2.5691 -2.3469 -2.1246 -1.9024 -1.8168 -1.4747 -1.1739 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.7716 3.5404 3.3091 3.0778 2.8465 2.6153 2.2783 2.1066 1.8849 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 14.7157 10.8377 7.2019 3.8082 0.6568 -2.2470 -4.8607 -7.1801 -9.3019 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 325 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V3 
 N 3.1663 3.2980 3.4297 3.5614 3.6931 3.8248 4.1627 4.2490 4.4437 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.4203 -0.2309 -0.8821 -1.5333 -2.1845 -2.8357 -3.2412 -4.0042 -4.6495 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -3.0820 -3.1644 -2.5649 -1.2834 0.6800 3.3409 6.5925 10.4084 15.0069 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V3 
 N 1.3230 1.5452 1.7675 1.9897 2.2120 2.4343 2.8193 3.0359 3.3501 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.2058 0.5546 -0.0967 -0.7479 -1.3991 -2.0503 -2.5357 -3.2572 -3.8987 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.6436 -1.5605 -1.7954 -1.3485 -0.2195 1.6068 4.0578 7.1121 10.9145 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V4 
 N 2.6128 2.7445 2.8762 3.0080 3.1397 3.2714 3.5580 3.6316 3.7897 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.5745 -5.0826 -4.5908 -4.0989 -3.6070 -3.1152 -2.4126 -2.0162 -1.5191 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
16.2550 
-
10.6073 
-5.4746 -0.8569 3.2456 6.8214 9.7876 12.1109 13.9909 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V4 
 N 0.7695 0.9918 1.2141 1.4363 1.6586 1.8808 2.2147 2.4185 2.6962 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.7891 -4.2972 -3.8053 -3.3135 -2.8216 -2.3298 -1.7071 -1.2693 -0.7683 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
13.8166 
-9.0033 -4.7051 -0.9220 2.3460 5.0873 7.2529 8.8146 9.8985 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V5 
 N -2.4792 -2.3475 -2.2158 -2.0841 -1.9523 -1.8206 -1.6540 -1.5263 -1.3682 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.4346 -2.9428 -2.4509 -1.9590 -1.4672 -0.9753 -0.5845 -0.0405 0.4567 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -
11.9092 
-8.5350 -5.6759 -3.3318 -1.5029 -0.2007 0.6230 0.9696 0.7492 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V5 
 N -4.3225 -4.1002 -3.8779 -3.6557 -3.4334 -3.2112 -2.9974 -2.7393 -2.4617 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.6492 -2.1573 -1.6655 -1.1736 -0.6818 -0.1899 0.1209 0.7065 1.2075 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -9.4707 -6.9310 -4.9064 -3.3969 -2.4024 -1.9348 -1.9117 -2.3267 -3.3432 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V6 
 N 2.2649 2.3966 2.5283 2.6600 2.7918 2.9235 3.2146 3.3126 3.4974 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 326 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.6350 -0.9771 -1.3191 -1.6611 -2.0031 -2.3451 -2.4974 -2.9247 -3.2609 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -4.2735 -3.4075 -2.1833 -0.6010 1.3395 3.6463 6.2385 9.0930 12.3802 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V6 
 N 0.4216 0.6439 0.8661 1.0884 1.3107 1.5329 1.8713 2.0995 2.4039 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.1504 -0.1916 -0.5337 -0.8757 -1.2177 -1.5597 -1.7919 -2.1777 -2.5101 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.8351 -1.8036 -1.4139 -0.6661 0.4399 1.9123 3.7039 5.7967 8.2878 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5N1 
 
N -
10.2591 
-
10.1274 
-9.9957 -9.8640 -9.7323 -9.6006 -9.8667 -9.5231 -9.3493 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 6.9085 6.9085 6.9085 6.9085 6.9085 6.9085 6.3235 6.6071 6.6126 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 21.4994 14.1591 6.8189 -0.5214 -7.8617 -
15.2019 
-
22.2978 
-
29.0904 
-
36.1168 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5N1 
 
N -
12.1024 
-
11.8802 
-
11.6579 
-
11.4356 
-
11.2134 
-
10.9911 
-
11.2100 
-
10.7362 
-
10.4428 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 7.6939 7.6939 7.6939 7.6939 7.6939 7.6939 7.0290 7.3540 7.3634 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 23.9378 15.7631 7.5883 -0.5865 -8.7612 -
16.9360 
-
24.8325 
-
32.3867 
-
40.2093 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V1+1.5N1 
 N -7.7850 -7.6533 -7.5216 -7.3899 -7.2581 -7.1264 -7.3085 -6.9989 -6.8206 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 6.2762 6.1374 5.9987 5.8599 5.7211 5.5824 5.0109 5.0834 4.9503 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 20.0224 13.4316 6.9861 0.6859 -5.4690 -
11.4753 
-
17.1535 
-
22.4601 
-
27.7934 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V1+1.5N1 
 N -9.6283 -9.4060 -9.1837 -8.9615 -8.7392 -8.5170 -8.6518 -8.2120 -7.9141 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 7.0616 6.9228 6.7841 6.6453 6.5066 6.3678 5.7164 5.8304 5.7011 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 22.4609 15.0356 7.7555 0.6208 -6.3686 -
13.2094 
-
19.6882 
-
25.7565 
-
31.8859 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V2+1.5N1 
 N -9.3526 -9.2209 -9.0892 -8.9575 -8.8258 -8.6941 -8.9784 -8.6214 -8.4431 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 327 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 8.0148 7.8760 7.7372 7.5985 7.4597 7.3209 6.6515 6.7709 6.6378 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 26.7376 18.2995 10.0068 1.8594 -6.1428 -
13.9963 
-
21.4813 
-
28.5438 
-
35.6710 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V2+1.5N1 
 
N -
11.1959 
-
10.9737 
-
10.7514 
-
10.5292 
-
10.3069 
-
10.0847 
-
10.3218 
-9.8345 -9.5367 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 8.8002 8.6614 8.5227 8.3839 8.2451 8.1064 7.3570 7.5179 7.3886 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 29.1761 19.9035 10.7762 1.7943 -7.0423 -
15.7303 
-
24.0160 
-
31.8401 
-
39.7634 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V3+1.5N1 
 N -6.7507 -6.6190 -6.4873 -6.3556 -6.2239 -6.0921 -6.1967 -5.9151 -5.7287 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 6.4752 6.0845 5.6938 5.3031 4.9123 4.5216 3.7631 3.5526 3.1677 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 17.5220 10.8606 4.6084 -1.2347 -6.6685 -
11.6840 
-
16.1302 
-
19.9685 
-
23.5411 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V3+1.5N1 
 N -8.5940 -8.3717 -8.1495 -7.9272 -7.7049 -7.4827 -7.5401 -7.1281 -6.8222 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 7.2607 6.8699 6.4792 6.0885 5.6978 5.3070 4.4686 4.2996 3.9185 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 19.9605 12.4646 5.3779 -1.2997 -7.5681 -
13.4181 
-
18.6649 
-
23.2648 
-
27.6335 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V4+1.5N1 
 N -7.0827 -6.9510 -6.8193 -6.6876 -6.5559 -6.4242 -6.5595 -6.2855 -6.1211 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.8783 3.1735 3.4686 3.7637 4.0588 4.3539 4.2602 4.7454 5.0459 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 9.6182 6.3949 2.8626 -0.9788 -5.1292 -9.5957 -
14.2132 
-
18.9470 
-
24.1507 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V4+1.5N1 
 N -8.9260 -8.7038 -8.4815 -8.2593 -8.0370 -7.8148 -7.9029 -7.4985 -7.2146 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.6638 3.9589 4.2540 4.5491 4.8442 5.1393 4.9657 5.4924 5.7967 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 12.0567 7.9989 3.6320 -1.0438 -6.0288 -
11.3298 
-
16.7478 
-
22.2433 
-
28.2432 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V5+1.5N1 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 328 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 
N -
10.1379 
-
10.0062 
-9.8745 -9.7428 -9.6111 -9.4794 -9.6868 -9.3802 -9.2158 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.1623 4.4574 4.7525 5.0476 5.3427 5.6378 5.3571 5.9309 6.2314 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 12.2257 7.6383 2.7418 -2.4637 -7.9783 -
13.8089 
-
19.7119 
-
25.6318 
-
32.0957 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V5+1.5N1 
 
N -
11.9812 
-
11.7590 
-
11.5367 
-
11.3145 
-
11.0922 
-
10.8700 
-
11.0301 
-
10.5933 
-
10.3093 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.9477 5.2428 5.5379 5.8330 6.1281 6.4233 6.0625 6.6778 6.9822 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 14.6642 9.2423 3.5113 -2.5288 -8.8779 -
15.5430 
-
22.2466 
-
28.9281 
-
36.1882 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 27 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V6+1.5N1 
 N -7.2915 -7.1598 -7.0281 -6.8964 -6.7647 -6.6330 -6.7656 -6.4769 -6.2965 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.8420 5.6368 5.4316 5.2264 5.0212 4.8159 4.2094 4.2004 4.0008 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 16.8071 10.7148 4.8373 -0.8252 -6.2729 -
11.5007 
-
16.3426 
-
20.7577 
-
25.1171 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 28 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V6+1.5N1 
 N -9.1348 -8.9125 -8.6903 -8.4680 -8.2458 -8.0235 -8.1089 -7.6899 -7.3900 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 6.6274 6.4222 6.2170 6.0118 5.8066 5.6014 4.9149 4.9473 4.7516 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 19.2456 12.3187 5.6068 -0.8903 -7.1724 -
13.2348 
-
18.8773 
-
24.0541 
-
29.2096 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 29 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V1+0.75N1 
 N -2.3465 -2.2148 -2.0831 -1.9514 -1.8197 -1.6880 -1.6467 -1.4368 -1.2555 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.9716 2.7404 2.5091 2.2778 2.0465 1.8153 1.4872 1.3074 1.0818 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 10.0616 7.0335 4.2477 1.7041 -0.5974 -2.6511 -4.4184 -5.8921 -7.1624 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 30 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V1+0.75N1 
 N -4.1898 -3.9676 -3.7453 -3.5231 -3.3008 -3.0786 -2.9900 -2.6498 -2.3490 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.7571 3.5258 3.2945 3.0632 2.8320 2.6007 2.1926 2.0544 1.8326 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 12.5000 8.6375 5.0172 1.6390 -1.4969 -4.3852 -6.9531 -9.1885 -
11.2548 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 329 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 31 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V2+0.75N1 
 N -4.9593 -4.8276 -4.6959 -4.5642 -4.4325 -4.3008 -4.4299 -4.1410 -3.9597 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.8692 5.6380 5.4067 5.1754 4.9442 4.7129 4.2215 4.1199 3.8943 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 21.2535 15.1468 9.2823 3.6599 -1.7202 -6.8527 -
11.6315 
-
16.0315 
-
20.2916 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 32 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V2+0.75N1 
 N -6.8026 -6.5804 -6.3581 -6.1359 -5.9136 -5.6913 -5.7732 -5.3540 -5.0532 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 6.6547 6.4234 6.1921 5.9608 5.7296 5.4983 4.9270 4.8669 4.6451 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 23.6919 16.7507 10.0517 3.5949 -2.6198 -8.5868 -
14.1662 
-
19.3279 
-
24.3840 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 33 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V3+0.75N1 
 N -0.6227 -0.4910 -0.3593 -0.2276 -0.0959 0.0358 0.2063 0.3697 0.5643 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.3034 2.6522 2.0010 1.3497 0.6985 0.0473 -0.5925 -1.2439 -1.8892 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 5.8942 2.7486 0.2849 -1.4968 -2.5966 -2.9989 -2.7130 -1.7394 -0.0752 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 34 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V3+0.75N1 
 N -2.4660 -2.2438 -2.0215 -1.7992 -1.5770 -1.3547 -1.1371 -0.8434 -0.5292 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.0888 3.4376 2.7864 2.1352 1.4840 0.8328 0.1130 -0.4969 -1.1384 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 8.3327 4.3526 1.0544 -1.5618 -3.4961 -4.7330 -5.2477 -5.0358 -4.1676 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 35 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V4+0.75N1 
 N -1.1762 -1.0445 -0.9127 -0.7810 -0.6493 -0.5176 -0.3983 -0.2477 -0.0896 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.6914 -2.1996 -1.7077 -1.2159 -0.7240 -0.2321 0.2361 0.7440 1.2412 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -7.2788 -4.6942 -2.6247 -1.0703 -0.0310 0.4816 0.4821 -0.0369 -1.0912 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 36 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V4+0.75N1 
 N -3.0194 -2.7972 -2.5749 -2.3527 -2.1304 -1.9082 -1.7417 -1.4608 -1.1832 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.9060 -1.4142 -0.9223 -0.4304 0.0614 0.5533 0.9415 1.4910 1.9920 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -4.8403 -3.0903 -1.8553 -1.1354 -0.9306 -1.2525 -2.0526 -3.3332 -5.1836 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 37 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V5+0.75N1 
 N -6.2682 -6.1365 -6.0048 -5.8730 -5.7413 -5.6096 -5.6104 -5.4056 -5.2475 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz -0.5516 -0.0597 0.4321 0.9240 1.4158 1.9077 2.0641 2.7198 3.2170 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -2.9329 -2.6219 -2.8260 -3.5452 -4.7795 -6.5405 -8.6825 -
11.1782 
-
14.3329 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 38 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V5+0.75N1 
 N -8.1115 -7.8892 -7.6669 -7.4447 -7.2224 -7.0002 -6.9538 -6.6187 -6.3410 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.2338 0.7257 1.2175 1.7094 2.2013 2.6931 2.7696 3.4668 3.9678 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -0.4945 -1.0180 -2.0566 -3.6103 -5.6790 -8.2746 -
11.2172 
-
14.4746 
-
18.4253 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 39 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V6+0.75N1 
 N -1.5241 -1.3924 -1.2607 -1.1289 -0.9972 -0.8655 -0.7418 -0.5667 -0.3819 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.2480 1.9060 1.5640 1.2219 0.8799 0.5379 0.1513 -0.1644 -0.5007 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 4.7027 2.5055 0.6665 -0.8144 -1.9371 -2.6935 -3.0669 -3.0548 -2.7019 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 40 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V6+0.75N1 
 N -3.3674 -3.1451 -2.9228 -2.7006 -2.4783 -2.2561 -2.0851 -1.7798 -1.4755 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.0334 2.6914 2.3494 2.0074 1.6653 1.3233 0.8568 0.5826 0.2501 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 7.1412 4.1095 1.4359 -0.8794 -2.8366 -4.4276 -5.6016 -6.3512 -6.7943 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 41 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5N2 
 N -9.4180 -9.2863 -9.1545 -9.0228 -8.8911 -8.7594 -8.9399 -8.6362 -8.4624 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.4670 5.4670 5.4670 5.4670 5.4670 5.4670 4.9355 5.1932 5.1988 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 15.5112 9.7026 3.8939 -1.9147 -7.7233 -
13.5320 
-
19.1179 
-
24.4279 
-
29.9514 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 42 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5N2 
 
N -
11.2612 
-
11.0390 
-
10.8167 
-
10.5945 
-
10.3722 
-
10.1500 
-
10.2833 
-9.8493 -9.5559 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 6.2524 6.2524 6.2524 6.2524 6.2524 6.2524 5.6409 5.9402 5.9496 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 17.9497 11.3065 4.6634 -1.9798 -8.6229 -
15.2661 
-
21.6526 
-
27.7242 
-
34.0438 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 43 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V1+1.5N2 
 N -6.9438 -6.8121 -6.6804 -6.5487 -6.4170 -6.2853 -6.3817 -6.1120 -5.9337 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.8347 4.6959 4.5571 4.4184 4.2796 4.1409 3.6229 3.6696 3.5365 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 14.0343 8.9751 4.0612 -0.7074 -5.3307 -9.8054 -
13.9736 
-
17.7977 
-
21.6280 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 44 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V1+1.5N2 
 N -8.7871 -8.5648 -8.3426 -8.1203 -7.8981 -7.6758 -7.7251 -7.3251 -7.0273 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.6201 5.4813 5.3426 5.2038 5.0650 4.9263 4.3284 4.4166 4.2873 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 16.4728 10.5790 4.8306 -0.7725 -6.2303 -
11.5395 
-
16.5083 
-
21.0940 
-
25.7204 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 45 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V2+1.5N2 
 N -8.5115 -8.3798 -8.2481 -8.1164 -7.9847 -7.8529 -8.0516 -7.7345 -7.5562 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 6.5732 6.4345 6.2957 6.1569 6.0182 5.8794 5.2635 5.3571 5.2240 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 20.7495 13.8430 7.0819 0.4661 -6.0044 -
12.3263 
-
18.3014 
-
23.8813 
-
29.5055 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 46 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V2+1.5N2 
 
N -
10.3548 
-
10.1325 
-9.9103 -9.6880 -9.4657 -9.2435 -9.3950 -8.9476 -8.6498 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 7.3587 7.2199 7.0811 6.9424 6.8036 6.6648 5.9689 6.1041 5.9748 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 23.1879 15.4470 7.8513 0.4010 -6.9040 -
14.0604 
-
20.8361 
-
27.1777 
-
33.5980 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 47 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V3+1.5N2 
 N -5.9095 -5.7778 -5.6461 -5.5144 -5.3827 -5.2510 -5.2699 -5.0282 -4.8418 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.0337 4.6430 4.2523 3.8615 3.4708 3.0801 2.3751 2.1388 1.7538 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 11.5339 6.4041 1.6835 -2.6280 -6.5302 -
10.0141 
-
12.9503 
-
15.3060 
-
17.3757 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 48 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V3+1.5N2 
 N -7.7528 -7.5305 -7.3083 -7.0860 -6.8638 -6.6415 -6.6133 -6.2412 -5.9354 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.8191 5.4284 5.0377 4.6470 4.2562 3.8655 3.0806 2.8858 2.5046 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 13.9724 8.0081 2.4529 -2.6930 -7.4298 -
11.7481 
-
15.4850 
-
18.6024 
-
21.4681 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 49 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V4+1.5N2 
 N -6.2416 -6.1099 -5.9782 -5.8465 -5.7147 -5.5830 -5.6327 -5.3986 -5.2342 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz 1.4368 1.7319 2.0271 2.3222 2.6173 2.9124 2.8722 3.3315 3.6321 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 3.6301 1.9384 -0.0623 -2.3721 -4.9909 -7.9258 -
11.0333 
-
14.2845 
-
17.9853 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 50 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V4+1.5N2 
 N -8.0849 -7.8626 -7.6403 -7.4181 -7.1958 -6.9736 -6.9761 -6.6117 -6.3277 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.2222 2.5174 2.8125 3.1076 3.4027 3.6978 3.5777 4.0785 4.3829 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 6.0686 3.5424 0.7071 -2.4371 -5.8905 -9.6599 -
13.5680 
-
17.5809 
-
22.0777 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 51 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V5+1.5N2 
 N -9.2968 -9.1651 -9.0334 -8.9017 -8.7700 -8.6382 -8.7600 -8.4933 -8.3289 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.7207 3.0158 3.3110 3.6061 3.9012 4.1963 3.9690 4.5170 4.8175 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 6.2376 3.1818 -0.1831 -3.8570 -7.8400 -
12.1390 
-
16.5320 
-
20.9693 
-
25.9303 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 52 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V5+1.5N2 
 
N -
11.1401 
-
10.9178 
-
10.6956 
-
10.4733 
-
10.2510 
-
10.0288 
-
10.1033 
-9.7064 -9.4225 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.5062 3.8013 4.0964 4.3915 4.6866 4.9817 4.6745 5.2640 5.5683 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 8.6761 4.7857 0.5863 -3.9221 -8.7396 -
13.8731 
-
19.0667 
-
24.2657 
-
30.0227 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 53 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V6+1.5N2 
 N -6.4503 -6.3186 -6.1869 -6.0552 -5.9235 -5.7918 -5.8388 -5.5900 -5.4096 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.4005 4.1953 3.9901 3.7849 3.5796 3.3744 2.8213 2.7865 2.5870 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 10.8190 6.2583 1.9124 -2.2185 -6.1346 -9.8308 -
13.1627 
-
16.0953 
-
18.9517 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 54 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V6+1.5N2 
 N -8.2936 -8.0713 -7.8491 -7.6268 -7.4046 -7.1823 -7.1821 -6.8031 -6.5031 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.1859 4.9807 4.7755 4.5703 4.3651 4.1598 3.5268 3.5335 3.3378 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 13.2575 7.8622 2.6819 -2.2836 -7.0341 -
11.5649 
-
15.6974 
-
19.3916 
-
23.0441 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 55 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V1+0.75N2 
 N -1.9260 -1.7942 -1.6625 -1.5308 -1.3991 -1.2674 -1.1833 -0.9933 -0.8121 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.2509 2.0196 1.7883 1.5571 1.3258 1.0945 0.7932 0.6005 0.3749 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 7.0675 4.8053 2.7853 1.0074 -0.5282 -1.8161 -2.8285 -3.5609 -4.0797 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 56 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V1+0.75N2 
 N -3.7692 -3.5470 -3.3247 -3.1025 -2.8802 -2.6580 -2.5266 -2.2064 -1.9056 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.0363 2.8050 2.5738 2.3425 2.1112 1.8799 1.4986 1.3475 1.1257 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 9.5059 6.4092 3.5547 0.9424 -1.4278 -3.5502 -5.3632 -6.8572 -8.1721 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 57 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V2+0.75N2 
 N -4.5387 -4.4070 -4.2753 -4.1436 -4.0119 -3.8802 -3.9665 -3.6975 -3.5163 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.1485 4.9172 4.6859 4.4547 4.2234 3.9921 3.5275 3.4130 3.1874 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 18.2594 12.9185 7.8198 2.9633 -1.6511 -6.0177 -
10.0415 
-
13.7003 
-
17.2089 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 58 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V2+0.75N2 
 N -6.3820 -6.1598 -5.9375 -5.7153 -5.4930 -5.2708 -5.3098 -4.9106 -4.6098 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.9339 5.7026 5.4714 5.2401 5.0088 4.7775 4.2330 4.1600 3.9382 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 20.6979 14.5225 8.5892 2.8982 -2.5506 -7.7518 -
12.5762 
-
16.9967 
-
21.3013 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 59 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V3+0.75N2 
 N -0.2021 -0.0704 0.0613 0.1930 0.3247 0.4564 0.6697 0.8131 1.0078 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.5826 1.9314 1.2802 0.6290 -0.0222 -0.6734 -1.2865 -1.9508 -2.5961 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 2.9001 0.5203 -1.1775 -2.1934 -2.5274 -2.1639 -1.1230 0.5918 3.0075 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 60 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V3+0.75N2 
 N -2.0454 -1.8232 -1.6009 -1.3787 -1.1564 -0.9342 -0.6737 -0.4000 -0.0858 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.3680 2.7168 2.0656 1.4144 0.7632 0.1120 -0.5810 -1.2038 -1.8453 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 5.3386 2.1243 -0.4081 -2.2585 -3.4270 -3.8980 -3.6577 -2.7045 -1.0849 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 61 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V4+0.75N2 
 N -0.7556 -0.6239 -0.4922 -0.3605 -0.2288 -0.0970 0.0650 0.1957 0.3538 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.4122 -2.9203 -2.4285 -1.9366 -1.4448 -0.9529 -0.4580 0.0371 0.5343 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 334 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 
My -
10.2728 
-6.9225 -4.0872 -1.7670 0.0382 1.3165 2.0721 2.2943 1.9915 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 62 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V4+0.75N2 
 N -2.5989 -2.3766 -2.1544 -1.9321 -1.7098 -1.4876 -1.2783 -1.0173 -0.7397 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.6268 -2.1349 -1.6431 -1.1512 -0.6593 -0.1675 0.2475 0.7841 1.2851 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -7.8344 -5.3185 -3.3177 -1.8320 -0.8614 -0.4175 -0.4626 -1.0020 -2.1009 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 63 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V5+0.75N2 
 N -5.8476 -5.7159 -5.5842 -5.4525 -5.3208 -5.1891 -5.1470 -4.9622 -4.8041 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.2724 -0.7805 -0.2886 0.2032 0.6951 1.1869 1.3701 2.0129 2.5100 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -5.9270 -4.8502 -4.2885 -4.2419 -4.7103 -5.7055 -7.0925 -8.8470 -
11.2502 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 64 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V5+0.75N2 
 N -7.6909 -7.4686 -7.2464 -7.0241 -6.8018 -6.5796 -6.4904 -6.1752 -5.8976 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.4869 0.0049 0.4968 0.9886 1.4805 1.9724 2.0756 2.7598 3.2608 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -3.4885 -3.2463 -3.5191 -4.3069 -5.6099 -7.4396 -9.6272 -
12.1434 
-
15.3426 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 65 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V6+0.75N2 
 N -1.1035 -0.9718 -0.8401 -0.7084 -0.5767 -0.4450 -0.2784 -0.1233 0.0615 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.5272 1.1852 0.8432 0.5012 0.1591 -0.1829 -0.5427 -0.8713 -1.2076 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 1.7087 0.2773 -0.7960 -1.5110 -1.8679 -1.8585 -1.4770 -0.7236 0.3808 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 66 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V6+0.75N2 
 N -2.9468 -2.7245 -2.5023 -2.2800 -2.0578 -1.8355 -1.6217 -1.3363 -1.0320 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.3127 1.9706 1.6286 1.2866 0.9446 0.6025 0.1628 -0.1243 -0.4568 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 4.1471 1.8812 -0.0265 -1.5761 -2.7675 -3.5926 -4.0117 -4.0199 -3.7116 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 67 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5N3 
 N -7.3113 -7.1796 -7.0479 -6.9162 -6.7845 -6.6528 -6.8371 -6.5306 -6.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.4670 5.4670 5.4670 5.4670 5.4670 5.4670 5.0628 5.2606 5.2662 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 18.5112 12.7026 6.8939 1.0853 -4.7234 -
10.5320 
-
16.1722 
-
21.6049 
-
27.2001 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 335 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 68 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5N3 
 N -9.1546 -8.9323 -8.7101 -8.4878 -8.2656 -8.0433 -8.1804 -7.7437 -7.4503 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 6.2524 6.2524 6.2524 6.2524 6.2524 6.2524 5.7683 6.0076 6.0170 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 20.9497 14.3065 7.6634 1.0202 -5.6229 -
12.2661 
-
18.7069 
-
24.9013 
-
31.2926 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 69 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V1+1.5N3 
 N -4.8371 -4.7054 -4.5737 -4.4420 -4.3103 -4.1786 -4.2789 -4.0064 -3.8281 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.8347 4.6959 4.5571 4.4184 4.2796 4.1409 3.7502 3.7370 3.6039 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 17.0343 11.9751 7.0611 2.2926 -2.3307 -6.8054 -
11.0278 
-
14.9747 
-
18.8767 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 70 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V1+1.5N3 
 N -6.6804 -6.4582 -6.2359 -6.0137 -5.7914 -5.5691 -5.6222 -5.2195 -4.9217 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.6201 5.4813 5.3426 5.2038 5.0650 4.9263 4.4557 4.4840 4.3547 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 19.4727 13.5790 7.8306 2.2275 -3.2303 -8.5395 -
13.5625 
-
18.2710 
-
22.9692 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 71 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V2+1.5N3 
 N -6.4048 -6.2731 -6.1414 -6.0097 -5.8780 -5.7463 -5.9488 -5.6289 -5.4507 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 6.5732 6.4345 6.2957 6.1569 6.0182 5.8794 5.3908 5.4245 5.2914 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 23.7494 16.8430 10.0819 3.4660 -3.0045 -9.3264 -
15.3557 
-
21.0584 
-
26.7543 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 72 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V2+1.5N3 
 N -8.2481 -8.0258 -7.8036 -7.5813 -7.3591 -7.1368 -7.2922 -6.8420 -6.5442 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 7.3587 7.2199 7.0811 6.9424 6.8036 6.6648 6.0963 6.1715 6.0422 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 26.1879 18.4470 10.8513 3.4010 -3.9040 -
11.0604 
-
17.8903 
-
24.3547 
-
30.8467 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 73 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V3+1.5N3 
 N -3.8028 -3.6711 -3.5394 -3.4077 -3.2760 -3.1443 -3.1671 -2.9226 -2.7362 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.0337 4.6430 4.2523 3.8615 3.4708 3.0801 2.5024 2.2062 1.8213 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 14.5339 9.4041 4.6835 0.3720 -3.5303 -7.0141 -
10.0046 
-
12.4831 
-
14.6244 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 74 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V3+1.5N3 
 N -5.6461 -5.4239 -5.2016 -4.9794 -4.7571 -4.5349 -4.5105 -4.1356 -3.8298 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.8191 5.4284 5.0377 4.6470 4.2562 3.8655 3.2079 2.9532 2.5721 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 16.9723 11.0080 5.4529 0.3070 -4.4298 -8.7482 -
12.5392 
-
15.7794 
-
18.7168 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 75 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V4+1.5N3 
 N -4.1349 -4.0032 -3.8715 -3.7398 -3.6081 -3.4764 -3.5299 -3.2930 -3.1286 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.4368 1.7319 2.0271 2.3222 2.6173 2.9124 2.9996 3.3990 3.6995 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 6.6301 4.9384 2.9377 0.6279 -1.9909 -4.9258 -8.0875 -
11.4616 
-
15.2340 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 76 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V4+1.5N3 
 N -5.9782 -5.7559 -5.5337 -5.3114 -5.0892 -4.8669 -4.8733 -4.5061 -4.2221 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.2222 2.5174 2.8125 3.1076 3.4027 3.6978 3.7051 4.1460 4.4503 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 9.0685 6.5424 3.7071 0.5628 -2.8905 -6.6599 -
10.6222 
-
14.7579 
-
19.3264 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 77 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V5+1.5N3 
 N -7.1901 -7.0584 -6.9267 -6.7950 -6.6633 -6.5316 -6.6572 -6.3877 -6.2233 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.7207 3.0158 3.3110 3.6061 3.9012 4.1963 4.0964 4.5844 4.8850 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 9.2376 6.1818 2.8169 -0.8570 -4.8400 -9.1390 -
13.5863 
-
18.1464 
-
23.1790 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 78 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V5+1.5N3 
 N -9.0334 -8.8111 -8.5889 -8.3666 -8.1444 -7.9221 -8.0005 -7.6008 -7.3169 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.5062 3.8013 4.0964 4.3915 4.6866 4.9817 4.8019 5.3314 5.6358 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 11.6761 7.7857 3.5863 -0.9221 -5.7396 -
10.8731 
-
16.1209 
-
21.4427 
-
27.2714 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 79 (Acero laminado): 0.8PP1+0.9V6+1.5N3 
 N -4.3437 -4.2119 -4.0802 -3.9485 -3.8168 -3.6851 -3.7360 -3.4844 -3.3040 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.4005 4.1953 3.9901 3.7849 3.5796 3.3744 2.9487 2.8539 2.6544 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 13.8190 9.2583 4.9124 0.7815 -3.1346 -6.8308 -
10.2169 
-
13.2723 
-
16.2004 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 80 (Acero laminado): 1.35PP1+0.9V6+1.5N3 
 N -6.1869 -5.9647 -5.7424 -5.5202 -5.2979 -5.0757 -5.0793 -4.6975 -4.3975 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.1859 4.9807 4.7755 4.5703 4.3651 4.1598 3.6542 3.6009 3.4052 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 16.2575 10.8622 5.6819 0.7164 -4.0341 -8.5649 -
12.7516 
-
16.5687 
-
20.2929 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 81 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V1+0.75N3 
 N -0.8726 -0.7409 -0.6092 -0.4775 -0.3458 -0.2141 -0.1319 0.0595 0.2407 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.2509 2.0196 1.7883 1.5571 1.3258 1.0945 0.8568 0.6342 0.4086 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 8.5675 6.3053 4.2853 2.5074 0.9718 -0.3162 -1.3556 -2.1494 -2.7040 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 82 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V1+0.75N3 
 N -2.7159 -2.4937 -2.2714 -2.0491 -1.8269 -1.6046 -1.4752 -1.1536 -0.8528 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.0363 2.8050 2.5738 2.3425 2.1112 1.8799 1.5623 1.3812 1.1594 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 11.0059 7.9092 5.0547 2.4424 0.0722 -2.0502 -3.8903 -5.4457 -6.7965 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 83 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V2+0.75N3 
 N -3.4854 -3.3537 -3.2220 -3.0903 -2.9586 -2.8269 -2.9151 -2.6447 -2.4635 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.1485 4.9172 4.6859 4.4547 4.2234 3.9921 3.5912 3.4467 3.2211 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 19.7594 14.4185 9.3198 4.4633 -0.1511 -4.5177 -8.5687 -
12.2888 
-
15.8333 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 84 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V2+0.75N3 
 N -5.3287 -5.1064 -4.8842 -4.6619 -4.4397 -4.2174 -4.2584 -3.8578 -3.5570 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.9339 5.7026 5.4714 5.2401 5.0088 4.7775 4.2967 4.1937 3.9719 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My 22.1979 16.0225 10.0892 4.3982 -1.0507 -6.2518 -
11.1033 
-
15.5852 
-
19.9257 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 85 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V3+0.75N3 
 N 0.8512 0.9829 1.1146 1.2463 1.3780 1.5097 1.7211 1.8659 2.0606 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.5826 1.9314 1.2802 0.6290 -0.0222 -0.6734 -1.2228 -1.9171 -2.5624 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 4.4001 2.0203 0.3225 -0.6934 -1.0274 -0.6639 0.3498 2.0033 4.3832 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 86 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V3+0.75N3 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 338 
 
 
Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -0.9921 -0.7698 -0.5476 -0.3253 -0.1031 0.1192 0.3777 0.6528 0.9670 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.3680 2.7168 2.0656 1.4144 0.7632 0.1120 -0.5173 -1.1701 -1.8116 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 6.8386 3.6243 1.0919 -0.7585 -1.9270 -2.3980 -2.1848 -1.2930 0.2907 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 87 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V4+0.75N3 
 N 0.2978 0.4295 0.5612 0.6929 0.8246 0.9563 1.1165 1.2485 1.4066 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.4122 -2.9203 -2.4285 -1.9366 -1.4448 -0.9529 -0.3943 0.0708 0.5680 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -8.7729 -5.4225 -2.5872 -0.2670 1.5382 2.8165 3.5449 3.7058 3.3671 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 88 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V4+0.75N3 
 N -1.5455 -1.3233 -1.1010 -0.8788 -0.6565 -0.4343 -0.2269 0.0354 0.3131 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.6268 -2.1349 -1.6431 -1.1512 -0.6593 -0.1675 0.3112 0.8178 1.3188 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -6.3344 -3.8185 -1.8177 -0.3320 0.6386 1.0824 1.0102 0.4095 -0.7253 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 89 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V5+0.75N3 
 N -4.7942 -4.6625 -4.5308 -4.3991 -4.2674 -4.1357 -4.0956 -3.9094 -3.7513 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.2724 -0.7805 -0.2886 0.2032 0.6951 1.1869 1.4338 2.0466 2.5438 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -4.4270 -3.3502 -2.7885 -2.7419 -3.2103 -4.2055 -5.6197 -7.4355 -9.8745 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 90 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V5+0.75N3 
 N -6.6375 -6.4153 -6.1930 -5.9708 -5.7485 -5.5263 -5.4390 -5.1224 -4.8448 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.4869 0.0049 0.4968 0.9886 1.4805 1.9724 2.1393 2.7936 3.2946 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My -1.9885 -1.7463 -2.0191 -2.8069 -4.1099 -5.9396 -8.1543 -
10.7319 
-
13.9669 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 91 (Acero laminado): 0.8PP1+1.5V6+0.75N3 
 N -0.0501 0.0816 0.2133 0.3450 0.4767 0.6084 0.7730 0.9295 1.1143 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.5272 1.1852 0.8432 0.5012 0.1591 -0.1829 -0.4790 -0.8376 -1.1739 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 3.2087 1.7773 0.7040 -0.0110 -0.3679 -0.3585 -0.0041 0.6879 1.7565 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 92 (Acero laminado): 1.35PP1+1.5V6+0.75N3 
 N -1.8934 -1.6712 -1.4489 -1.2267 -1.0044 -0.7822 -0.5703 -0.2836 0.0208 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.3127 1.9706 1.6286 1.2866 0.9446 0.6025 0.2265 -0.0906 -0.4231 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barra
s Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (t)(tm) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My 5.6471 3.3812 1.4735 -0.0761 -1.2675 -2.0926 -2.5388 -2.6085 -2.3360 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 
N- -
12.1024 
-
11.8802 
-
11.6579 
-
11.4356 
-
11.2134 
-
10.9911 
-
11.2100 
-
10.7362 
-
10.4428 
 N+ 3.1663 3.2980 3.4297 3.5614 3.6931 3.8248 4.1627 4.2490 4.4437 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -5.5745 -5.0826 -4.5908 -4.0989 -3.6070 -3.1152 -3.2412 -4.0042 -4.6495 
 Tz+ 8.8002 8.6614 8.5227 8.3839 8.2451 8.1064 7.3570 7.5179 7.3886 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
My- -
16.2550 
-
10.6073 
-5.9014 -4.6977 -8.9710 -
16.9360 
-
24.8325 
-
32.3867 
-
40.2093 
 
My
+ 
29.1761 19.9035 11.0292 4.6134 3.2456 6.8214 9.7876 12.1109 15.0069 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
Mz
+ 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 
  
 
Tensiones 
  
Barras 
TENSIÓN MÁXIMA 
TENS. () APROV. (%) Pos. (m) N (t) Ty (t) Tz (t) Mt (tm) My (tm) Mz (tm) 
2/3 0.8435 84.35 0.000 -9.5881 0.0000 -8.4463 0.0000 -39.9618 0.0000 
5/3 0.8435 84.35 0.000 -9.5881 0.0000 -8.4463 0.0000 -39.9618 0.0000 
1/2 0.9338 93.38 0.000 -11.1959 0.0000 -8.8002 0.0000 -29.1761 0.0000 
4/5 0.9338 93.38 0.000 -11.1959 0.0000 8.8002 0.0000 29.1761 0.0000 
 
  
 
Flechas (Barras) 
  
Barra
s 
Flecha máxima 
Absoluta y 
Flecha máxima 
Absoluta z 
Flecha activa 
Absoluta y 
Flecha activa 
Absoluta z 
Flecha máxima 
Relativa y 
Flecha máxima 
Relativa z 
Flecha activa Relativa 
y 
Flecha activa 
Relativa z 
Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
2/3 
- 0.00 8.504 50.69 - 0.00 7.552 76.28 
- L/(>1000) 8.504 L/280 - L/(>1000) 7.552 L/186 
5/3 
- 0.00 8.504 50.69 - 0.00 7.552 76.28 
- L/(>1000) 8.504 L/280 - L/(>1000) 7.552 L/186 
1/2 
- 0.00 5.355 15.43 - 0.00 4.760 18.29 
- L/(>1000) 5.355 L/486 - L/(>1000) 4.760 L/464 
4/5 
- 0.00 5.355 15.43 - 0.00 4.760 18.29 
- L/(>1000) 5.355 L/486 - L/(>1000) 4.760 L/464 
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1. INTRODUCCIÓN. 
La red de saneamiento de la industria, es la instalación destinada a la evacuación de 
aguas no aprovechables, para su posterior vertido a la red de alcantarillado del polígono. 
La red de saneamiento será de tipo separativo, es decir, existirán tres redes 
independientes, una para la evacuación de las aguas pluviales, otra para las aguas 
residuales y otra para las fecales, aunque éstas últimas se juntarán para ser eliminadas 
conjuntamente.  
La elección de este sistema es debido a la necesidad de prever una depuración de las 
aguas residuales y fecales de forma previa a su vertido en la red general del polígono. 
No obstante las aguas pluviales no requieren de dicho proceso previo y se conducen 
directamente a la red general de distribución de pluviales del polígono. 
Se proyectará una red de evacuación separativa compuesta por: 
• Red de pluviales: Se dedicará a la evacuación de aguas pluviales, debidas a la 
precipitación caída sobre superficies horizontales de la industria y de la 
urbanización (áreas pavimentadas). 
• Red de fecales: Evacuará las aguas negras o fecales, procedentes de los inodoros 
presentes en la industria. Son aguas con alto contenido en bacterias y un elevado 
contenido en materias sólidas y elementos orgánicos. 
• Red de proceso y limpieza: Destinada a la retirada de aguas industriales 
originadas en el proceso productivo y en la limpieza tanto de las instalaciones 
como del equipo y maquinaria. 
El dimensionamiento de la red de tuberías que recogen las pluviales se realiza en 
función de la zona climática donde esta situada la construcción y en función de la 
superficie de cubierta de recogida. Esta red consta de: Canalones, bajantes, arquetas a 
pie de bajante, colectores, colector final de entroque con la red general de saneamiento 
del polígono. 
La red de proceso y limpieza consta de: Sumidero sinfónico, colector, arqueta,  pozo 
general de recogida y colector general de vertido, entrocado con el sistema de 
depuración de aguas residuales y vertido a la red general de saneamiento. 
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La red de fecales consta de: Arquetas de recogida, colectores y, arquetas de vertido a la 
red general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dimensionamiento de todas estas redes se llevará a cabo utilizando las tablas de la 
NTE-ISS así como el programa informático Terrain. Para el cálculo de las tuberías se 
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utilizará el programa informático Terrain, el cual permite obtener la sección mínima 
necesaria. 
El cálculo de las dimensiones de las arquetas se realiza mediante las tablas de la NTE-
ISS, usando la sección de la tubería de salida. 
 
2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS. 
Las redes a proyectar, tienen las siguientes exigencias: 
1. Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del 
aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
2. Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, 
con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser 
autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior. 
3. Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los 
caudales previsibles en condiciones seguras. 
4. Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 
mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas 
en huecos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros. 
5. Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el 
funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases. 
6. La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que 
no sean aguas residuales o pluviales. 
 
3. MATERIAL DE INSTALACIÓN. 
Los materiales de instalación escogidos han sido: 
• Canalón y bajantes de PVC. 
• Arquetas de hormigón según dimensiones. 
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• Colectores de PVC 
Ventajas del uso de las tuberías PVC: 
Entre los puntos a favor de las tuberías PVC se encuentra su capacidad para hacer fluir 
fácilmente los deshechos que normalmente se arrojan. Esto se debe a que los tubos y las 
conexiones que se dan entre ellos tienen una superficie bastante lisa, lo cual a su vez 
impide por completo que se produzcan obstrucciones o atascamientos.  
Otra de las ventajas de las tuberías PVC es su peso ligero y sus distintas longitudes. 
Esto último siempre se constituye en un punto a favor si tenemos en cuenta el proceso 
de instalación, que muchas veces puede tornarse en una tarea sumamente ardua.  
Si bien en el comienzo del empleo de las tuberías PVC, las mismas tenían hechas sus 
uniones con cemento, esto podía ser muy complicado porque requería una constante 
mano de obra y además la limpieza era bastante dificultosa. Con el paso del tiempo, se 
buscó mejorar este problema y como respuesta a éste surgió un sistema de acoplamiento 
(o de unión, como se lo conoce normalmente) que no es más que un anillo de empaque 
realizado en hule. Dicho anillo asegura que la unión sea óptima, casi perfecta, pero 
además cumple una tarea extra. El sistema de unión absorbe la dilatación que se 
produce dentro de las tuberías cuando el clima fluctúa.  
Gracias a este progreso en las tuberías PVC, permitió que las mismas fueran 
introducidas rápidamente con una función sanitaria en cuanto a los problemas que 
surgen en el desagüe, más que nada por el hermetismo de su nuevo sistema junto con la 
facilidad para mantener las tuberías limpias. 
 
 
Estructura a calcular 
La industria está formada por una nave de dimensiones 80 X 28 metros, lo que implica 
una superficie de cubierta de  2.240 m2, con un sistema de evacuación a dos aguas. 
La superficie de urbanización es de 5.827 m2. 
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4. RED DE PLUVIALES. 
Según el CTE, la intensidad pluviométrica (i) se obtendrá en la tabla B.1, en función de 
la isoyeta y de la zona pluviométrica correspondiente a la localidad determinada 
mediante el mapa de la figura B.1. 
 
 
 
Figura B.1 Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas 
 
 
 
De acuerdo con el mapa y la tabla, la intensidad pluviométrica máxima correspondiente 
a la zona de Logroño es de 155 mm/h, por donde pasa la isoyeta de 50. 
 
Dimensionamiento y cálculo de la red. 
Para una superficie de cubierta en proyección horizontal superior a 500 m2, se establece 
al menos un sumidero para cada 150 m2 de cubierta. 
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En nuestro caso colocaremos 8 bajantes colocadas cada 10 metros con sus respectivos 
canalones. Cada bajante debe recoger el agua de 140 m2, excepto la primera y la última 
q recogerán el agua de 70 m2. 
4.1.1. Canalones. 
Se sitúan en la parte inferior del faldón de cubierta y conducen el agua hasta la bajante. 
 
Tabla extraída del CTE  
*Superficie de cálculo (s): el dimensionado del CTE se basa en un régimen 
pluviométrico medio de 100 mm/h. esto se corrige aplicando un factor de corrección (f) 
a la superficie proyectada (Sp) de cada sector de cubierta. 
S= Sp * f 
f = i / 100 
f=155/100 = 1,55 
Se colocarán canalones de PVC con una  pendiente de un 2 % y un diámetro de 125 
mm, para una intensidad de 155 mm/h. Cada uno recogerá el agua de una superficie de 
70 m2 (S= 108,5 m2) y la llevará hasta su bajante respectiva. 
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4.1.2. Bajantes. 
Las bajantes son conductos verticales que evacuan las aguas pluviales de la cubierta, y 
que conectan los canalones con las arquetas a pie de bajante. Para su dimensionamiento 
se emplea la tabla extraída del CTE donde se cruzan: 
- La superficie de cubierta que se evacua por el tramo en estudio y la zona 
pluviométrica del edificio. 
- La pendiente (%) de la tubería en dicho tramo. 
 
 
 
 
Tabla del cálculo del diámetro de las bajantes en aguas pluviales. 
 
Bajante 
Superficie (Sp) 
que vierte (m²) 
Superficie (S) 
de cálculo* 
(m2) 
Pendiente 
(%) 
Diámetro 
equivalente 
(mm) 
Longitud 
(m) 
1 70 108,5 100 63 8,5 
2 140 217 100 90 8,5 
3 140 217 100 90 8,5 
4 140 217 100 90 8,5 
5 140 217 100 90 8,5 
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6 140 217 100 90 8,5 
7 140 217 100 90 8,5 
8 140 217 100 90 8,5 
9 70 108,5 100 63 8,5 
10 70 108,5 100 63 8,5 
11 140 217 100 90 8,5 
12 140 217 100 90 8,5 
13 140 217 100 90 8,5 
14 140 217 100 90 8,5 
15 140 217 100 90 8,5 
16 140 217 100 90 8,5 
17 140 217 100 90 8,5 
18 70 108,5 100 63 8,5 
 
4.1.3. Colectores y arquetas a pie de bajante. 
El cálculo es análogo al de las bajantes y depende de la superficie de cubierta que tiene 
asignada. El agua, no llenará toda la tubería, se dejará un espacio libre para no provocar 
depresiones o sobrepresiones excesivas. 
Las arquetas se dimensionan en función de los colectores de salida y de acuerdo con las 
dimensiones establecidas. 
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Tabla de cálculo del diámetro de los colectores que unen las arquetas a pie de bajante. 
Colector Superficie (Sp) que vierte (m²) 
Superficie (S) 
de cálculo* 
(m2) 
Pendiente 
Diámetro 
equivalente 
(mm) 
Longitud 
1-2 70 108,5 2 90 10 
2-3 210 325,5 2 125 10 
3-4 350 542,5 2 160 10 
4-5 490 759,5 2 160 10 
5-6 630 976,5 2 200 10 
6-7 770 1193,5 2 200 10 
7-8 910 1410,5 2 200 10 
8-9 1120 1736 2 250 10 
10-11 70 108,5 2 90 10 
11-12 210 325,5 2 125 10 
12-13 350 542,5 2 160 10 
13-14 490 759,5 2 160 10 
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14-15 630 976,5 2 200 10 
15-16 770 1193,5 2 200 10 
16-17 910 1410,5 2 200 10 
17-18 1120 1736 2 250 10 
 
Una vez hallados los colectores se, dimensionarán las arquetas, a partir del diámetro del 
colector de salida según la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
Tabla de cálculo de arquetas a pie de bajante. 
Arqueta Diámetro del colector de salida 
(mm) 
Dimensión arqueta 
 (mm) 
1 90 40x40 
2 125 50x50 
3 160 60x60 
4 160 60x60 
5 200 60x60 
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6 200 60x60 
7 200 60x60 
8 250 60x70 
9 200 60x60 
10 90 40x40 
11 125 50x50 
12 160 60x60 
13 160 60x60 
14 200 60x60 
15 200 60x60 
16 200 60x60 
17 250 60x70 
18 200 60x60 
 
 
Red de aguas pluviales provenientes de la parcela. 
4.1.4. Colectores que recogen el agua del pavimento. 
La superficie de urbanización es de 5.827 m2. El cálculo es análogo al de las bajantes y 
depende de la superficie de cubierta que tiene asignada. El agua, no llenará toda la 
tubería, se dejará un espacio libre para no provocar depresiones o sobrepresiones 
excesivas. 
Las arquetas se dimensionan en función de los colectores de salida y de acuerdo con las 
dimensiones establecidas. Se realiza análogamente al mismo apartado de las pluviales 
del tejado. 
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Superficie de cálculo (s): el dimensionado del CTE se basa en un régimen pluviométrico 
medio de 100 mm/h. esto se corrige aplicando un factor de corrección (f) a la superficie 
proyectada (Sp) de cada sector de cubierta. 
S= Sp * f 
f = i / 100 
f=155/100 = 1,55 
Tabla de cálculo del diámetro de los colectores que unen las arquetas sumidero a las de 
paso. 
Colector Superficie  
(m²) 
Superficie  
(m²) 
Superficie 
total (m²) 
Pendiente 
(%) 
Diámetro 
colector (mm) 
Longitud 
(m) 
19-21 215 333,25 333,25 4 110 4,72 
20-21 599,2 928,76 928,76 4 160 6,16 
21-23 - - 1262,01 4 200 36,65 
22-23 556 861,8 861,8 4 160 3,96 
23-25 - - 2123,81 4 200 18,13 
24-25 556 861,8 861,8 4 160 3,96 
25-27 - - 2985,61 4 250 18,13 
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26-27 556 861,8 861,8 4 160 3,96 
27-29   - 3847,41 4 250 18,13 
28-29 556 861,8 861,8 4 160 3,96 
29-31   - 4709,21 4 315 18,13 
30-31 556 861,8 861,8 4 160 3,96 
31-33   - 5571,01 4 315 18,13 
32-33 556 861,8 861,8 4 160 3,96 
33-35 - - 5843,81 4 315 6,8 
34-35 176 272,8 272,8 4 110 4,7 
36-37 115,5 179,025 179,025 4 90 1,74 
37-39 - - 179,025 4 90 14,81 
38-39 150 232,5 150 4 90 1,74 
39-41 - - 329,025 4 110 14,92 
40-41 150 232,5 360,375 4 110 1,74 
41-43 - - 689,4 4 160 19,71 
42-43 141,3 219,015 219,015 4 90 1,74 
43-45 - - 908,415 4 160 16,68 
44-45 138,34 214,427 214,427 4 90 1,74 
45-47 - - 1122,842 4 160 18,83 
46-47 137,34 212,877 212,877 4 90 1,74 
47-49 - - 1335,719 4 200 15,22 
48-49 93,3 144,615 144,615 4 90 4,29 
18-49 1120 1736 1736 4 200 7,37 
49-51 - - 3216,334 4 250 17,25 
50-51 502 778,1 778,1 4 160 2,93 
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51-52 - - 3994,434 4 315 11,51 
9_52 1120 1736 1736 4 200 6,6 
35-53 - - 5843,81 4 315 13,45 
52-53 - - 5730,434 4 315 8,39 
 
4.1.5. Arquetas de agua de pluviales de la parcela. 
Una vez hallados los colectores, se dimensionarán las arquetas a partir del diámetro del 
colector de salida, según la siguiente tabla: 
 
 
Arqueta Tipo 
Diámetro colector de salida 
(mm) 
Dimensión 
19 Sumidero 110 50x50 
20 Sumidero 160 60x60 
21 Paso 200 60x60 
22 Sumidero 160 60x60 
23 Paso 200 60x60 
24 Sumidero 160 60x60 
25 Paso 160 60x60 
26 Sumidero 250 60x70 
27 Paso 250 60x70 
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28 Sumidero 160 60x60 
29 Paso 315 70x80 
30 Sumidero 160 60x60 
31 Paso 315 70x80 
32 Sumidero 160 60x60 
33 Paso 315 70x80 
34 Sumidero 110 50x50 
Arqueta Tipo 
Diámetro colector de salida 
(mm) 
Dimensión 
35 Paso 315 70x80 
36 Sumidero 90 40x40 
37 Paso 90 40x40 
38 Sumidero 90 40x40 
39 Paso 110 50x50 
40 Sumidero 110 50x50 
41 Paso 160 60x60 
42 Sumidero 90 40x40 
43 Paso 160 60x60 
44 Sumidero 90 40x40 
45 Paso 160 60x60 
46 Sumidero 90 40x40 
47 Paso 200 60x60 
48 Sumidero 90 40x40 
49 Paso 250 60x70 
50 Sumidero 160 60x60 
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51 Paso 315 70x80 
52 Paso 315 70x80 
53 Registro 600  100x100  
 
 
5. RED DE SANEAMIENTO DE FECALES. 
Datos 
Tubería de PVC reforzada con pendiente de un 2%. 
Número de aparatos: 7 lavabos, 3 fregaderos (2 de cocina y 1 de laboratorio), 4 duchas y 
5 inodoros. 
Dimensionamiento y cálculo de la red 
5.1.1. Desagües, ramales, botes sifónicos y derivaciones 
De acuerdo con el CTE, los aparatos instalados tendrán un diámetro mínimo de 
desagüe, con pendiente de 2%. Los datos se toman teniendo en cuenta que una fábrica 
es un lugar semipúblico, por lo tanto les corresponden los siguientes diámetros y 
unidades de descarga: 
Aparatos sanitarios Diámetro desagüe Unidades Descarga 
Lavabo 30 mm 2 
Ducha 40 mm 3 
Fregadero 60 mm 3 
Inodoro 100 mm 5,5 
 
Se calculan los botes sifónicos en función de las unidades de descarga y las derivaciones 
individuales, según la tabla XX.3. 
Las ramales son las tuberías que conectan los desagües con los botes sifónicos; por lo 
tanto, llevarán el mismo diámetro que el del desagüe. 
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Tabla de cálculo del diámetro de las derivaciones individuales según las UD 
Botes 
sifónicos 
Aparatos 
sanitarios UD UD totales 
Pendiente 
% 
Derivación 
individual 
18 
Lavabo 2 
7,5 3 50 mm 
Inodoro 5,5 
20 Fregadero 3 3 3 50 mm 
22 
Lavabo (x2) 4 
15 3 80 mm 
Inodoro (x2) 11 
23 Fregadero 3 3 3 50 mm 
26 
Ducha (x2) 6 
15,5 3 80 mm Lavabo (x2) 4 
Inodoro 5,5 
27 
Ducha (x2) 6 
15,5 3 80 mm Lavabo (x2) 4 
Inodoro 5,5 
28 Fregadero 3 3 3 50 mm 
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5.1.2. Colectores y arquetas 
Los colectores se dimensionan con arreglo a la tabla XX.5, en la cual se tienen en 
cuenta su caudal de recogida y su pendiente, dando ambos valores a la tabla citada, 
considerando como altura de llenado un 70%, como tuberías poco rugosas y  juntas muy 
estancas. 
La siguiente tabla presenta las características de los colectores de las aguas residuales. 
 
Tabla de cálculo del diámetro de los colectores de aguas residuales 
Colector Diámetro (mm) Pendiente (%) Caudal (l/s) 
18-19 50 3 1,80 
19-21 50 3 1,80 
20-21 50 3 0,20 
21-25 80 3 1,90 
22-24 80 3 2,25 
23-24 50 3 0,20 
24-25 80 3 2,40 
25-31 80 3 2,60 
26-28 80 3 2,15 
27-28 80 3 2,15 
28-30 80 3 2,60 
29-30 50 3 0,10 
30-31 100 3 2,80 
31-PR 100 3 2,80 
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Las arquetas se dimensionan en función de los colectores de salida y de acuerdo con las 
dimensiones establecidas. Las arquetas del exterior de la empresa recogen todas las 
aguas fecales y las traslada a la depuradora. 
 
Tabla de cálculo de arquetas a pie de bajante. 
Arqueta Tipo Diámetro del colector de 
salida (mm) 
Dimensión 
arqueta (mm) 
18 Bote Sifónico 50 40x40 
19 Paso 50 40x40 
20 Bote Sifónico 50 40x40 
21 Paso 80 40x40 
22 Bote Sifónico 80 40x40 
23 Bote Sifónico 50 40x40 
24 Paso 80 40x40 
25 Paso 80 40x40 
26 Bote Sifónico 80 40x40 
27 Bote Sifónico 80 40x40 
28 Paso 80 40x40 
29 Bote Sifónico 50 40x40 
30 Paso 100 40x40 
31 Paso 100 40x40 
Toda esta información se encuentra en el plano dedicado a este anejo. 
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6. RED DE AGUAS DE PROCESO Y LIMPIEZA. 
Datos 
Las aguas residuales que se deben evacuar son las procedentes de la utilización de agua 
en el proceso o durante la limpieza, que posteriormente no es aprovechable y se 
desecha.  
Tabla de caudales estimados por módulos o estancias 
Maquina o tarea Caudal (l/s) UD 
Diámetro 
sumidero Nº sumideros 
Nave de elaboración 0,80 12 50 mm 6 
Limpieza barricas 0,40 6 50 mm 2 
Nave de estabilización 0,20 3 50 mm 1 
Envejecimiento en botella 0,20 3 50 mm 1 
Nave de embotellado 0,15 2 50 mm 2 
 
Dimensionamiento y cálculo de la red 
Para la evacuación de aguas residuales, en algunas zonas, se han empleado sumideros 
sinfónicos que conducen las aguas a su respectiva arqueta de paso, estas están 
conectadas entre si mediante colectores, que finalmente llegarán hasta la arqueta de 
salida de aguas residuales. 
Otra opción adoptada en la nave de elaboración ha sido la colocación de canalinas 
corridas para la recogida de las aguas, a partir de aquí el desplazamiento de las aguas es 
similar al anterior mediante arquetas y colectores. 
 
6.1.1. Colectores y arquetas 
Los colectores que unen las arquetas se han calculado en función de las unidades de 
descarga y el momento más desfavorable, que corresponde con el de máximo caudal a 
recoger. 
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Colector Diámetro (mm) Pendiente (%) Caudal (l/s) 
1-2 40 1 0,20 
3-2 40 1 0,20 
2-5 50 1 0,40 
4-5 40 1 0,20 
6-5 40 1 0,20 
5-9 80 1 0,80 
7-9 50 1 0,20 
8-9 50 1 0,20 
9-11 80 1 1,20 
10-11 50 1 0,20 
11-13 80 1 1,40 
12-13 50 1 0,20 
13-15 100 1 1,60 
14-15 35 1 0,10 
15-17 100 1 1,70 
16-17 35 1 0,05 
17-PR 100 1 1,75 
 
 
Las arquetas están dimensionadas, como siempre, en función diámetro del colector de 
salida. 
Arqueta Tipo Diametro Dimensiones 
1 Sumidero 40 40x40 
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2 Sumidero 40 40x40 
3 Sumidero 50 40x40 
4 Sumidero 40 40x40 
5 Sumidero 40 40x40 
6 Sumidero 80 40x40 
7 Sumidero 50 40x40 
8 Sumidero 50 40x40 
9 Paso 80 40x40 
10 Sumidero 50 40x40 
11 Paso 80 40x40 
12 Sumidero 50 40x40 
13 Paso 100 40x40 
14 Sumidero 35 40x40 
15 Paso 100 40x40 
16 Sumidero 35 40x40 
17 Paso 100 40x40 
 
  
 UNIVERSIDAD  PÚBLICA
DE NAVARRA 
 
 
ANEJO 11
INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj
  
           PROYECTO FINAL DE CARRERA:
     Bodega amparada en D.O.Ca.Rioja
 
 
 
 
 
 
 
 
María Rivas Arrese
 365 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 366 
 
 
ANEJO 11: INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………367 
2. DATOS DE LA INSTALACION……………………………………………....367 
3. MÉTODOS DE CÁLCULO…………………………………………………....367 
3.1. Caudal máximo previsible ………………………………………....367 
3.2. Diámetro ……………………………………………………………...….368 
3.2.1. Cálculo por limitación de la velocidad…………………………….....368 
3.2.2. Cálculo por limitación de la pérdida de carga lineal………………..369 
3.2.3. Cálculo según normas básicas……………………………………..…369 
3.3. Velocidad ………………...……………………………………………….369 
3.4. Pérdidas de carga …………………...…………………………………….370 
4. ANEJO CÁLCULO DE TRAMOS……………………………………..……..371 
5. ANEJO PÉRDIDAS DE CARGA Y PRESIÓN……………………………....373 
6. LISTADO DE ELEMENTOS…………………………...……………………..376 
 
 
 
 
 
 
 
  
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 367 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se va a calcular la red de suministro de agua a la industria. La industria 
constará de una red para de agua destinada a proceso, y uso de baños. Se compondrá de 
una red de agua caliente y otra de agua fría. 
En el plano destinado a este apartado se incluyen los puntos de conexión de las tuberías 
así como grifos, válvulas, calentadores y contador. Los materiales utilizados han sido 
polietileno (PE) para exterior y PVC para interiores.  
 
2. DATOS DE LA INSTALACION 
Presión disponible en acometida: 35,00 m.c.a. 
Fluctuación de presión en acometida: 10 % 
Altura máxima con respecto a la 
acometida: 
0,00 m 
Temperatura del agua fría: 15°C 
Temperatura del agua caliente: 45°C 
Viscosidad cinemática del agua fría: 1,16×10-6 m2/s 
Viscosidad cinemática del agua caliente: 0,61×10-6 m2/s 
 
3. MÉTODOS DE CÁLCULO 
Caudal máximo previsible 
Para tramos interiores a un suministro, aplicamos las siguientes expresiones:  
∑⋅=
−
= QkQ
n
k vmaxv ;1
1
 
 
Donde: 
• kv=Coeficiente de simultaneidad. 
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• n=Número de aparatos instalados. 
• Qmax=Caudal máximo previsible (l/s). 
• ΣQ=Suma del caudal instantáneo mínimo de los aparatos instalados (l/s). 
Para tramos que alimentan a grupos de suministros, utilizamos estas otras expresiones: 
∑⋅=
+⋅
+
= maxeemaxe QkQN
Nk
.
;)1(10
19
 
Donde: 
• ke=Coeficiente de simultaneidad para un grupo de suministros. 
• N=Número de suministros. 
• Qmax.e =Caudal máximo previsible del grupo de suministros (l/s) 
• ΣQmax =Suma del caudal máximo previsible de los suministros 
instalados (l/s). 
 
Diámetro 
Cada uno de los métodos analizados en los siguientes apartados nos permite calcular el 
diámetro interior de la conducción. De los diámetros calculados por cada método, 
elegiremos el mayor, y a partir de él, seleccionaremos el diámetro comercial que más se 
aproxime. 
3.1.1. Cálculo por limitación de la velocidad 
Obtenemos el diámetro interior basándonos en la ecuación de la continuidad de un 
líquido, y fijando una velocidad de hipótesis comprendida entre 0,5 y 2 m/s, según las 
condiciones de cada tramo. De este modo, aplicamos la siguiente expresión: 
V
Q
DSVQ
⋅
⋅
=⇒⋅=
pi
4000
 
Donde: 
• Q= Caudal máximo previsible (l/s) 
• V= Velocidad de hipótesis (m/s) 
• D= Diámetro interior (mm) 
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3.1.2. Cálculo por limitación de la pérdida de carga lineal 
Consiste en fijar un valor de pérdida de carga lineal, y utilizando la fórmula de pérdida 
de carga de PRANDTL-COLEBROOK, determinar el diámetro interior de la 
conducción: 








⋅
+⋅−=
IgDDD
k
IgDV a
2
51'2
71'3
log22 10
ν
 
Donde: 
• V= Velocidad del agua, en m/s 
• D= Diámetro interior de la tubería, en m 
• I= Pérdida de carga lineal, en m/m 
• ka= Rugosidad uniforme equivalente, en m 
• ʋ= Viscosidad cinemática del fluido, en m²/s 
• g= Aceleración de la gravedad, en m²/s 
 
3.1.3. Cálculo según normas básicas 
A partir del tipo de tramo, seleccionamos la tabla adecuada de las Normas Básicas, y en 
función del número y tipo de suministros, tipo de tubería, etc., determinamos el 
diámetro interior mínimo. 
 
Velocidad 
Basándonos de nuevo en la ecuación de la continuidad de un líquido, despejando la 
velocidad, y tomando el diámetro interior correspondiente a la conducción adoptada, 
determinamos la velocidad de circulación del agua: 
2
4000
D
QV
⋅
⋅
=
pi
 
Donde: 
• V = Velocidad de circulación del agua (m/s) 
• Q = Caudal máximo previsible  (l/s) 
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• D = Diámetro interior del tubo elegido (mm) 
 
3.4. Pérdidas de carga 
Obtenemos la pérdida de carga lineal, o unitaria, basándonos de nuevo en la fórmula de 
PRANDTL-COLEBROOK, ya explicada en apartados anteriores. 
La pérdida total de carga que se produce en el tramo vendrá determinada por la 
siguiente ecuación: 
HLLJJ eqUT ∆++⋅= )(
 
Donde: 
• JT = Pérdida de carga total en el tramo, en m.c.a. 
• JU = Pérdida de carga unitaria, en m.c.a./m 
• L = Longitud del tramo, en metros 
• Leq = Longitud equivalente de los accesorios del tramo, en metros. 
• ∆H = Diferencia de cotas, en metros 
 
Para determinar la longitud equivalente en accesorios, utilizamos la relación L/D 
(longitud equivalente/diámetro interior). Para cada tipo de accesorio consideramos las 
siguientes relaciones L/D: 
 Accesorio L/D 
 Codo a 90° ..................................................... 45 
 Codo a 45° ..................................................... 18 
 Curva a 180° ................................................ 150 
 Curva a 90° .................................................... 18 
 Curva a 45° ...................................................... 9 
 Te Paso directo .............................................. 16 
 Te Derivación ................................................ 40 
 Cruz ............................................................... 50 
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4. ANEJO CÁLCULO DE TRAMOS 
Tramo S Qins Qmax Dn L Leq ∆H V JU JT JAcu 
Tramo [17-18] Especial 0,80 0,36 25 PVC 0,20 0,00 0,00 1,01 58 0,01 1,48 
Tramo [18-19] Especial 0,40 0,23 20 PVC 1,20 0,00 0,00 1,02 77 0,09 1,57 
Tramo [19-20] Especial 0,10 0,10 12 PVC 0,50 0,00 0,00 1,27 224 0,11 1,68 
Tramo [19-21] Especial 0,20 0,20 16 PVC 0,80 0,00 0,00 1,38 175 0,14 1,71 
Tramo [21-22] Especial 0,10 0,10 12 PVC 0,50 0,00 0,00 1,27 224 0,11 1,82 
Tramo [17-27] Especial 0,40 0,40 25 PVC 1,20 0,00 0,00 1,13 71 0,09 1,55 
Tramo [27-28] Especial 0,40 0,40 25 PVC 1,40 0,00 0,00 1,13 71 0,10 1,65 
Tramo [18-23] Especial 0,40 0,40 25 PVC 1,90 0,00 0,00 1,13 71 0,13 1,61 
Tramo [23-24] Especial 0,40 0,40 25 PVC 1,40 0,00 0,00 1,13 71 0,10 1,71 
Tramo [28-29] Especial 0,40 0,40 25 PVC 0,50 0,00 0,00 1,13 71 0,04 1,68 
Tramo [29-30] Especial 0,20 0,20 16 PVC 1,10 0,00 0,00 1,38 175 0,19 1,88 
Tramo [24-25] Especial 0,40 0,40 25 PVC 0,70 0,00 0,00 1,13 71 0,05 1,76 
Tramo [25-26] Especial 0,20 0,20 16 PVC 1,10 0,00 0,00 1,38 175 0,19 1,95 
Tramo [46-47] Especial 0,40 0,28 20 PVC 2,70 0,00 0,00 1,25 111 0,30 3,29 
Tramo [47-48] Especial 0,20 0,20 16 PVC 0,10 0,00 0,00 1,38 175 0,02 3,31 
Tramo [48-49] Especial 0,10 0,10 12 PVC 0,70 0,00 0,00 1,27 224 0,16 3,47 
Tramo [47-50] Especial 0,20 0,20 16 PVC 6,20 0,00 0,00 1,38 175 1,09 4,38 
Tramo [50-51] Especial 0,20 0,20 16 PVC 3,30 0,00 0,00 1,38 175 0,58 4,96 
Tramo [3-4] Especial 5,85 0,94 PE 50 1,90 0,00 0,00 0,92 32 0,06 0,07 
Tramo [5-6] Especial 5,85 0,94 40 PVC 0,60 0,00 0,00 1,03 38 0,02 0,10 
Tramo [6-7] Especial 3,85 0,73 32 PVC 0,30 0,00 0,00 1,25 71 0,02 0,12 
Tramo [7-8] Especial 3,85 0,73 32 PVC 1,20 0,00 0,00 1,25 71 0,09 0,20 
Tramo [8-9] Especial 3,85 0,73 32 PVC 14,10 0,00 0,00 1,25 71 1,01 1,21 
Tramo [12-13] Especial 0,10 0,10 12 PVC 0,20 0,00 0,00 1,27 258 0,05 1,42 
Tramo [12-14] Especial 2,10 0,56 32 PVC 1,00 0,00 0,00 0,97 45 0,04 1,41 
Tramo [14-15] Especial 1,60 0,48 25 PVC 0,30 0,00 0,00 1,37 114 0,03 1,44 
Tramo [14-36] Especial 0,50 0,35 25 PVC 1,50 0,00 0,00 1,00 65 0,10 1,51 
Tramo [15-16] Especial 1,20 0,45 25 PVC 0,20 0,00 0,00 1,28 102 0,02 1,46 
Tramo [36-37] Especial 0,10 0,10 12 PVC 0,20 0,00 0,00 1,27 258 0,05 1,56 
Tramo [15-31] Especial 0,40 0,23 20 PVC 0,50 0,00 0,00 1,02 89 0,04 1,49 
Tramo [31-32] Especial 0,40 0,23 20 PVC 2,60 0,00 0,00 1,02 89 0,23 1,72 
Tramo [32-33] Especial 0,20 0,20 16 PVC 0,80 0,00 0,00 1,38 201 0,16 1,88 
Tramo [32-35] Especial 0,10 0,10 12 PVC 0,50 0,00 0,00 1,27 258 0,13 1,85 
Tramo [33-34] Especial 0,10 0,10 12 PVC 0,50 0,00 0,00 1,27 258 0,13 2,01 
Tramo [36-38] Especial 0,40 0,40 25 PVC 0,90 0,00 0,00 1,13 81 0,07 1,58 
Tramo [38-39] Especial 0,20 0,20 16 PVC 1,10 0,00 0,00 1,38 201 0,22 1,80 
Tramo [9-10] Especial 2,60 0,63 32 PVC 0,90 0,00 0,00 1,09 55 0,05 1,26 
Tramo [10-11] Especial 2,40 0,60 32 PVC 1,10 0,00 0,00 1,03 51 0,06 1,31 
Tramo [11-12] Especial 2,20 0,57 32 PVC 1,10 0,00 0,00 0,98 46 0,05 1,36 
Tramo [9-40] Especial 1,25 0,40 25 PVC 12,20 0,00 0,00 1,12 80 0,97 2,18 
Tramo [40-41] Especial 1,15 0,38 25 PVC 6,70 0,00 0,00 1,09 76 0,51 2,69 
Tramo [41-42] Especial 1,05 0,37 25 PVC 0,90 0,00 0,00 1,05 71 0,06 2,75 
Tramo [42-43] Especial 0,10 0,10 12 PVC 1,10 0,00 0,00 1,27 258 0,28 3,04 
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Tramo S Qins Qmax Dn L Leq ∆H V JU JT JAcu 
Tramo [52-53] Especial 0,20 0,20 16 PVC 4,90 0,00 0,00 1,38 201 0,98 3,86 
Tramo [53-54] Especial 0,20 0,20 16 PVC 0,50 0,00 0,00 1,38 201 0,10 3,96 
Tramo [54-55] Especial 0,10 0,10 12 PVC 0,80 0,00 0,00 1,27 258 0,21 4,17 
Tramo [52-56] Especial 0,35 0,25 20 PVC 5,90 0,00 0,00 1,09 100 0,59 3,47 
Tramo [42-44] Especial 0,95 0,36 25 PVC 1,30 0,00 0,00 1,02 67 0,09 2,84 
Tramo [44-45] Especial 0,40 0,28 20 PVC 1,20 0,00 0,00 1,25 127 0,15 2,99 
Tramo [44-52] Especial 0,55 0,28 20 PVC 0,30 0,00 0,00 1,21 121 0,04 2,88 
Tramo [56-57] Especial 0,20 0,20 16 PVC 1,60 0,00 0,00 1,38 201 0,32 3,79 
Tramo [6-62] Especial 2,00 0,63 32 PVC 0,50 0,00 0,00 1,09 56 0,03 0,12 
Tramo [62-63] Especial 2,00 0,63 32 PVC 1,30 0,00 0,00 1,09 56 0,07 0,20 
Tramo [63-64] Especial 2,00 0,63 32 PVC 20,00 0,00 0,00 1,09 56 1,11 1,31 
Tramo [64-65] Especial 0,20 0,20 16 PVC 4,60 0,00 0,00 1,38 201 0,92 2,23 
Tramo [64-66] Especial 1,80 0,60 32 PVC 6,00 0,00 0,00 1,03 51 0,30 1,61 
Tramo [66-67] Especial 1,60 0,57 32 PVC 10,30 0,00 0,00 0,97 46 0,47 2,08 
Tramo [67-68] Especial 1,60 0,57 32 PVC 15,50 0,00 0,00 0,97 46 0,71 2,79 
Tramo [68-69] Especial 0,20 0,20 16 PVC 0,50 0,00 0,00 1,38 201 0,10 2,89 
Tramo [68-70] Especial 1,40 0,53 25 PVC 5,90 0,00 0,00 1,50 134 0,79 3,58 
Tramo [70-71] Especial 1,20 0,49 25 PVC 5,90 0,00 0,00 1,39 117 0,69 4,27 
Tramo [71-72] Especial 0,20 0,20 16 PVC 2,10 0,00 0,00 1,38 201 0,42 4,69 
Tramo [71-73] Especial 1,00 0,45 25 PVC 4,30 0,00 0,00 1,27 99 0,43 4,69 
Tramo [73-74] Especial 0,80 0,40 25 PVC 1,90 0,00 0,00 1,13 81 0,15 4,85 
Tramo [74-75] Especial 0,20 0,20 16 PVC 0,20 0,00 0,00 1,38 201 0,04 4,89 
Tramo [75-76] Especial 0,10 0,10 12 PVC 0,40 0,00 0,00 1,27 258 0,10 4,99 
Tramo [75-77] Especial 0,10 0,10 12 PVC 1,70 0,00 0,00 1,27 258 0,44 5,33 
Tramo [77-78] Especial 0,10 0,10 12 PVC 0,30 0,00 0,00 1,27 258 0,08 5,41 
Tramo [74-79] Especial 0,60 0,42 25 PVC 13,70 0,00 0,00 1,20 90 1,24 6,09 
Tramo [79-80] Especial 0,60 0,42 25 PVC 3,90 0,00 0,00 1,20 90 0,35 6,44 
Tramo [80-81] Especial 0,40 0,40 25 PVC 12,10 0,00 0,00 1,13 81 0,99 7,43 
Tramo [81-82] Especial 0,20 0,20 16 PVC 11,20 0,00 0,00 1,38 201 2,25 9,68 
Tramo [82-83] Especial 0,20 0,20 16 PVC 3,90 0,00 0,00 1,38 201 0,78 10,46 
Tramo [56-58] Especial 0,15 0,15 16 PVC 2,90 0,00 0,00 1,03 121 0,35 3,82 
Tramo [58-59] Especial 0,05 0,05 10 PVC 1,20 0,00 0,00 0,99 223 0,27 4,09 
Tramo [58-60] Especial 0,10 0,10 12 PVC 11,50 0,00 0,00 1,27 258 2,97 6,79 
Tramo [60-61] Especial 0,10 0,10 12 PVC 4,00 0,00 0,00 1,27 258 1,03 7,82 
 
Donde: 
• S = Número y tipo de suministros. 
• Qins = Caudal instalado (l/s). 
• Qmax = Caudal máximo previsible (l/s). 
• Dn = Diámetro nominal. 
• L = Longitud (m). 
• Leq = Longitud equivalente correspondiente a los accesorios (m). 
• ∆H = Diferencia de cotas (m) 
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• V = Velocidad de circulación (m/s). 
• JU = Pérdida de carga unitaria (mm.c.a./m). 
• JT = Pérdida de carga en el tramo (m.c.a.). 
• JAcu = Pérdida de carga acumulada (m.c.a.) 
 
5. ANEJO PÉRDIDAS DE CARGA Y PRESIÓN 
Elemento Dn L Leq ∆H JU JEl JAcu Pmin Pmax 
Calentador [16-17]      0,000 1,464 30,036 37,036 
Tramo [17-18] 25 PVC 0,20 0,00 0,00 58 0,012 1,476 30,024 37,024 
Tramo [18-19] 20 PVC 1,20 0,00 0,00 77 0,092 1,568 29,932 36,932 
Tramo [19-20] 12 PVC 0,50 0,00 0,00 224 0,112 1,680 29,820 36,820 
Tramo [19-21] 16 PVC 0,80 0,00 0,00 175 0,140 1,708 29,792 36,792 
Tramo [21-22] 12 PVC 0,50 0,00 0,00 224 0,112 1,820 29,680 36,680 
Tramo [17-27] 25 PVC 1,20 0,00 0,00 71 0,085 1,549 29,951 36,951 
Tramo [27-28] 25 PVC 1,40 0,00 0,00 71 0,099 1,649 29,851 36,851 
Tramo [18-23] 25 PVC 1,90 0,00 0,00 71 0,135 1,611 29,889 36,889 
Tramo [23-24] 25 PVC 1,40 0,00 0,00 71 0,099 1,710 29,790 36,790 
Tramo [28-29] 25 PVC 0,50 0,00 0,00 71 0,036 1,684 29,816 36,816 
Tramo [29-30] 16 PVC 1,10 0,00 0,00 175 0,193 1,877 29,623 36,623 
Tramo [24-25] 25 PVC 0,70 0,00 0,00 71 0,050 1,760 29,740 36,740 
Tramo [25-26] 16 PVC 1,10 0,00 0,00 175 0,193 1,953 29,547 36,547 
Grifo [30]       1,877 29,623 36,623 
Grifo [29]       1,684 29,816 36,816 
Grifo [25]       1,760 29,740 36,740 
Grifo [26]       1,953 29,547 36,547 
Grifo [20]       1,680 29,820 36,820 
Grifo [22]       1,820 29,680 36,680 
Grifo [19]       1,568 29,932 36,932 
Grifo [21]       1,708 29,792 36,792 
Calentador [45-46]      0,000 2,992 28,508 35,508 
Tramo [46-47] 20 PVC 2,70 0,00 0,00 111 0,299 3,292 28,208 35,208 
Tramo [47-48] 16 PVC 0,10 0,00 0,00 175 0,018 3,309 28,191 35,191 
Grifo [48]       3,309 28,191 35,191 
Tramo [48-49] 12 PVC 0,70 0,00 0,00 224 0,157 3,466 28,034 35,034 
Grifo [49]       3,466 28,034 35,034 
Tramo [47-50] 16 PVC 6,20 0,00 0,00 175 1,086 4,378 27,122 34,122 
Tramo [50-51] 16 PVC 3,30 0,00 0,00 175 0,578 4,956 26,544 33,544 
Grifo [51]       4,956 26,544 33,544 
Acometida [1]       0,000 31,500 38,500 
Válvula [1-2] PE 50  0,18  32 0,006 0,006 31,494 38,494 
Contador general [2-
3]        31,494 38,494 
Tramo [3-4] PE 50 1,90 0,00 0,00 32 0,062 0,067 31,433 38,433 
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Válvula [4-5] PE 50  0,18  32 0,006 0,073 31,427 38,427 
Tramo [5-6] 40 PVC 0,60 0,00 0,00 38 0,023 0,096 31,404 38,404 
Elemento Dn L Leq ∆H JU JEl JAcu Pmin Pmax 
Tramo [6-7] 32 PVC 0,30 0,00 0,00 71 0,021 0,118 31,382 38,382 
Tramo [7-8] 32 PVC 1,20 0,00 0,00 71 0,086 0,203 31,297 38,297 
Tramo [8-9] 32 PVC 14,10 0,00 0,00 71 1,006 1,209 30,291 37,291 
Grifo [11]       1,314 30,186 37,186 
Grifo [13]       1,416 30,084 37,084 
Grifo [37]       1,559 29,941 36,941 
Grifo [38]       1,581 29,919 36,919 
Grifo [39]       1,802 29,698 36,698 
Tramo [12-13] 12 PVC 0,20 0,00 0,00 258 0,052 1,416 30,084 37,084 
Tramo [12-14] 32 PVC 1,00 0,00 0,00 45 0,045 1,410 30,090 37,090 
Tramo [14-15] 25 PVC 0,30 0,00 0,00 114 0,034 1,444 30,056 37,056 
Tramo [14-36] 25 PVC 1,50 0,00 0,00 65 0,098 1,508 29,992 36,992 
Tramo [15-16] 25 PVC 0,20 0,00 0,00 102 0,020 1,464 30,036 37,036 
Tramo [36-37] 12 PVC 0,20 0,00 0,00 258 0,052 1,559 29,941 36,941 
Tramo [15-31] 20 PVC 0,50 0,00 0,00 89 0,044 1,488 30,012 37,012 
Grifo [33]       1,880 29,620 36,620 
Tramo [31-32] 20 PVC 2,60 0,00 0,00 89 0,231 1,719 29,781 36,781 
Tramo [32-33] 16 PVC 0,80 0,00 0,00 201 0,161 1,880 29,620 36,620 
Tramo [32-35] 12 PVC 0,50 0,00 0,00 258 0,129 1,848 29,652 36,652 
Tramo [33-34] 12 PVC 0,50 0,00 0,00 258 0,129 2,009 29,491 36,491 
Grifo [35]       1,848 29,652 36,652 
Tramo [36-38] 25 PVC 0,90 0,00 0,00 81 0,073 1,581 29,919 36,919 
Tramo [38-39] 16 PVC 1,10 0,00 0,00 201 0,221 1,802 29,698 36,698 
Grifo [10]       1,259 30,241 37,241 
Tramo [9-10] 32 PVC 0,90 0,00 0,00 55 0,050 1,259 30,241 37,241 
Tramo [10-11] 32 PVC 1,10 0,00 0,00 51 0,056 1,314 30,186 37,186 
Tramo [11-12] 32 PVC 1,10 0,00 0,00 46 0,050 1,365 30,135 37,135 
Tramo [9-40] 25 PVC 12,20 0,00 0,00 80 0,973 2,182 29,318 36,318 
Grifo [40]       2,182 29,318 36,318 
Grifo [32]       1,719 29,781 36,781 
Grifo [34]       2,009 29,491 36,491 
Tramo [40-41] 25 PVC 6,70 0,00 0,00 76 0,506 2,688 28,812 35,812 
Grifo [41]       2,688 28,812 35,812 
Tramo [41-42] 25 PVC 0,90 0,00 0,00 71 0,064 2,752 28,748 35,748 
Tramo [42-43] 12 PVC 1,10 0,00 0,00 258 0,284 3,036 28,464 35,464 
Grifo [43]       3,036 28,464 35,464 
Tramo [52-53] 16 PVC 4,90 0,00 0,00 201 0,984 3,860 27,640 34,640 
Tramo [53-54] 16 PVC 0,50 0,00 0,00 201 0,100 3,961 27,539 34,539 
Grifo [54]       3,961 27,539 34,539 
Tramo [54-55] 12 PVC 0,80 0,00 0,00 258 0,207 4,167 27,333 34,333 
Grifo [55]       4,167 27,333 34,333 
Tramo [52-56] 20 PVC 5,90 0,00 0,00 100 0,592 3,468 28,032 35,032 
Grifo [57]       3,789 27,711 34,711 
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Tramo [42-44] 25 PVC 1,30 0,00 0,00 67 0,087 2,840 28,660 35,660 
Tramo [44-45] 20 PVC 1,20 0,00 0,00 127 0,153 2,992 28,508 35,508 
Tramo [44-52] 20 PVC 0,30 0,00 0,00 121 0,036 2,876 28,624 35,624 
Elemento Dn L Leq ∆H JU JEl JAcu Pmin Pmax 
Tramo [56-57] 16 PVC 1,60 0,00 0,00 201 0,321 3,789 27,711 34,711 
Tramo [6-62] 32 PVC 0,50 0,00 0,00 56 0,028 0,124 31,376 38,376 
Tramo [62-63] 32 PVC 1,30 0,00 0,00 56 0,072 0,196 31,304 38,304 
Tramo [63-64] 32 PVC 20,00 0,00 0,00 56 1,111 1,307 30,193 37,193 
Tramo [64-65] 16 PVC 4,60 0,00 0,00 201 0,924 2,231 29,269 36,269 
Grifo [65]       2,231 29,269 36,269 
Tramo [64-66] 32 PVC 6,00 0,00 0,00 51 0,304 1,611 29,889 36,889 
Grifo [66]       1,611 29,889 36,889 
Tramo [66-67] 32 PVC 10,30 0,00 0,00 46 0,469 2,080 29,420 36,420 
Tramo [67-68] 32 PVC 15,50 0,00 0,00 46 0,706 2,786 28,714 35,714 
Tramo [68-69] 16 PVC 0,50 0,00 0,00 201 0,100 2,887 28,613 35,613 
Grifo [69]       2,887 28,613 35,613 
Tramo [68-70] 25 PVC 5,90 0,00 0,00 134 0,791 3,578 27,922 34,922 
Grifo [70]       3,578 27,922 34,922 
Tramo [70-71] 25 PVC 5,90 0,00 0,00 117 0,689 4,267 27,233 34,233 
Tramo [71-72] 16 PVC 2,10 0,00 0,00 201 0,422 4,689 26,811 33,811 
Lavadero de barricas 
[72]       4,689 26,811 33,811 
Tramo [71-73] 25 PVC 4,30 0,00 0,00 99 0,427 4,694 26,806 33,806 
Grifo [73]       4,694 26,806 33,806 
Tramo [73-74] 25 PVC 1,90 0,00 0,00 81 0,155 4,849 26,651 33,651 
Tramo [74-75] 16 PVC 0,20 0,00 0,00 201 0,040 4,889 26,611 33,611 
Tramo [75-76] 12 PVC 0,40 0,00 0,00 258 0,103 4,992 26,508 33,508 
Grifo [76]       4,992 26,508 33,508 
Tramo [75-77] 12 PVC 1,70 0,00 0,00 258 0,439 5,328 26,172 33,172 
Tramo [77-78] 12 PVC 0,30 0,00 0,00 258 0,077 5,405 26,095 33,095 
Grifo [78]       5,405 26,095 33,095 
Tramo [74-79] 25 PVC 13,70 0,00 0,00 90 1,239 6,088 25,412 32,412 
Tramo [79-80] 25 PVC 3,90 0,00 0,00 90 0,353 6,441 25,059 32,059 
Tramo [80-81] 25 PVC 12,10 0,00 0,00 81 0,986 7,426 24,074 31,074 
Tramo [81-82] 16 PVC 11,20 0,00 0,00 201 2,250 9,676 21,824 28,824 
Tramo [82-83] 16 PVC 3,90 0,00 0,00 201 0,784 10,460 21,040 28,040 
Grifo [83]       10,460 21,040 28,040 
Tramo [56-58] 16 PVC 2,90 0,00 0,00 121 0,350 3,818 27,682 34,682 
Tramo [58-59] 10 PVC 1,20 0,00 0,00 223 0,267 4,085 27,415 34,415 
Lavadero de botellas 
[59]       4,085 27,415 34,415 
Tramo [58-60] 12 PVC 11,50 0,00 0,00 258 2,968 6,787 24,713 31,713 
Tramo [60-61] 12 PVC 4,00 0,00 0,00 258 1,033 7,819 23,681 30,681 
Grifo [61]       7,819 23,681 30,681 
Grifo [80]       6,441 25,059 32,059 
Grifo [81]       7,426 24,074 31,074 
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Donde: 
• Dn = Diámetro nominal. 
• L = Longitud (m). 
• Leq = Longitud equivalente (m). 
• ∆H = Diferencia de cotas (m) 
• JU = Pérdida de carga unitaria (mm.c.a./m). 
• JEl = Pérdida de carga en el elemento (m.c.a.). 
• JAcu = Pérdida de carga acumulada (m.c.a.) 
• Pmin = Presión mínima disponible (m.c.a.) 
• Pmax = Presión máxima disponible (m.c.a.) 
 
6. LISTADO DE ELEMENTOS 
Unidades Concepto Medición 
m Tubo PE 50 1,90 
m Tubo 40 PVC 0,60 
m Tubo 32 PVC 73,30 
m Tubo 12 PVC 22,90 
m Tubo 25 PVC 79,00 
m Tubo 20 PVC 14,40 
m Tubo 16 PVC 46,90 
m Tubo 10 PVC 1,20 
ud Válvula de corte de 50 mm de compuerta, serie 'Corte General', cuerpo de latón forjado y elementos internos de latón 2,00 
ud Grifo agua fría (Q=0,20 l/s, P=2,000 m.c.a.) 14,00 
ud Grifo agua fría (Q=0,10 l/s, P=2,000 m.c.a.) 14,00 
ud Grifo agua caliente (Q=0,10 l/s, P=2,000 m.c.a.) 6,00 
ud Grifo agua caliente (Q=0,20 l/s, P=2,000 m.c.a.) 5,00 
ud Grifo agua fría (Q=0,05 l/s, P=2,000 m.c.a.) 1,00 
ud Contador general colocado 1,00 
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1. DESCRIPCIÓN. 
Objeto del anexo. 
El objeto del presente anexo es describir y calcular la instalación eléctrica 
correspondiente al proyecto que nos ocupa. 
Se seguirá para ello lo dispuesto por el actual Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión (R.D. 842/2002 y B.O.E. de fecha 18-09-02). Observándose para 
particularmente lo exigido en las instrucciones ITC-BT 04, 05, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 43, 44, 47, 48. 
De un modo muy especial observaremos lo dispuesto en la Instrucción ITC BT 30; ya 
que debido a la actividad a desarrollar, se considera el local como mojado. 
Características de la energía eléctrica. 
La energía eléctrica será tomada de las redes de la empresa distribuidora de energía 
eléctrica de Iberdrola. 
La red de alimentación es de tres fases mas neutro (3F + N), sistema trifásico-
monofásico y de frecuencia de 50Hz. Tensión 3 x 400/230 V.  
Relación de receptores. 
a) FUERZA 
Maquina Potencia unitaria (KW) Número Potencia total (KW) 
Despalilladora- 
estrujadora 2,5 1 2,5 
Bomba de vendimia 4 1 4 
Evacuador de raspón 1,5 1 1,5 
Prensa neumática 15,2 1 15,2 
Bomba de trasiego 2 2 4 
Filtro de tierras 2,425 1 2,425 
Equipo 
microfiltración 11 1 11 
Maquina Potencia unitaria (KW) Número Potencia total (KW) 
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Bomba llenado y 
trasiego barricas 2,2 1 2,2 
Lavabarricas 
semiautomático 0,18 1 0,18 
Triblock enjuagado, 
llenado y taponado 
12 1 12 
Cargador – 
descargador de 
botellas 
5,06 1 5,06 
Etiquetadora 
autoadhesiva 
3,68 1 3,68 
Monoblock de 
distribución de 
cápsulas y capsulado 
2,5 1 2,5 
Encajadora 3,68 1 3,68 
Embaladora 0,8 1 0,8 
Autoclave 2 1 2 
Baño María 0,6 1 0,6 
Centrífuga 0,225 1 0,225 
Campana extractora 0,049 1 0,049 
Ordenador 0,350 1 0,350 
Total -------- -------- 73,95 KW 
 
Lo que supone una potencia total en el circuito de fuerza de 73.950 W. 
 
 
b) ALUMBRADO.    
Las necesidades de iluminación en cada sector vienen recomendadas por unos valores 
mínimos y recomendados, que son los que se suelen emplear. 
 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 381 
 
 
Local Iluminancia (lux) 
Nave de elaboración 500 
Almacén de productos 
auxiliares 300 
Laboratorio 400 
Aseos 150 
Nave de estabilización 300 
Nave de 
envejecimiento en 
botella 
200 
Nave de crianza en 
barrica 200 
Lavadero de barricas 300 
Pasillo central 50 
Zona de embotellado 500 
  
Local Iluminancia (lux) 
Almacén de materias 
auxiliares 300 
Almacén de producto 
terminado 300 
Vestuario femenino 150 
Vestuario masculino 150 
Pasillo de vestuarios 50 
Pasillo de oficinas 50 
Despacho 500 
Oficinas 500 
Sala de descanso 300 
Sala de reuniones 400 
Hall 100 
Sala de catas 300 
 
El flujo luminoso a instalar, ϕ, se calcula mediante la fórmula: 
φ = E x S / K  Κ = CU x CC 
Donde: 
• φ= Flujo total necesario en lúmenes. 
• E = Nivel luminoso en lux. 
• S = superficie del local. 
• K = Factor de utilización en función de otros dos factores; CU y CC. 
• CC = Coeficiente de conservación, que se toma una valor medio de 0’7 
CU = Coeficiente de iluminación. Depende de diversas variables tales como la 
eficacia de las luminarias, la reflectancia de las paredes y las dimensiones del 
local. Para calcularlo se emplea el denominado Índice del local (IL). 
IL = Superficie /Altura de la lámpara x (Longitud + Anchura) 
Una vez calculado el índice del local (k), se calcula R.C.R.:  
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k
RCR 5.. =  
Con el R.C.R. y con el factor de reflexión del suelo y el techo,  se entra en una tabla y se 
obtiene el valor de Cu. 
El valor de las intensidades luminosas estará en función de la dependencia que se trate, 
de manera que se puede construir la siguiente tabla: 
LOCAL L(m) A(m) S (m2) H (m) CU CC E (lux) K φ lúmenes 
Nave de 
elaboración 19,83 27,60 503,00 8,5 0,73 0,7 500 0,133 492172 
Almacén de 
productos 
auxiliares 
4,50 3,00 13,50 3 0,73 0,7 300 0,063 7926 
Laboratorio 
 
6,00 4,00 24,00 3 0,73 0,7 400 0,084 18787 
Aseos 
 
2,68 1,23 3,30 3 0,73 0,7 150 0,056 969 
Nave de 
estabilización 16,15 11,70 188,96 8,5 0,73 0,7 300 0,084 110935 
Nave de 
envejecimiento 
en botella 
20,35 11,70 238,10 8,5 0,73 0,7 200 0,084 93188 
Nave de crianza 
en barrica 31,65 12,50 395,63 8,5 0,73 0,7 200 0,105 154843 
Lavadero de 
barricas 4,85 12,50 60,64 3 0,73 0,7 300 0,105 35602 
Pasillo central 
 
36,65 3,10 113,62 8,5 0,73 0,7 50 0,056 11117 
Zona de 
embotellado 16,45 14,83 243,95 8,5 0,73 0,7 500 0,091 238702 
Almacén de 
materias 
6,68 5,35 71,32 3 0,73 0,7 300 0,098 41870 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 383 
 
 
auxiliares 
LOCAL L(m) A(m) S (m2) H (m) CU CC E (lux) K φ lúmenes 
Almacén de 
producto 
terminado 
8,00 11,00 88,00 3 0,73 0,7 300 0,147 51663 
Vestuario 
femenino 3,83 5,35 20,46 3 0,73 0,7 150 0,077 6007 
Vestuario 
masculino 3,83 5,35 20,46 3 0,73 0,7 150 0,077 6007 
Pasillo de 
vestuarios 7,80 1,85 14,43 3 0,73 0,7 50 0,056 1412 
Pasillo de 
oficinas 1,10 4,90 5,39 3 0,73 0,7 50 0,056 527 
Despacho 
 
3,05 4,90 14,95 3 0,73 0,7 500 0,063 14623 
Oficinas 
 
4,30 5,93 25,50 3 0,73 0,7 500 0,084 24950 
Sala de 
descanso 3,35 6,52 21,84 3 0,73 0,7 300 0,07 12823 
Sala de 
reuniones 3,35 4,33 14,51 3 0,73 0,7 400 0,063 11355 
Hall 
 
3,23 8,95 28,86 3 0,73 0,7 100 0,084 5648 
Sala de catas 
 
4,43 5,80 25,67 3 0,73 0,7 300 0,084 15068 
 
Las lámparas utilizadas en las diferentes zonas de la industria son lámparas 
fluorescentes 36 y 58 W. Estas lámparas se caracterizan por tener una vida media del 
orden de 2.000 horas, una elevada eficacia luminosa (con prestaciones energéticas muy 
favorables y reducida potencia instalada por unidad de superficie), un encendido rápido 
y una excelente adaptabilidad al alumbrado interior.  
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Luminaria 
Dimensiones 
(mm) 
Flujo luminoso 
(lm) 
Flujo total 
(lm) 
Consumo de 
potencia (W) 
Luminaria 
de 2x(36W) 1.300 x 140 x 92 2 x 3.450 6.900 68 
Luminaria 
de 2x(58W) 1.600 x 140 x 92 2 x 5.400 10.800 83 
 
En la iluminación de los cuartos de las duchas y de los inodoros se colocarán lámparas 
incandescentes de 100 W, mientras que para la iluminación exterior se utilizarán 
lámparas de vapor de mercurio de 100 W.  
A continuación se muestra el cuadro con el número de lámparas necesarias en cada zona: 
Local Lúmenes Lámpara Flujo de lámpara Nº lámparas 
Nave de 
elaboración 492172 Luminaria de 2x(58W) 10.800 46 
Almacén de 
productos 
auxiliares 
7926 Luminaria de 2x(36W) 6.900 1 
Laboratorio 18787 Luminaria de 2x(58W) 10.800 2 
Nave de 
estabilización 110935 Luminaria de 2x(36W) 6.900 16 
Nave de 
envejecimiento en 
botella 
93188 Luminaria de 2x(36W) 6.900 15 
Nave de crianza en 
barrica 154843 Luminaria de 2x(36W) 6.900 21 
Lavadero de 
barricas 35602 Luminaria de 2x(36W) 6.900 5 
Pasillo central 11117 Luminaria de 2x(36W) 6.900 2 
Zona de 
embotellado 238702 Luminaria de 2x(58W) 10.800 22 
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Almacén de 
materias auxiliares 41870 Luminaria de 2x(58W) 10.800 4 
Local Lúmenes Lámpara Flujo de lámpara Nº lámparas 
Almacén de 
producto terminado 51663 Luminaria de 2x(58W) 10.800 5 
Vestuario femenino 6007 Luminaria de 2x(58W) 10.800 1 
Vestuario 
masculino 6007 Luminaria de 2x(58W) 10.800 1 
Pasillo de 
vestuarios 1412 Luminaria de 2x(36W) 6.900 1 
Pasillo de oficinas 527 Luminaria de 2x(36W) 6.900 1 
Despacho 14623 Luminaria de 2x(58W) 10.800 1 
Oficinas 24950 Luminaria de 2x(58W) 10.800 2 
Sala de descanso 12823 Luminaria de 2x(36W) 6.900 2 
Sala de reuniones 11355 Luminaria de 2x(36W) 6.900 2 
Hall 5648 Luminaria de 2x(36W) 6.900 1 
Sala de catas 15068 Luminaria de 2x(36W) 6.900 2 
 
En la iluminación de los cuartos de las duchas y de los inodoros se colocarán lámparas 
incandescentes de 100 W. El número de lámparas utilizadas es 12; 4 en los cuartos de 
duchas y 8 en los cuartos de inodoros y lavabos.  
Para la iluminación exterior de la industria se utilizarán lámparas de vapor de mercurio 
de 100 W. Se colocarán 15 lámparas que requerirán 1.500 W.  
De manera que necesitaremos: 
• 83 Puntos de luz con lámpara fluorescente de 2 x 58 W  =  9.611 W 
• 68 Puntos de luz con lámpara fluorescente de 2 x 36 W  =  4.928 W 
• 12 Puntos de luz con lámparas incandescentes de 100 W  =  1.200 W 
• 15 Puntos de luz con lámparas de vapor de mercurio 100W= 1.500W 
La suma total de potencia para alumbrado es de 17.239 W. 
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Teniéndose en cuenta la instrucción ITC-BT 44, punto 3.1, la potencia prevista en 
voltiamperios será de 1.8 x 17.239 = 31.030 VA. 
Dado que los puntos de luz con lámpara fluorescente, estarán dotados de reactancia 
electrónica tendrán un factor de potencia muy próximo a la unidad. 
Dado que el factor de potencia en muy próximo a la unidad, podemos considerar la 
potencia activa, debida a los puntos de luz, como de 31.030 W. 
Siendo la potencia total estimada por los calculo de 104.980 W 
 
Descripción de la instalación. 
La instalación, objeto del presente proyecto, se inicia en la caja de protección y medida 
(CPM), la cual consistirá en una caja preparada para alojar el equipo de medida. Dicha 
caja llevará la protección correspondiente, que consistirá en tres cartuchos de fusibles de 
250 Amperios cada uno. Todo ello según la ITC-BT 13, punto 2.1 (cajas de protección y 
medida). 
En el lugar señalado en los planos adjuntos se instalará el cuadro general, que consistirá 
en un armario metálico, la unión entre el equipo de medida y el cuadro general, 
(llamada derivación individual, DI) se realizará utilizando conductores unipolares de 
cobre según  la ITC-BT 15 con asilamiento de 0.6/1 kV, tipo RZ1 – K (AS). 
Composición: 4 x 1 x 70 mm2 en instalación enterrada bajo tubo. 
Dicho cuadro contendrá los elementos de protección de los circuitos de fuerza y 
alumbrado. Todo ello según la instrucción ITC-BT 17. 
El conexionado del cuadro general se efectuará con conductores unipolares de cobre de 
colores normalizados y secciones de acuerdo con los elemento de protección y cálculos 
justificativos. 
Tanto las líneas de fuerza, como las de alumbrado están formadas por conductores 
unipolares, de cobre, tipo H07V – K, Los cuales discurrirán bajo tubo, instalado en 
montaje superficial o en instalación empotrada. 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 387 
 
 
Los tubos a utilizar serán de material aislante, discurriendo en montaje superficial en 
zonas de proceso y empotrados en oficinas, aseos, etc. Estos cumplirán con lo dispuesto 
en la instrucción ITC-BT 21. 
Los aparatos de iluminación en zonas consideradas como húmedas serán estancos y 
herméticos, IPX1 mínimo según la ITC-BT 30 punto 1.3., siendo IPX4 mínimo en 
zonas consideradas como mojadas, según la ITC-BT 30 punto 2.5. 
En general todas las canalizaciones serán estancas, en zonas mojadas IPX4 mínimo, e 
IPX1 mínimo en zonas húmedas. 
Las cajas de registro dispuestas en montaje superficial serán plastificadas y estancas con 
grado de protección IP-54. En la instalación empotrada las cajas serán plastificadas, de 
acorde a este tipo de instalación. 
Las derivaciones a los puntos de luz, a cuadros secundarios, interruptores etc, serán 
realizadas en cajas de registro y mediante bornes de apriete. 
La protección contra sobrecargas y cortocircuitos en las diferentes líneas quedará 
asegurada mediante interruptores magnetotérmicos, siendo la intensidad nominal de 
estos, no superior a la máxima intensidad admisible en la línea que protejan. 
 
Conductores. 
Los conductores a utilizar serán de cobre tipo RZ1 – K en la línea de enlace entre el 
equipo de medida y el cuadro general (derivación individual), y de cobre tipo H07V – 
K, en el resto de la instalación. Estando estos últimos debidamente identificados, 
correspondiendo los colores de sus envueltas a lo especificado en la instrucción  ITC-
BT 19, PUNTO 2.2.4. 
Dichos colores son: negro, gris o marrón para las fases, azul para el neutro y verde o 
amarillo para el conductor de protección. 
Las secciones de los conductores se calcularán de tal forma que tanto la máxima caída 
de tensión (c.d.t.), como la densidad de corriente estén dentro de los valores admitidos 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 388 
 
 
por el Vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Tal y como puede 
comprobarse en el apartado correspondiente a los cálculos eléctricos. 
La sección del conductor de protección tanto en las líneas de distribución como en las 
de alimentación a enchufes y puntos de luz vendrá determinada por la sección de los 
conductores activos, según la tabla 2 de la instrucción ITC-BT 18.  
Dichas secciones son: hasta 16 mm2, inclusive, de sección del conductor de fase. La 
sección del conductor de protección será igual a la del conductor de fase. Para 25 y 35 
mm
2 de sección del conductor de fase. La sección del conductor de protección será de 
16 mm2. Para secciones del conductor de fase superiores a 35 mm2 la sección del 
conductor de protección será la mitad de la sección del conductor de fase. 
 
Protecciones y medidas de seguridad adoptadas. 
Al proyectar la instalación se ha tenido en cuenta todo lo señalado por el Vigente 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Intrusiones Técnicas Complementarias. 
Como medidas de seguridad se pueden considerar las siguientes: 
• Todos los circuitos podrán separase e independizarse en caso de averías, 
mediante interruptores magnetotérmicos, debidamente calibrados. Es decir, el 
calibre de estos no será superior a la máxima intensidad admitida por los 
conductores que protegen. 
• Como protección contra contactos directos se ha elegido el alejamiento de las 
partes activas fuera del alcance de la mano, en todos los casos en que esto sea 
posible, según ITC-BT 24 punto 3. 
• Como protección contra contactos indirectos se ha elegido el sistema de puesta a 
tierra de las masas, así como la utilización de dispositivos de corte por 
intensidad de defecto. Es decir, la instalación de interruptores diferenciales de 
alta y baja intensidad. Todo ello según ITC-BT 24 punto 4. 
La realización de la instalación de toma de tierra será realizada enterando en zonas de 
probada humedad, a una profundidad no inferior a 80 cm. del suelo, el cable desnudo de 
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50 mm2. Colocando posteriormente en zonas a determinar picas de acero cobre de 2 
metros de longitud. Todo ello según describe en la GUIA BT-26 tabla A y figura A. 
La realización de la instalación de toma de tierra será realizada al abrir para los 
cimientos, en zonas no de relleno y de probada humedad, No olvidemos que la 
instalación de toma de tierra es una protección muy eficaz cuando se producen 
derivaciones a masa. 
Todos los motores existentes en la instalación eran protegidos contra sobre intensidades, 
tal y como se exige en la instrucción ITC-BT 47 punto 4. 
 
2. CÁLCULO ELÉCTRICOS. 
La instalación interior se ha proyectado teniéndose en cuenta la máxima intensidad 
admisible en los conductores utilizados en las diferentes líneas. Así como también la 
máxima caída de tensión permitida en dichas, según las instrucciones ITC-BT 15 y 19. 
Las caídas de tensión máximas admisibles son: 
• Derivación individual (ITC-BT 15 punto 3): 1,5 % 
• Instalación de fuerza (ITC-BT 19 punto 2.2.2.): 5 % 
• Instalación de alumbrado (ITC-BT 19 punto 2.2.2.): 3 % 
 
Cálculo de la sección utilizando el criterio de intensidad de corriente.  
Se determina primero el valor de la intensidad a transportar. Tomada de la placa de 
características del receptor, de catálogos, o utilizando las formulas siguientes: 
a) Corriente monofásica. 
I = 
V
P
 
b) Corriente alterna monofásica. 
I =
V
S
V
P
=
ϕcos*
  
 
c) Corriente alterna trifásica. 
I=
V
S
V
P
*3cos**3
=
ϕ
  
d) Motores trifásicos. 
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I = 
ηϕ *cos**3 V
Pu
 
 
Siendo:  
• I = valor de la intensidad, en amperios. 
• P = potencia absorbida, en vatios.  
• V = valor de la tensión de la red de alimentación. 
• Cosϕ = factor de potencia. 
• η= rendimiento. 
• Pu = potencia útil del motor, en vatios. 
• S = potencia aparente, en voltiamperios. 
 
Formulas a utilizar para determinar la sección. 
a) Corriente alterna monofásica. 
Conocida la intensidad: 
s =
eC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ2
  
Conocida la potencia: 
s=
VeC
PL
⋅⋅
⋅⋅2
b) Corriente alterna trifásica. 
Conocida la intensidad: 
s = 
eC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ3
 
Conocida la potencia: 
s = 
VeC
PL
⋅⋅
⋅
 
Siendo: 
• s = sección mínima del conductor, en mm2. 
• L = longitud simple, de la línea, en metros.  
• I = intensidad a transportar por la línea, en amperios. 
• Cosϕ = factor de potencia. 
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• C = conductividad: la resistividad de un conductor aumenta con la temperatura, 
por lo tanto disminuye su conductividad. Tomaremos los valores de 
conductividad a la temperatura máxima que soporta el aislamiento del conductor 
resultando ser, para el cobre, 48 si el aislamiento del conductor es PVC o Z1 
(temperatura máxima 70 ºC) y de 44 si el aislamiento es de XLPE (temperatura 
máxima 90 ºC). 
• e = caída de tensión máxima permitida en la línea, en voltios.  
• V = tensión, de la línea, en voltios. 
• P = potencia a transportar en vatios. 
Una vez calculada la sección, buscaremos el valor comercial más próximo, por exceso. 
En la práctica, en la mayoría de las instalaciones de tipo interior, sobre todo en 
instalaciones de fuerza, la sección elegida con arreglo al criterio de intensidad de 
corriente, también cumplirá con el criterio de caída de tensión. No obstante deberá de 
justificarse, mediante las formulas siguientes: 
a) Corriente alterna monofásica 
Conocida la intensidad: 
AV =
sC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ2
 
 Conocida la potencia: 
  AV=
VsC
PL
⋅⋅
⋅⋅2
b) Corriente alterna trifásica. 
Conocida la intensidad: 
AV = 
sC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ3
 
 
Conocida la potencia: 
AV=
VsC
PL
⋅⋅
⋅
 
Siendo; 
• s = sección mínima del conductor, en mm2. 
• L = longitud simple, de la línea, en metros.  
• I = intensidad a transportar por la línea, en amperios. 
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• Cosϕ = factor de potencia. 
• C = conductividad: tomamos para el cobre 48, a una temperatura de 70 ºC y de 
44 a una temperatura de 90 ºC. 
• AV = caída de tensión en la línea, en voltios.  
• V = tensión, de la línea, en voltios. 
• P = potencia a transportar en vatios. 
Si el valor de la caída de tensión, AV, no supera el máximo permitido, podemos afirmar que la 
sección elegida con arreglo al criterio de corriente es válida. 
Las intensidades máximas admisibles las tomamos de la tabla A.52-1 bis, en la normas UNE 20460-
5-523:2004. Dicha tabla sustituye a la tabla 1 de la instrucción ITC-BT 19. Estimaremos una 
temperatura ambiente de 40 ºC. 
 
Derivación individual. 
Al existir un único abonado no existe línea general de alimentación. Ya que la empresa 
distribuidora de energía lleva la alimentación directamente hasta la caja de protección y medida 
(CPM). 
Estimaremos para la instalación un rendimiento del 90 % así como un factor de potencia 
compensado de 0.95. Dada la diversidad de motores y de puntos de luz estimaremos un factor de 
simultaneidad del 90 %. 
En estas condiciones la intensidad máxima prevista, será de: 
I = (P x fs) / (1.732 x V x η x cosϕ) 
I = (104.980 x 0.90) / (1.732 x 400 x 0.90 x 0.95) 
I = 159,5 A 
Por lo que corresponden unos fusibles de protección de 160 A. Con lo cual el valor de la intensidad 
a localizar en la tabla será igual o superior a:  
160 / 0,906 = 177 A 
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El conductor utilizado es esta línea es un conductor unipolar de cobre, con aislamiento 0.6/1 kV, 
tipo RZ 1-K (AS). Aislamiento de Polietileno Reticulado XLPE. 
 
Según la Tabla A.52.1 bis, de la Norma UNE 20460-5-523:2004, columna 8, el valor más próximo 
por exceso al de 177 es de 185, que le corresponde una sección de 70 mm2. Por lo tanto la 
composición de la línea será 4 x 1 x 70 mm2, en instalación bajo tubo. Tenemos que la máxima 
intensidad soportada por el conductor, es de 185 A (bajo tubo en montaje superficial). 
 
Estimándose para la línea una longitud máxima de 31,6 metros, la máxima caída de tensión, 
prevista será de: 
AV = 
sC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ3
 
AV = (1,732 x 31,6 x 159,5 x 0.95) / (44 x 70) = 2,69 V = 0,67 % 
 
Instalación de fuerza. 
Existen varias líneas (todas ellas de tres fases mas neutro, 3F + N, donde la sección del neutro, 
según el punto 2.2.2. de la ITC-BT 19, será igual a la sección de los conductores de fase). Cada una 
de las líneas discurre bajo tubo independiente. 
Para calcular la sección de dichas líneas, determinaremos en prime lugar la intensidad de calculo, 
según la ITC- BT 47, punto 3, para posteriormente elegir la intensidad nominal del magnetotérmico 
a colocar, en cabecera de línea. El aislamiento de los conductores es de PVC. La tabla a emplear 
será la A:52-1 bis de la norma UNE 20460-5-523:2004. 
Cuando una línea alimente a varios receptores, podemos considerar toda la carga en el extremo más 
alejado de la misma. Con lo cual los cálculos quedan ampliamente justificados. 
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A continuación se encuentra la tabla que muestra la alimentación de cada máquina: 
Cuadro  Máquina Potencia (KW) I nominal (A) 
Cuadro 1 
 
Despalilladora- estrujadora 2,5 4,22 
Bomba de vendimia 4 6,75 
Evacuador de raspón 1,5 2,53 
Prensa neumática 15,2 25,66 
Bomba de trasiego 4 6,75 
Filtro de tierras 2,425 4,1 
Equipo microfiltración 11 18,57 
Cuadro 2 
 
Autoclave 2 3,38 
Baño María 0,6 1,01 
Centrífuga 0,225 0,38 
Campana extractora 0,049 0,08 
Ordenador 0,350 0,59 
Cuadro 3 
Bomba llenado y trasiego barricas 2,2 3,71 
Lavabarricas semiautomático 0,18 0,30 
Cuadro 4 
 
Triblock enjuagado, llenado y 
taponado 
12 20,26 
Cargador – descargador de botellas 5,06 8,54 
Etiquetadora autoadhesiva 3,68 6,21 
Monoblock de distribución de 
cápsulas y capsulado 2,5 4,22 
Encajadora 3,68 6,21 
Embaladora 0,8 1,35 
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LÍNEA  CG - CS I: Despalilladora-estrujadora + bomba de vendimia+ evacuador de raspón+ 
prensa neumática+ bomba de trasiegos+ filtro de tierras+ equipo de microfiltración. 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = (1,25*25,66) +  2,53+ 4,22 + 6,75+6,75+4,1+18,57 = 111,9 A   
Intensidad magnetotérmico = 134 A   
Sección   = 50 mm2    
Longitud   = 73,14 m  
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.):  
AV = 
sC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ3
=
5048
95,09,11114,733
⋅
⋅⋅⋅
= 5,61 
5,61*100/400 = 1,40 % 
LÍNEA  CS I - Despalilladora- estrujadora 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = 1,25*4,22 = 5,28 A 
Intensidad magnetotérmico = 6 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
LÍNEA  CS I - Bomba de vendimia 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = 1,25*6,75 = 8,44 A 
Intensidad magnetotérmico =10 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
LÍNEA  CS I – Evacuador de raspón 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = 1,25*2,53 = 3,16 A 
Intensidad magnetotérmico = 6 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
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LÍNEA  CS I - Prensa neumática 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = 1,25*25,66 = 32 A 
Intensidad magnetotérmico = 32 A 
Sección   = 6 mm2 
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
LÍNEA  CS I - Bomba de trasiego 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = 1,25 *6,75= 8,44 A 
Intensidad magnetotérmico = 10 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
LÍNEA  CS I – Filtro de tierras 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = 1,25*4,1 = 5,13 A 
Intensidad magnetotérmico = 6 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
LÍNEA  CS I – Equipo microfiltración 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = 1,25*18,57 = 23,21 A 
Intensidad magnetotérmico = 25 A 
Sección   = 4  mm2 
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
 
LÍNEA  CG - CS II: Autoclave + baño maría + centrífuga + campana extractora + ordenador  
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base caálculo = (1,25*3,38) +  1,01 + 0,38 + 0,08 + 0,59  =  6,29 A 
Intensidad magnetotérmico = 10 A 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 397 
 
María Rivas Arrese 
 
Sección   = 1,5 mm2 
Longitud   = 73,5 m  
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.):  
AV = 
sC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ3
=
5,148
95,029,65,733
⋅
⋅⋅⋅
= 1,85 
1,85*100/400 = 0,46 % 
LÍNEA  CS II - Autoclave 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = 1,25*3,38 = 4,22 A 
Intensidad magnetotérmico = 6 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
LÍNEA  CS II – Baño maría 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = 1,25*1,01 = 1,27 A 
Intensidad magnetotérmico = 6 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
LÍNEA  CS II - Centrífuga 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = 1,25*0,38 = 0,47 A 
Intensidad magnetotérmico = 6 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
LÍNEA  CS II – Campana extractora 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = 1,25*0,08 = 0,10 A 
Intensidad magnetotérmico = 6 A 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 398 
 
María Rivas Arrese 
 
Sección   = 1,5 mm2 
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
LÍNEA  CS II - Ordenador 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = 1,25*0 ,59= 0,74 A 
Intensidad magnetotérmico = 6 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
LÍNEA  CG - CS III: Bomba llenado y trasiego barricas + Lavabarricas semiautomático 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = (3,71*1,25) + 0,30= 4,94  
Intensidad magnetotérmico = 6 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Longitud   = 60 m  
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.):  
AV = 
sC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ3
=
5,148
95,094,4603
⋅
⋅⋅⋅
= 6,77 
6,77*100/400 = 1,69 % 
LÍNEA CS III -  Bomba llenado y trasiego de barricas 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = 2,2*1,25 = 4,64 A 
Intensidad magnetotérmico = 6 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
LÍNEA CS III -  Lavabarricas semiautomático 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = 0,18*1,25 = 0,38 A 
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Intensidad magnetotérmico = 6 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
 
LÍNEA  CG - CS IV: Conjunto de embotellado 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = (20,26*1,25)+ 8,54 + 6,21+ 4,22 + 6,21 + 1,35= 51,86 A 
Intensidad magnetotérmico = 63 A 
Sección   = 16 mm2 
Longitud   = 20 m  
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.):  
AV = 
sC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ3
=
1648
95,086,51203
⋅
⋅⋅⋅
= 2,22 
2,22*100/400 = 0,55 % 
 
LÍNEA CS IV – Triblock enjuagado llenado y taponado 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = 20,26*1,25 = 25,32 A 
Intensidad magnetotérmico = 32 A 
Sección   = 4 mm2 
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
LÍNEA CS IV – Cargador-descargador de botellas 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = 8,54*1,25 = 10,68 A 
Intensidad magnetotérmico = 16 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
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LÍNEA CS IV – Etiquetadora autoadhesiva 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = 6,21*1,25 = 7,77 A 
Intensidad magnetotérmico = 10 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
LÍNEA CS IV – Monoblock de distribución cápsulas y capsulado 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = 4,22*1,25 = 5,28 A 
Intensidad magnetotérmico = 6 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
LÍNEA CS IV – Encajadora 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = 6,21*1,25 = 7,77 A 
Intensidad magnetotérmico = 10 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
LÍNEA CS IV – Embaladora 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Intensidad base cálculo = 4,22*1,25 = 5,28 A 
Intensidad magnetotérmico = 6 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Factor de potencia   = 0,95  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
 
TOMAS DE CORRIENTE DE 10 A 
Pc = 12*500 = 6000 W 
I = P / V*Cosϕ = 6000 / 230*0,8 = 32,6 A 
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S = 10 mm2 
e = 
VsC
PL
⋅⋅
⋅⋅2
= 
2301056
6000372
⋅⋅
⋅⋅
= 3,44 < 6,9 ADMISIBLE 
 
Instalación de alumbrado. 
Tal y como hemos explicado en la memoria, y puede apreciarse en los planos adjuntos, la 
iluminación de la nave será realizada mediante lámparas de descarga, con el equipo de encendido de 
alto factor. 
Con lo cual y de acuerdo con la instrucción ITC-BT 44, punto 3, las líneas de alimentación a los 
puntos de luz estarán previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, y a sus 
elementos asociados.  
Para calcular la sección de dichas líneas, determinaremos en primer lugar la intensidad de cálculo, 
según la ITC-BT 44, punto 3.1. para posteriormente a elegir la intensidad nominal del 
magnetotérmico a colocar, en cabecera de línea. El aislamiento de los conductores será de PVC. La 
tabla a emplear será la A:52-1 bis de la norma UNE 20460-5-523-2004. 
La carga prevista en voltiamperios será 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de 
descarga que alimenta, es decir: 
St = 1,8*PLÁMPARAS 
Cuando una línea alimente a varios receptores, podemos considerar toda la carga en el extremo más 
alejado de la misma. Con lo cual los cálculos quedan ampliamente justificados. 
 
LÍNEA CG – CS V (Cuadro Zona hall, oficinas, despachos, aseos, vestuarios y salas de reunión, 
descanso y catas) 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Potencia aparente (S)  = 1,8·(9·2·36+5·2·58+10·100) = 4010,4 VA 
Intensidad base cálculo = 
4003
4,4010
3 ⋅
=
⋅V
S
=5,8 
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Intensidad automático = 6 A 
Sección   = 2,5 mm2 
Longitud   =5,2 m  
Factor de potencia   = 0,98  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.):  
AV = 
sC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ3
=
5,248
98,08,52,53
⋅
⋅⋅⋅
= 0,43 
0,43*100/400 = 0,11 % 
CS V– Punto más alejado 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Potencia aparente (S)  = 1,8·(9·2·36+5·2·58+10·100) = 4010,4 VA  
Intensidad base cálculo = 
4003
4,4010
3 ⋅
=
⋅V
S
= 5,8 A 
Intensidad automático = 6 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Longitud   = 24,35 m  
Factor de potencia   = 0,98  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.):  
AV = 
sC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ3
=
5,148
98,08,535,243
⋅
⋅⋅⋅
= 3,33 
3,33*100/400 = 0,83 % 
Como el punto más alejado cumple la normativa (0,50% < 3%), todos los demás también quedan 
amparados por ésta. 
 
LÍNEA CG – CS VI (Cuadro Zona embotellado, almacén producto terminado y almacen de 
materiales auxiliares) 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Potencia aparente (S)  = 1,8·(32·2·58) = 6681,6 VA 
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Intensidad base cálculo = 
4003
6,6681
3 ⋅
=
⋅V
S
= 9,64 
Intensidad automático = 10 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Longitud   = 18 m  
Factor de potencia   = 0,98  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.):  
AV = 
sC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ3
=
5,148
98,064,9183
⋅
⋅⋅⋅
= 4,1 
4,1*100/400 = 0,97 % 
CS VI– Punto más alejado 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Potencia aparente (S)  = 1,8·(32·2·58) = 6681,6 VA 
Intensidad base cálculo = 
4003
6,6681
3 ⋅
=
⋅V
S
= 9,64 
Intensidad automático = 10 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Longitud   = 26,54 m  
Factor de potencia   = 0,98  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.):  
AV = 
sC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ3
=
5,148
98,064,9263
⋅
⋅⋅⋅
= 6,04 
6,04*100/400 = 1,5 % 
Como el punto más alejado cumple la normativa, todos los demás también quedan 
amparados por ésta. 
LÍNEA CG – CS VII (Cuadro Zona pasillo central, estabilización y jaulones) 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Potencia aparente (S)  = 1,8·(2·36·33)= 4276,8 VA 
Intensidad base cálculo = 
4003
8,4276
3 ⋅
=
⋅V
S
= 6,17 A 
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Intensidad automático = 10 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Longitud   = 54,45 m  
Factor de potencia   = 0,98  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.): 
AV = 
sC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ3
=
5,148
98,017,645,543
⋅
⋅⋅⋅
= 7,92 
7,92*100/400 = 1,98 % 
CS VII– Punto más alejado 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Potencia aparente (S)  = 1,8·(2·36·33)= 4276,8 VA 
Intensidad base cálculo = 
4003
8,4276
3 ⋅
=
⋅V
S
= 6,17 A 
Intensidad automático = 10 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Longitud   = 30,30 m  
Factor de potencia   = 0,98  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
 
Caída de tensión (c.d.t.):  
AV = 
sC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ3
=
5,148
98,017,630,303
⋅
⋅⋅⋅
= 4,4 
4,4*100/400 = 1,10 % 
Como el punto más alejado cumple la normativa, todos los demás también quedan 
amparados por ésta. 
 
LÍNEA CG – CS VIII (Cuadro Zona lavadero de barricas, crianza en barrica, laboratorio y aseo) 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Potencia aparente (S)  = 1,8·(2·36·26+2·2·58+2·100)= 4147,2 VA 
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Intensidad base cálculo = 
4003
2,4147
3 ⋅
=
⋅V
S
= 5,98 A  
Intensidad automático = 6 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Longitud   = 63,11 m  
Factor de potencia   = 0,98  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.):  
AV = 
sC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ3
=
5,148
98,098,511,633
⋅
⋅⋅⋅
= 8,9 
8,9*100/400 = 2,22 % 
CS VIII– Punto más alejado 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Potencia aparente (S)  = 1,8·(2·36·26+2·2·58+2·100)= 4147,2 VA 
Intensidad base cálculo = 
4003
2,4147
3 ⋅
=
⋅V
S
= 5,98 A  
Intensidad automático = 6 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Longitud   = 42,66 m  
Factor de potencia   = 0,98  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.):  
AV = 
sC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ3
=
5,148
98,098,566,423
⋅
⋅⋅⋅
= 6,01 
6,01*100/400 = 1,5 % 
Como el punto más alejado cumple la normativa, todos los demás también quedan 
amparados por ésta. 
 
LÍNEA CG – CS IX (Cuadro Zona mitad producción y almacén materias auxiliares) 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Potencia aparente (S)  = 1,8·(22·2·58+1·2·36)= 4723,2 VA 
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Intensidad base cálculo = 
4003
2,4723
3 ⋅
=
⋅V
S
= 6,8 A 
Intensidad automático = 10 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Longitud   = 71 m  
Factor de potencia   = 0,98  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.):  
AV = 
sC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ3
=
5,148
98,08,6713
⋅
⋅⋅⋅
= 11,41 
11,41*100/400 = 2,85 % 
 
CS IX – Punto más alejado 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Potencia aparente (S)  = 1,8·(22·2·58+1·2·36)= 4723,2 VA 
Intensidad base cálculo = 
4003
2,4723
3 ⋅
=
⋅V
S
= 6,8 A 
Intensidad automático = 10 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Longitud   = 35,67 m  
Factor de potencia   = 0,98  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.):  
AV = 
sC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ3
=
5,148
98,08,667,353
⋅
⋅⋅⋅
= 5,72 
5,72*100/400 = 1,43 % 
Como el punto más alejado cumple la normativa, todos los demás también quedan 
amparados por ésta. 
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LÍNEA CG – CS X (Cuadro Zona producción restante) 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Potencia aparente (S)  = 1,8·(24·2·58)= 5011,2 VA 
Intensidad base cálculo = 
4003
2,5011
3 ⋅
=
⋅V
S
= 7,23 A 
Intensidad automático = 10 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Longitud   = 30,46 m  
Factor de potencia   = 0,98  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.): 
AV = 
sC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ3
=
5,148
98,023,746,303
⋅
⋅⋅⋅
= 5,19 
5,19*100/400 = 1,30 % 
 
 
CS X– Punto más alejado 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Potencia aparente (S)  = 1,8·(24·2·58)= 5011,2 VA 
Intensidad base cálculo = 
4003
2,5011
3 ⋅
=
⋅V
S
= 7,23 A 
Intensidad automático = 10 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Longitud   = 31,26 m  
Factor de potencia   = 0,98  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.):  
AV = 
sC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ3
=
5,148
98,023,726,313
⋅
⋅⋅⋅
= 5,32 
5,32*100/400 = 1,33 % 
Como el punto más alejado cumple la normativa, todos los demás también quedan 
amparados por ésta. 
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LÍNEA CG – CS XI (Cuadro alumbrado exterior) 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Potencia aparente (S)  = 1,8·(15·100)= 2700 VA 
Intensidad base cálculo = 
4003
2700
3 ⋅
=
⋅V
S
= 3,90 A 
Intensidad automático = 6 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Longitud   = 2,61 m  
Factor de potencia   = 0,98  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.): 
AV = 
sC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ3
=
5,148
98,090,361,23
⋅
⋅⋅⋅
= 0,24 
0,24*100/400 = 0,06 % 
CS X– Punto más alejado 
Número de fases  = 3F + N (3x400 / 230 V) 
Potencia aparente (S)  = 1,8·(15·100)= 2700 VA 
Intensidad base cálculo = 
4003
2700
3 ⋅
=
⋅V
S
= 3,90 A 
Intensidad automático = 6 A 
Sección   = 1,5 mm2 
Longitud   = 97,64 m  
Factor de potencia   = 0,98  
Conductividad (c)  = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.): 
AV = 
sC
CosIL
⋅
⋅⋅⋅ ϕ3
=
5,148
98,090,364,973
⋅
⋅⋅⋅
= 8,98 
8,98*100/400 = 2,24 % 
Como el punto más alejado cumple la normativa, todos los demás también quedan 
amparados por ésta. 
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Resumen. 
A la vista de los cálculos expuestos, vemos que las máximas caídas de tensión, que se pueden dar, 
al sumar todas las producidas en cada tramo, desde el origen de la instalación, son: 
 FUERZA:  2,36 % 
 ALUMBRADO:  3,49 % 
Estos valores son menores a los máximos permitidos, del 6,5 % y 4,5 %, respectivamente. Con lo 
cual con los cálculos realizados quedan ampliamente justificados. 
  
 María Rivas Arrese 
 
 
UNIVERSIDAD  PÚBLICA
DE NAVARRA  
 
ANEJO 13
ESTUDIO DE ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS
 
 
  
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj
 
           PROYECTO FINAL DE CARRERA:
    Bodega amparada en D.O
 
 
 
 
 
María Rivas Arrese
 410 
 
.Ca.Rioja 
 
 
 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 411 
 
María Rivas Arrese 
 
ANEJO 13: ESTUDIO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS 
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 412 
2. LEGISLACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL................................................................. 412 
3. DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA ................................................................................. 414 
4. FASE DE CONSTRUCCIÓN ............................................................................................... 415 
5. EMISIONES A LA ATMÓSFERA ...................................................................................... 416 
6. AGUAS RESIDUALES ......................................................................................................... 417 
7. RESIDUOS SÓLIDOS .......................................................................................................... 424 
8. RUIDOS Y VIBRACIONES ................................................................................................. 425 
9. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ............................................................................ 428 
9.1. Determinación de la carga de fuego ............................................................................... 429 
9.2. Requisitos constructivos según su configuración, ubicación y nivel de riesgo 
intrínseco ..................................................................................................................................... 430 
9.3. Requisitos de la instalación de protección contra incendios de los establecimientos 
industriales…………………………………………………………444 
 
 
  
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 412 
 
María Rivas Arrese 
 
1. INTRODUCCIÓN 
De acuerdo con el “Decreto 46/1994 de 28 de julio, por el que se regula la gestión de residuos 
sólidos urbanos” y la “Ley  5/2002 del 8 de octubre, de protección del medio ambiente  de La 
Rioja”, al tratarse de un edificio destinado a la producción de bebidas, dicha actividad estaría 
sometida a las disposiciones del dicho Reglamento y se denominaría como clasificada.  
De acuerdo con la CTE-SI tendrá la clasificación de uso industrial. 
Por tanto el objeto del presente anejo es el estudio de la actividad clasificada a desarrollar y 
proyectar las medidas correctoras necesarias para adaptarla a la Normativa de Actividades 
Clasificadas, a fin de obtener del Ayuntamiento de Logroño la licencia de actividad oportuna. 
 
2. LEGISLACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL 
En la confección del presente Proyecto nos sirve de base lo establecido en las siguientes Normas y 
Reglamentos: 
• Ley 5/2002 de 8 de octubre de 2002, de protección del Medio Ambiente en La Rioja. 
BOR Nº 124 de 12 de octubre 2002. 
Extracto: intervención administrativa ambiental (Evaluación ambiental, Autorización 
ambiental, licencia ambiental). Instrumentos de actuación (planes y programas de protección 
ambiental, sistemas de gestión y auditorías medioambientales, distintivos de garantía de 
calidad ambiental,...) Inspección y Control. Régimen sancionador. 
• Decreto 62/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo 
del Título I, "Intervención Administrativa", de la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección 
del Medio Ambiente de La Rioja. 
BOR Nº 151 de 16 de noviembre de 2006 
• Decreto 40/2002 de 31 de julio de 2002, de ordenación de instalaciones de 
radiocomunicaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
BOR Nº 99 de 15 de agosto de 2002. 
Extracto: fija las autorizaciones necesarias y las condiciones generales para la instalación 
de infraestructuras de radiocomunicación. Se consideran como actividad clasificada. 
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• Decreto 20/2009, de 3 de abril, por el que se regula el procedimiento administrativo de 
evaluación ambiental de planes y programas. 
BOR nº 47, de 15 de abril de 2009. 
Extracto: Decreto que tiene por principal objeto regular el régimen de intervención 
administrativa del procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, y 
establecer las bases necesarias para facilitar y agilizar la tramitación administrativa 
competencia del órgano ambiental. 
• Instrucción nº 1/2008, de 9 de diciembre del Director General de Calidad Ambiental por la 
que se establecen los criterios generales a seguir en las inspecciones medioambientales 
realizadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
• Instrucción nº 2/2008, de fecha 10 de diciembre del Director General de Calidad 
Ambiental por la que se establece el Programa de Inspección medioambiental de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2009. 
• Decreto 62/2008, de 14 noviembre, del Plan Director de Residuos de La Rioja 2007-2015. 
BOR Nº 151 de 21 de noviembre de 2008. 
Extracto: texto del Plan Director de Residuos de La Rioja para los años 2007 - 2015 donde 
se hace un diagnóstico de la situación actual y se propone la programación de actuaciones 
para los próximos años. 
• Decreto 4/2006 de 13 de enero de 2006, regulador de las actividades de producción y 
gestión de residuos. 
BOR Nº 7 de 17 de enero de 2006. 
Extracto: tienen por objeto regular el procedimiento de concesión, por el órgano 
autonómico competente, de las autorizaciones administrativas para la realización de 
actividades de producción y gestión de residuos. 
• Orden 32/2001 de 27 de diciembre de 2001, por la que se regulan los documentos de 
control y seguimiento para la recogida y gestión de residuos no peligrosos. 
BOR Nº 2 de 3 de enero de 2002. 
Extracto: tiene como objetivo la regulación de los documentos a emplear en la recogida de 
residuos no peligrosos. 
• Ley 37/2003, de 7 de noviembre, del ruido. 
• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
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• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas. 
• Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones 
en la Ciudad de Logroño. BOR 18/12/2009 
• Ley 5/ 2000 de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de La Rioja. Vertidos a 
colector. 
• Reglamento de desarrollo de la ley 5/2000 (Decreto 55/2001) 
• Código Técnico Edificación – DB - SI sobre condiciones de protección contra incendios en 
los edificios. 
• Código Técnico Edificación –DB - HR sobre las condiciones acústicas en los edificios 
• Real Decreto 1316/1989 sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
• Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre, por el que modifican determinados artículos del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas Decreto 2414/1961 
de 30 de Noviembre (publicado en el BOE el 7 de diciembre de 1961) 
• Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Aprobado por el 
Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre, derogado por la Ley 34/2007 de calidad del aire y 
protección de la atmósfera para la contaminación atmosférica producida en industrias. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA 
La industria se emplazará en el polígono industrial Cantabria II situado en Logroño. 
La planta de elaboración tendrá una superficie de 2.240 m2. 
El terreno sobre el que se asienta la industria está clasificado como suelo urbano para uso industrial. 
La industria cumple con las condiciones generales de uso, condiciones generales de la edificación, 
condiciones técnicas y condiciones generales de urbanización que le afectan. 
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La actividad que contempla el presente proyecto es el proceso de elaboración de vino, desde la 
recepción de la uva hasta la posterior expedición del producto elaborado. 
La fábrica constará de una nave repartida en dos zonas: oficinas y proceso productivo. La planta de 
dichas naves es rectangular. En el siguiente cuadro se especifican las distintas actividades que se 
van a realizar en cada nave: 
Zona de oficinas Zona de proceso 
 
Recepción 
Oficinas 
Sala de catas 
Sala de reuniones 
Sala de descanso 
Aseos 
Vestuarios 
Recepción de materia prima 
Elaboración 
Prensado 
Filtrado 
Estabilización 
Envejecimiento en barrica 
Envejecimiento en botella 
Envasado 
Almacenaje de producto terminado 
 
 
 
 
4. FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Durante la fase de construcción de la bodega los efectos negativos que tiene esta operación sobre el 
medio ambiente pueden ser minimizados siguiendo unas medidas preventivas. 
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A continuación se determinan una serie de recomendaciones para reducir al máximo el impacto de 
la fase de construcción sobre el Medio Ambiente. 
• Delimitación de la superficie a desbrozar y despejar, evitando daños innecesarios 
• Señalización de las superficies a ocupar por las obras auxiliares 
• Evitar la compactación del suelo por el paso de la maquinaria por lugares no autorizados o 
inadecuados 
• Las labores de mantenimiento de la maquinaria de la construcción se realizarán en talleres 
adecuados a ello, y no en la misma zona de la construcción de la obra 
• Los residuos sólidos se desecharán según lo establecido en el estudio de seguridad y salud 
 
5. EMISIONES A LA ATMÓSFERA 
Legislación 
Las emisiones gaseosas de la industria proyectada se deberán ajustar (o no superar) a unos niveles 
estipulados en la Ley 38/1972 de 22 de diciembre (BOE 26/12/1972) de Protección del Medio 
Ambiente atmosférico y su Reglamento aprobado por el Decreto 833/1975 de 6 de febrero (BOE 
22/4/1975) para la contaminación atmosférica producida en industrias. Se prohíben las emanaciones 
de polvos o gases nocivos. 
Consideraciones 
En la bodega, la principal emisión gaseosa que va a haber es dióxido de carbono resultante de los 
procesos de fermentación. El dióxido de carbono es un gas (CO2) asfixiante a elevadas 
concentraciones. Los niveles de generación de este gas en esta industria no se consideran elevados. 
Medidas adoptadas 
Se creará una correcta ventilación de la bodega, por lo que no van a crearse problemas con esas 
cantidades de dióxido de carbono, ya que el principal problema es para la salud de los mismos 
trabajadores. El “tufo”, como se le conoce a este fenómeno, ya se ha cobrado la vida de muchos 
vinicultores a lo largo de la historia. 
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6. AGUAS RESIDUALES 
Legislación 
• Ley de Aguas Real Decreto legislativo 1/2001 de 20 de Julio. 
• Reglamento de Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 606/2003) 
• Orden MAM/85/2008 
• Ley 5/2002, de 8 de octubre, para la Protección Ambiental en La Rioja 
• Ley 5/ 2000 de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de La Rioja 
• Reglamento de desarrollo de la ley 5/2000 (Decreto 55/2001) 
• Plan Director de Saneamiento y Depuración 2007-2015 en Decreto 58/2008, de 17 de 
octubre 
Consideraciones 
En la bodega se pueden encontrar tres tipos de agua: 
• Aguas blancas: constituidas por aguas pluviales y de escorrentía que pueden tener 
contaminantes atmosféricos (lluvia ácida) o restos de la actividad humana. NO deben 
juntarse con las aguas industriales de los procesos, y pueden ser vertidas directamente al 
medio ambiente a través de los cauces públicos 
• Aguas negras: son las aguas residuales fecales. 
• Aguas industriales: son aquellas que proceden de cualquier actividad con un proceso de 
producción, transformación o manipulación en el que se emplee agua. Pueden ser muy 
variables en cuando a caudal y composición. Se debe estudiar los parámetros de 
contaminación. 
Parámetros de contaminación 
 
DBO5: demanda bioquímica de oxígeno (mg/litro) es el oxígeno disuelto que consumen los 
microorganismos en el proceso de oxidación bioquímica de la materia orgánica contenida en  una 
muestra de agua incubada durante 5 días a 20 ºC. Mientras que el agua residual doméstica con 
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contaminación media fuerte puede presentar 350 mg/l, en bodega estos se encuentran en un 
intervalo muy amplio, desde 3.000 hasta 15.000 mg/l, no obstante dependerá de la operación de 
limpieza empleada. 
DQO: demanda química de oxígeno (mg/litro) es la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar 
la materia orgánica por procedimientos químicos. Indica tanto la materia orgánica biodegradable 
como la no degradable. Es más completa que la oxidación por medios biológicos, por lo que los 
valores de DQO siempre van a ser superiores a los de DBO5. Mientras que el agua residual urbana 
presenta valores de DQO de 500-700 mg/l, en las bodegas ascienden a 5.000- 25.000 mg/l. 
MES: Materias en suspensión, es la cantidad de elementos no solubles contenidos en una unidad de 
volumen del efluente. Los que se quedan retenidos tras hacer pasar el líquido por un filtro de 
tamaño de poro de 0,45µm (Filtro Whatman). En los vertidos domésticos los valores se encuentran 
en un rango comprendido entre 150 – 300 mg/l. En las bodegas alcanzan 1.000 – 6.000 mg/l. 
Sólidos sedimentables (mg/litro): cantidad de sólidos que sedimentan en una o dos horas en una 
probeta de decantación cónica tipo Imhoff. 
Turbidez (NTU): se mide mediante un aparato denominado turbidímetro que permite evaluar la 
carga contaminante del vertido 
Conductividad eléctrica (µSiemens/cm): permite conocer la cantidad de sales disueltas en el 
efluente, midiéndose con un conductímetro. En las aguas domésticas es de 1.000 – 2.000 S/cm y en 
bodega se superan los 2.000 S/cm. 
Nitrógeno total (mg/litro): corresponde a la suma de las sustancias nitrogenadas minerales tanto 
orgánicas como inorgánicas contenidas en los vertidos, siendo determinado por el metódo Kjedhal. 
 
ANEXO II: VALORES LÍMITES INSTANTÁNEOS DE EMISIÓN DE VERTIDOS A LAS 
REDES DE ALCANTARILLADO, COLECTORES E INSTALACIONES DE 
SANEAMIENTO 
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5.1.1.1. a) Parámetros físicos 
Parámetros físicos Valores límite 
Temperatura (grados centígrados) 40 
Sólidos en suspensión (mg/l) 600 
Sólidos sedimentales (mg/l) 10 
Color: inapreciable en solución con agua destilada en 1/40   
5.1.1.2. b) Parámetros químicos 
Parámetros químicos Valores límite 
Ph 5,5-9,5 
Conductividad (gm S/cm) 5.000 
DBO5 (mg/l de O2) 600 
DQO (mg/l) 1.000 
Aceites y grasas (mg/l) 100 
Cianuros (mg/l) 2 
Fenoles (mg/l) 2 
Aldehídos (mg/l) 4 
Sulfatos (mg/l) 1.000 
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Parámetros químicos Valores límite 
Sulfuros (mg/l de S) 2 
Aluminio (mg/l) 20 
Antimonio (mg/l) 1 
Arsénico (mg/l) 1 
Bario (mg/l) 10 
Berilio (mg/l) 1 
Boro (mg/l) 3 
Cadmio (mg/l) 0,5 
Cobalto (mg/l) 1 
Cobre (mg/l) 2 
Cromo hexavalente (mg/l) 0,5 
Cromo total (mg/l) 5 
Cinc (mg/l) 5 
Estaño (mg/l) 5 
Hierro (mg/l) 10 
Manganeso (mg/l) 2 
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Parámetros químicos Valores límite 
Mercurio (mg/l) 0,1 
Molibdeno (mg/l) 1 
Níquel (mg/l) 5 
Plata (mg/l) 1 
Plomo (mg/l) 1 
Selenio (mg/l) 1 
Talio (mg/l) 1 
Telurio (mg/l) 1 
Titanio (mg/l) 1 
Vanadio (mg/l) 1 
Cloruros (mg/l) 2.000 
Sulfitos (mg/l) 10 
Fluoruros (mg/l) 10 
Fosfatos (mg/l) 60 
Nitrógeno amoniacal (mg/l) 35 
Nitrógeno total kjeldahl (mg/l) 50 
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Parámetros químicos Valores límite 
Nitrógeno nítrico (mg/l) 20 
Detergentes biodegradables (mg/l) 10 
Pesticidas (mg/l) 0,2 
Total metales (Zn + Cu + Ni + Al + Fe + Cr + Cd + Pb + Sn + Hg) 
(mg/l) 
< 20 
5.1.1.3. Parámetros nuevos 
Tabla de nuevos parámetros añadida por artículo 33.14 de Ley 11/2006, de 27 de diciembre (BOR 
nº 172, de 30 de diciembre). 
Parámetros Valores límite 
Total metales tóxicos (Zn+Cu+Ni+Cr+Cd+Pb+Hg) (mg/l) 5 
Ecotoxicidad (equitox/m3) *(1) 25 
Organohalogenados absorbibles (AOX) (mg Cl/l) 3 
Trihalometanos total (mg/l) 2,5 
Benceno (mg/l) 0,5 
Tolueno (mg/l) 0,5 
Etilbenceno (mg/l) 0,5 
Xileno (mg/l) 0,5 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 423 
 
María Rivas Arrese 
 
Parámetros Valores límite 
Total BTEX (Benceno, tolueno, etilbenceno, xileno) (mg/l) 1,5 
Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) (mg/l) *(2) 0,5 
Hidrocarburos totales (mg/l) 15 
* Todas las concentraciones de metales contenidas en la presente tabla se refieren a 
metales totales (fracción disuelta más fracción suspendida). 
*(1) Técnica analítica: ensayo de toxicidad aguda en Daphnia ("Daphnia Magna") 
y/o ensayo de inhibición de bioluminiscencia ("Photobacterium phosphoreum"). Se 
considerará rebasado el valor límite establecido cuando se sobrepase con una de las 
técnicas indicadas. 
*(2) La concentración de PAH se obtendrá considerando la suma de los siguientes 
compuestos: Acenaftileno, acenafteno, antraceno, benzo(a)antraceno, 
benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, benzo(ghi)perileno, 
criseno, dibenzo(ah)antraceno, fenantreno, fluoreno, fluoranteno, indeno(1,2,3cd) 
pireno, naftaleno, pireno. Individualmente cada uno de los componentes del grupo 
PAH no podrá superar el valor límite de 0,1 mg/l". 
Según el periodo de elaboración en el que se encuentre la bodega habrá unos residuos u otros, o más 
de niveles de unos que de otros (época de vendimia, de  embotellado…). 
• Tierra procedente de la vendimia en forma de polvo o barro: no se considerará niveles 
excesivos de este tipo de residuo, éstos se irán con el agua de lavado de las máquinas e irán 
a parar al agua residual. 
• Residuos de origen orgánico: consecuencia de la materia seca del mosto o vino, o 
procedente de los microorganismos. Taninos, proteínas, ácidos orgánicos, glúcidos, 
microorganismos (tanto vivos como muertos: levaduras, bacterias lácticas y acéticas, 
hongos). Ídem que para el polvo y el barro. 
• Todo vertido debe cumplir los límites de vertido especificados 
Se consideran como elementos presentes en el agua (son sólidos realmente), y se pueden clasificar 
como materia en suspensión, sedimentable, materia coloidal o materia disuelta. 
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Además, en ningún caso el vertido se encontrará a una temperatura superior a 30 ºC, siendo 
obligatoria la refrigeración si se supera esta temperatura. Así mismo, quedan prohibidos los vertidos 
de compuestos cíclicos hidróxidos y sus derivados halógenos. 
El límite tolerable para detergentes biodegradables tensoactivos, LAS, estará comprendido entre 10 
y 50 mg/l y el afluente no deberá contener sustancias capaces de provocar la muerte de peces, aguas 
abajo del punto de vertido. 
No obstante las aguas residuales producidas en la bodega quedan dentro de los límites de vertido 
(sus parámetros de contaminación son aceptables), por lo que no es necesario la implantación de 
un sistema de depuración propio. 
 
 
7. RESIDUOS SÓLIDOS 
Consideraciones 
Se han considerado los siguientes residuos sólidos en la bodega: 
• Raspones obtenidos del despalillado de la uva 
• Orujos ya prensados 
• Residuos humanos 
• Botellas de vidrio rotas 
• Restos de embalaje estropeados 
• Grasas y aceites procedentes de la maquinaria 
• Sedimentos de la clarificación del vino 
• Tartratos de la estabilización 
Medidas adoptadas 
Se procederá al tratado de cada residuo como corresponda según su naturaleza.  
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• Raspones obtenidos del despalillado de la uva: los raspones se extraerán de la despalilladora 
mediante un aspirador de escobajo, que extraerá el raspón de la máquina y lo depositará en 
un contenedor destinado a tal efecto. Al ser materia vegetal, ésta se aprovechará como abono 
orgánico vendiéndolo a una empresa de la zona dedicada a ello. 
• Orujos ya prensados: se retirarán y llevarán a la alcoholera de Cenicero, al igual que el vino 
destinado a la destilación. 
• Residuos humanos: en este caso se considerarán residuos humanos los fecales (que se 
gestionarán como aguas fecales) y los producidos por su actividad en la empresa: papelería 
en las oficinas, restos de la alimentación… Estos tipos de residuos se arrojarán a los 
contendores apropiados (verde para la materia orgánica, azul para los papeles y cartones y 
amarillo para los envases plásticos). Se contratará con el ayuntamiento de Logroño una 
recogida diaria de basuras de cada uno de los tres contenedores mencionados. 
• Botellas de vidrio rotas: se depositarán a un contenedor habilitado a tal efecto para su 
posterior reciclaje. 
• Restos de embalaje estropeados: al igual que lo mencionado en la gestión de residuos 
humanos. 
• Grasas y aceites procedentes de la maquinaria: su producción es mínima, así que se 
acumularán en bidones y se llevarán a los sitios habilitados para la gestión de este tipo de 
residuos. 
• Sedimentos de la clarificación del vino: se recogerán y se llevarán al vertedero municipal 
• Tartratos de la estabilización: se recogerán y se aprovecharán por otras industrias 
 
8. RUIDOS Y VIBRACIONES 
Legislación 
• Ley 37/2003, de 7 de noviembre, del ruido. 
• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
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• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas. 
• Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones 
en la Ciudad de Logroño. BOR 18/12/2009 
• Real Decreto 1316/1989 sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
• Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre, por el que modifican determinados artículos del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas Decreto 2414/1961 
de 30 de Noviembre (publicado en el BOE el 7 de diciembre de 1961) 
• Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Aprobado por el 
Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre, derogado por la Ley 34/2007 de calidad del aire y 
protección de la atmósfera para la contaminación atmosférica producida en industrias. 
• Código Técnico Edificación –DB - HR sobre las condiciones acústicas en los edificios 
 
Consideraciones 
Los ruidos que se van a emitir son diversos y variados, sin embargo no se prevén ruidos ni 
vibraciones que excedan de los límites establecidos. Además el emplazamiento del polígono es 
ideal para no molestar la actividad humana de la localidad más próxima. 
Según la ordenanza de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones en 
la ciudad de Logroño, los niveles de ruido límites en la industria son: 
• Día: 65 dBA 
• Noche: 55 dBA 
Las máquinas que generan los mayores ruidos en la industria son: 
• Filtro de tierras: 45 dBA 
• Bombas: 45 dBA 
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• Maquinaria de embotellado: 85 dBA 
• Prensa: 60 dBA 
• Aspirador de escobajo: 50 dBA 
El nivel máximo de ruido se dará durante la época de vendimia en el horario diurno. Como máximo 
nos encontraremos un nivel sonoro de 70 dBA. 
 
Medidas adoptadas 
 Medidas preventivas 
En los puestos de trabajo en el que el nivel sonoro supere el límite establecido, deberán adoptarse 
las siguientes medidas: 
• Formar e informar al trabajador, cuando proceda, de los riesgos que acarrea la exposición al 
ruido así como las medidas preventivas adoptadas, en especial las que deben llevarse a cabo 
por los trabajadores 
• Realizar un control médico inicial y controles periódicos de la función auditiva 
• Proporcionar protectores auditivos homologados a los trabajadores expuestos 
 Medidas correctoras 
Las medidas correctoras irán encaminadas a eliminar o reducir el problema, bien por eliminación o 
reducción del ruido emitido por la fuente sonora, bien por interposición de barreras acústicas, o bien 
por modificación de las condiciones acústicas del recinto, en donde se encuentra la fuente y/o el 
trabajador. 
Si en algún momento en la bodega se registrasen niveles superiores a los permitidos se llevarían a 
cabo las reducciones necesarias. Se cambiarían las máquinas por otras más silenciosas, se 
instalarían silenciadores en la toma o salida de gases o de aire, así como en los conductos de 
ventilación. Se colocarían pantallas absorbentes del ruido en las áreas de trabajo etc 
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9. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Legislación 
Código Técnico Edificación – DB - SI sobre condiciones de protección contra incendios en los 
edificios y el Reglamento de protección contra incendios (RD 2264/2004) en el que clasifican los 
edificios industriales. 
Consideraciones 
Respecto a la clasificación de los edificios industriales: 
• Tipo A: el establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros 
establecimientos, ya sean éstos de uso industrial o bien de otros usos 
• Tipo B: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado a otros 
edificios, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos 
• Tipo C: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que 
está a una distancia mayor de 3 metros del edificio más próximo de otros establecimientos 
• Tipo D y E: hacen referencia a establecimientos industriales que desarrollan sus actividades 
en edificios abiertos (en el caso del presente proyecto no se considera) 
La industria diseñada es de tipo C. 
Los establecimientos industriales se clasifican, según su nivel de riesgo intrínseco, atendiendo a los 
criterios simplificados y según los procedimientos que se indican a continuación: 
• Los establecimientos industriales, en general, estarán constituidos por uno o varias 
configuraciones de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones constituirá 
una o varias zonas (sectores o áreas de incendios) del establecimiento industrial  
o Para los tipos A, B y C se considera “sector de incendio” el espacio del edificio 
cerrado por los elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en 
cada caso  
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El nivel de riesgo intrínseco para una industria se mide mediante una serie de ecuaciones que 
evalúan la densidad de carga de riesgos ponderada y corregida del sector de incendio. 
Para las actividades de producción, transformación, reparación o cualquiera diferente al 
almacenamiento, la densidad de carga se determinará mediante la siguiente fórmula: 
Qs (Mcal/m2) = Σ qsi ·  Si ·  Ci ·  Ra/A 
Siendo: 
• Qs: densidad de carga de fuego (Mcal/m2) 
• Ci: grado de peligrosidad de los combustibles que hay en la zona 
• qsi: densidad de la carga de fuego de cada zona (Mcal/m2) 
• Si: superficie del área evaluada (m2) 
• Ra: grado de peligrosidad de la actividad desarrollada en la zona 
• A: área de todo el sector de incendios (m2) 
 
Determinación de la carga de fuego 
Zona Área (m2) qsi (Mcal/m2) Ci Ra Qs (Mcal/m2) 
Elaboración 503 19 1 1 0,04 
Estabilización 188,96 19 1 1 0,10 
Laboratorio 24 120 1 1,5 7,50 
Barricas 395,63 19 1 1 0,05 
Almacén  prod. 
enológicos 
13,50 
19 1 1 
1,41 
Botellero 238,10 19 1 1 0,08 
Oficinas 102,46 192 1 1,5 2,81 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 430 
 
María Rivas Arrese 
 
Almacén mat. 
auxiliares 
71,32 
1010 1 1,5 
21,24 
Embotellado 243,95 19 1 1 0,08 
Almacén prod. 
terminado 
88 
19 1 1 
0,22 
TOTAL 1868,92  33,52 
 
 
Al tener una carga de fuego menor de 100 Mcal/m2 (33,52 Mcal/m2), se considera un nivel de riesgo 
intrínseco bajo tipo 1. 
 
Requisitos constructivos según su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco 
 
A. Ubicaciones no permitidas de sectores de incendio con actividad industrial. 
Se permite llevar a cabo la actividad industrial en todas las ubicaciones. 
B. Sectorización de los establecimientos industriales 
La bodega es calificada como una configuración de tipo C, de riesgo bajo de nivel 1, por lo que 
puede tener cualquier superficie. 
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C. Materiales 
Las exigencias de comportamiento al fuego de los materiales de construcción se definen 
determinado la clase que deben alcanzar, según la norma UNE-EN 13501- 1 para aquellos 
materiales para los que exista la norma armonizada y ya esté en vigor el marcado CE. 
Productos de revestimiento 
• En suelos: CFL-s1 (M2) o más favorable 
• En paredes y techos: C-s3 d0(M2), o más favorable 
• Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán C-s3d0 (M2) o más favorables 
Productos incluidos en paredes y cerramientos 
Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo sea de una clase 
más desfavorable que la exigida al revestimiento correspondiente, según el apartado 3.1, la capa y 
su revestimiento, en su conjunto, serán, como mínimo, EI 30 (RF-30). 
Este requisito no será exigible cuando se trate de productos utilizados en sectores industriales 
clasificados según el anexo I como de riesgo intrínseco bajo, ubicados en edificios de tipo B o de 
tipo C para los que será suficiente la clasificación Ds3 d0 (M3) o más favorable, para los elementos 
constitutivos de los productos utilizados para paredes o cerramientos. 
Otros productos 
Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados para 
aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los que constituyan o revistan 
conductos de aire acondicionado o de ventilación, etc., deben ser de clase C-s3 d0 (M1) o más 
favorable. Los cables deberán ser no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad 
reducida. 
Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así como los vidrios, morteros, 
hormigones o yesos, se considerarán de clase A 1 (M0). 
Todos los materiales empleados en la construcción de la bodega cumplen con lo establecido en los 
párrafos anteriores. 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 432 
 
María Rivas Arrese 
 
 
 
D. Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes 
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo portante se definen 
por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe mantener la estabilidad mecánica (o 
capacidad portante) en el ensayo normalizado conforme a la norma correspondiente de las incluidas 
en la Dirección 2000/367/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, modificada por la Decisión 
2003/629/CE de la Comisión. 
La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante, no tendrá un valor 
inferior a R 30 (EF-30) para un nivel de riesgo intrínseco bajo de nivel uno con planta sobre rasante. 
Los establecimientos industriales de una sola planta situados en edificios de tipo C, separados al 
menos 10 m de los edificios industriales más próximos, no se exige una estabilidad al fuego (EF) a 
la estructura principal ni a la cubierta. 
Este es el caso de ésta bodega, por lo que cumple con lo citado anteriormente. 
E. Resistencia al fuego de los elementos constructivos de cerramiento 
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo de cerramiento (o 
delimitador) se definen por los tiempos durante los que dicho elemento debe mantener las siguientes 
condiciones, durante el ensayo normalizado conforme a la norma que corresponda de las incluidas 
en la Decisión 2000/367/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, modificada por la Decisión 
2003/629/CE de la Comisión: 
a. Capacidad portante R. 
b. Integridad al paso de llamas y gases calientes E. 
c. Aislamiento térmico I. 
Estos tres supuestos se consideran equivalentes en los especificados en la norma UNE 23093. 
a. Estabilidad mecánica (o capacidad portante). 
b. Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes. 
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c. No emisión de gases inflamables en la cara no expuesta al fuego. 
d. Aislamiento térmico suficiente para impedir que la cara no expuesta al fuego supere las 
temperaturas que establece la norma correspondiente. 
E.1. La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de incendio 
respecto de otros no será inferior a la estabilidad al fuego exigida anteriormente, para los elementos 
constructivos con función portante en dicho sector de incendio. 
E.2. La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro establecimiento será, 
como mínimo. 
Se tendrá una RF igual a 30. 
 
F. Evacuación de los establecimientos industriales 
Para aplicar las exigencias relativas a la evacuación de las personas del establecimiento industrial 
proyectado se debe determinar la ocupación del mismo: 
P = 1,10 · p cuando p<100 y donde p es igual al número de personas que se encuentran en el sector 
de incendio 
Como mucho se pueden encontrar trabajando simultáneamente 12 personas por lo que: 
P = 13 
Según la normativa, para un edificio de clase C de riesgo bajo, la distancia a recorrer con dos 
salidas alternativas de emergencia es de 50 m como máximo. En el caso de la bodega no va a haber 
problema, una salida será la propia puerta de entrada a la zona de oficinas, otras dos se encontrarán 
en la zona de procesos. 
Todas las salidas serán señalizadas, incluido el recorrido a seguir. 
 
G. Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión en los edificios industriales 
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La industria de tipo C, riesgo bajo no requiere de instalación de ventilación. 
H. Almacenamiento 
Los almacenamientos que observa esta ley se caracterizan por ser sistemas de almacenaje en 
estanterías metálicas. No se da el caso en este proyecto de bodega. 
I. Instalaciones técnicas de servicios de los establecimientos industriales 
Las instalaciones de los servicios eléctricos (incluyendo generación propia, distribución, toma, 
cesión y consumo de energía eléctrica), las instalaciones de energía térmica procedente de 
combustibles sólidos, líquidos o gaseosos (incluyendo almacenamiento y distribución del 
combustible, aparatos o equipos de consumo y acondicionamiento térmico), las instalaciones 
frigoríficas, las instalaciones de empleo de energía mecánica (incluyendo generación, 
almacenamiento, distribución y aparatos o equipos de consumo de aire comprimido) y las 
instalaciones de movimiento de materiales, manutención y elevadores de los establecimientos 
industriales cumplirán los requisitos establecidos por los reglamentos vigentes que específicamente 
las afectan. 
En el caso de que los cables eléctricos alimenten a equipos que deban permanecer en 
funcionamiento durante un incendio, deberán estar protegidos para mantener la corriente eléctrica 
durante el tiempo exigible a la estructura de la nave en que se encuentre. 
Se cumple todo lo establecido. 
J. Riesgo de fuego forestal 
La bodega se sitúa en un polígono por lo que no hay riesgo de fuego forestal 
 
 
Requisitos de la instalación de protección contra incendios de los establecimientos 
industriales 
Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra 
incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución, la puesta en 
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funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de 
procedimiento y desarrollo de aquel. 
Se va a dotar a la instalación los siguientes aparatos de detección y protección contra incendios 
• Sistemas manuales de alarma de incendio: se van a instalar pulsadores de alarma junto a 
cada extintor. La máxima distancia a recorrer desde cualquier punto a un pulsador no debe 
sobrepasar los 25 m. 
• Extintores de incendios Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores 
de incendio de los establecimientos industriales. 
Según el reglamento para la clasificación de la bodega le corresponde a la misma una eficacia 
mínima del extintor de 12 A, y un área máxima protegida de sector de incendio por parte del 
extintor de hasta 600 m2 (un extintor más por cada 200 m2). Por tanto, salen 13 extintores normales, 
y también se instalará un extintor de nieve carbónica por cada cuadro secundario (zona eléctrica). 
Zona Extintor polvo (ABC) Nieve carbónica (CO2) 
Elaboración 2 3 
Estabilización 1 1 
Laboratorio 1 1 
Barricas 2 1 
Almacén  prod. enológicos 1  
Botellero 1  
Oficinas 1  
Almacén mat. auxiliares 1  
Embotellado 1 2 
Almacén prod. terminado 1 2 
TOTAL 12 10 
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• Sistemas de alumbrado de emergencia: contará con una instalación de alumbrado de 
emergencia de las vías de evacuación los sectores de incendio de la bodega. Esta instalación 
deberá cumplir los siguientes requisitos: 
o Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo del 70 % de su tensión nominal de servicio 
o Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el 
momento en que se produzca el fallo 
o Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los 
recorridos de evacuación 
o La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx 
o La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será 
tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 
o Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 
reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que comprenda la 
reducción del rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la 
suciedad de las luminarias. 
• Señalización: se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, 
así como la de los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no 
sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se va a definir tanto el equipo necesario para la ejecución de la obra como el 
equipo humano. Se va a estimar el tiempo que va a ser empleado en la ejecución de la obra acorde 
con las distintas actividades que se van a realizar, y cumpliendo con la legislación aplicable a todas 
las actividades realizadas en la obra. 
Los tiempos que se van a especificar son aproximaciones ya que siempre pueden surgir imprevistos 
que retrasen la obra, o incluso la adelanten. 
2. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
El proyecto se divide en distintas actividades dependientes unas de otras. No se puede realizar una 
sin haber sido concluida la anterior. Dichas actividades son: 
• Redacción del proyecto 
• Aprobación del proyecto redactado por el promotor 
• Visado del mismo 
• Contratación de la obra civil 
• Contratación de la maquinaria 
• Ejecución de la obra civil 
• Instalación de la maquinaria industrial especificada en la redacción del proyecto 
Estos dos últimos puntos son los que van a ser programados temporalmente en el presente proyecto. 
 
Ejecución de la obra 
Se entiende como obra civil las siguientes actividades: 
1. Movimiento de tierras 
• Limpieza y desbroce del terreno 
• Excavación y llenado de zanjas 
• Carga y transporte de tierras 
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2. Cimentación y saneamiento 
• Zapatas 
• Instalación de colectores de la red de saneamiento 
• Instalación de arquetas y pozos de registro 
3. Cerramiento del solar 
• Delimitación del solar: valla perimetral 
• Adecuación de accesos al solar 
4. Estructura de la nave 
• Solera de hormigón 
• Pórticos 
• Correas 
• Cubierta 
5. Cerramientos exteriores e interiores 
• Cerramiento exterior de la nave 
• Cerramiento interior: tabiques 
• Instalación de falsos techos 
• Carpintería 
6. Instalación eléctrica 
7. Instalación de agua 
• Instalación de sanitarios 
• Instalación de tuberías 
8. Pavimentación 
• Pinturas 
• Pavimentos 
9. Instalación de los equipos de protección contra incendios 
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• Colocación de extintores 
• Señalización de emergencia 
10. Adecuación de la parte exterior 
• Instalación alumbrado exterior 
• Viales 
 
Instalación de la maquinaria industrial especificada en la redacción del proyecto 
 
1.  Instalación de los equipos industriales 
• Equipos de proceso 
• Equipos auxiliares 
2.  Remate final 
• Adecuación del mobiliario de la zona comercial 
 
3. PREVISIÓN DE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Se debe estimar la duración de las actividades identificadas en el anterior punto. 
Tiempo optimista (to): Es el menor tiempo posible en el cual puede ejecutarse la actividad, 
utilizando los recursos normales, es decir, es el tiempo necesario para terminar el trabajo en caso 
que todo ocurra mejor de lo que se espera. 
Tiempo más probable (tn): Es la estimación de tiempo más exacta posible, es decir, es aquella 
duración de actividad que se adoptará si se imagina que todo sucede satisfactoriamente. 
Tiempo pesimista (tp): Es el máximo tiempo necesario para la ejecución de la actividad. En otras 
palabras: es la estimación de tiempo que sería adoptada considerándose todos los factores adversos, 
excluyéndose, sin embargo, una catástrofe que no está prevista en el diagrama. 
Por tanto, el tiempo se calcula con la siguiente fórmula: 
Tm = to + (4 x tn) + (tp / 6) 
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Actividad 
Tiempo 
(días) 
Movimiento de tierras 20 
Cimentación y saneamiento 40 
Cerramiento del solar 10 
Estructura de la nave  100 
Cerramientos exteriores e  
interiores 
45 
Instalación eléctrica 20 
Instalación de agua 30 
Pavimentación 10 
Instalación de equipos de  
protección contra incendios 
5 
Adecuación de la parte  
exterior de la nave 
20 
Instalación de maquinaria 80 
Remate final 10 
TOTAL 390 
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4. CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Suponiendo que el inicio de las obras comienza el día 1 de septiembre del presente año, el programa 
será el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según la siguiente 
tabla de hitos, las 
obras acabarán el 
25 de septiembre 
del 2013; sin embargo, se deben sumar 55 fines de semana en los que hay descanso. Por tanto la 
obra durará 500 días. 
  
Actividad Tiempo inicio Tiempo final 
Movimiento de tierras 01-sep-12 20-sep-12 
Cimentación y saneamiento 21-sep-12 30-oct-12 
Cerramiento del solar 31-oct-12 09-nov-12 
Estructura de la nave 100 10-nov-12 17-feb-13 
Cerramientos exteriores e  
interiores 
18-feb-13 03-abr-13 
Instalación eléctrica 04-abr-13 23-abr-13 
Instalación de agua 24-abr-13 23-may-13 
Pavimentación 24-may-13 02-jun-13 
Instalación de equipos de  
protección contra incendios 
03-jun-13 07-jun-13 
Adecuación de la parte  
exterior de la nave 
08-jun-13 27-jun-13 
Instalación de maquinaria 28-jun-13 15-sep-13 
Remate final 16-sep-13 25-sep-13 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se pretenden definir aquellas unidades de obra que, aunque no sean necesarias 
para la ejecución de proyecto, ante cualquier circunstancia imprevista habría que usarlas. 
2. CÁLCULO DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS 
La formación de precios unitarios se obtiene mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
Pn= (1+ 100k )·Cd 
donde: 
· Pn : Precio Unitario de Ejecución Material 
· K: Porcentaje de Gastos Indirectos 
· Cd :Coste Directo de la Unidad de Obra 
 
El coeficiente K se obtiene como suma de dos valores: 
K = K1 + K2 
siendo: 
· K1: Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres) 
· K2: Relación de Costes Indirectos respecto a los Costes Directos 
1002 xC
Ck
d
i
=
 
Determinamos el valor de Ci con la previsión de Costes Indirectos a lo largo de todo el periodo de 
duración de la obra: 
 
CONCEPTO MESES IMPORTE TOTAL 
Jefe de obra (Obra civil) 14 4.500 63.000 
Jefe de obra (Instalaciones) 4 4.000 16.000 
Jefe de producción 5 3.200 16.000 
Encargado general 14 3.000 42.000 
Equipo de topografía 1 4.000 4.000 
Instalaciones generales de obra 14 6.000 84.000 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 447 
 
María Rivas Arrese 
 
(almacén, etc.) 
TOTAL DE COSTES INDIRECTOS 225.000 
 
Dado que el presupuesto de ejecución material es de 1.921.307,27 €, el valor del coeficiente 
K2  queda: 
100
27,307.921.1
000.225
2 xk = =11,71% 
Por lo tanto el valor del coeficiente K de Costes Indirectos es: 
K = K1 + K2 = 1+11,71 =12,71 
Tomamos el valor de 12,71% como base para la aplicación de la fórmula anteriormente definida 
para la formación de los precios de Ejecución Material que regirán en el documento Presupuesto del 
presente proyecto. 
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3. LISTADO DE MATERIALES 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
10.09.03      12,000 Ml   Tubo PVC corrug. 16 mm                                           3,69 44,28 
10.10.01      12,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,14 1,68 
  _________________  
 Grupo 10. ..................................  45,96 
P01AA020      270,841 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 4.252,20 
P01AA030      28,080 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             10,47 294,00 
P01AA060      26,834 m3   Arena de miga cribada                                            11,09 297,59 
P01AG020      56,160 t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             11,25 631,80 
P01AG130      369,600 m3   Grava 40/80 mm.                                                  16,89 6.242,54 
P01BL050      11.023,690 ud   Bloque horm.celular 62,5x50x10                                   4,12 45.417,60 
P01BV050      28.080,000 ud   Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv                                 0,80 22.464,00 
P01CC020      34,770 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,20 3.310,12 
P01CC120      0,170 t.   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   139,83 23,75 
P01DW050      29,972 m3   Agua                                                             0,71 21,28 
P01DW090      12.994,644 ud   Pequeño material                                                 0,77 10.005,88 
P01EM290      6,600 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      214,20 1.413,72 
P01FJ060      2.907,856 kg   Mort.tapaj.CG2 s/nEN-13888 Texjunt color                         0,76 2.209,97 
P01HA010      405,226 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    72,87 29.528,78 
P01HA020      0,360 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    72,87 26,23 
P01HM010      116,826 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 8.180,14 
P01HM020      4,393 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70,02 307,60 
P01HM030      235,200 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    72,87 17.139,02 
P01LG140      70,000 ud   Rasillón cerámico m-h 80x25x3,5                                  0,62 43,40 
P01LT020      4,820 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 289,68 
P01LW060      6.561,720 kg   Cemento cola Preocol                                             0,37 2.427,84 
P01MC010      1,625 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100                              53,00 86,13 
P01MC040      2,315 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                           47,00 108,81 
P01UC030      16,500 kg   Puntas 20x100                                                    1,00 16,50 
  _________________  
 Grupo P01 ................................  154.738,57 
P02CVC010     24,000 ud   Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                                12,15 291,60 
P02CVM010     21,120 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                         8,81 186,07 
P02CVM020     21,440 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                         16,29 349,26 
P02CVM030     12,480 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=250mm                         73,34 915,28 
P02CVM040     50,709 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm                         118,86 6.027,25 
P02CVW010     3,224 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,77 21,82 
P02EAH017     6,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x20                          16,19 97,14 
P02EAH027     3,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x25                          22,43 67,29 
P02EAH030     8,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50                          44,30 354,40 
P02EAP010     7,000 ud   Tapa cuadrada PVC 30x30cm                                        12,16 85,12 
P02EAP200     7,000 ud   Tapa p/sifonar arqueta PVC 30x30cm                               5,10 35,70 
P02EAT020     2,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   14,95 29,90 
P02EAT030     3,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                   19,88 59,64 
P02EAT040     19,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                   23,70 450,30 
P02EAT130     6,000 ud   Marco/reja cuadrada HA 40x40cm                                   9,54 57,24 
P02EAT140     11,000 ud   Marco/reja cuadrada HA 50x50cm                                   16,91 186,01 
P02EAV060     7,000 ud   Arquet.cuadrada PVC 30x30cm D.max=200                            20,70 144,90 
P02EPA130     2,000 ud   B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000                          371,38 742,76 
P02EPA180     2,000 ud   Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000                         126,25 252,50 
P02EPA200     2,000 ud   Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000                         128,36 256,72 
P02EPO010     2,000 ud   Tapa circular HA h=60 D=625                                      54,10 108,20 
P02THE150     8,000 m.   Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm                                9,85 78,80 
P02TVO010     132,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                              5,91 780,12 
P02TVO020     134,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                              8,86 1.187,24 
P02TVO030     78,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm                              13,84 1.079,52 
P02TVO130     83,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                              25,81 2.142,23 
P02TVO310     69,980 m.   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                            3,57 249,83 
P02TVO320     20,000 m.   Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                            4,12 82,40 
 Grupo P02 ................................  16.319,24 
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P03AA020      72,825 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,95 69,18 
P03AC010      4.968,000 kg   Acero corrugado B 400 S  6 mm                                    0,43 2.136,24 
P03AC200      7.301,162 kg   Acero corrugado B 500 S                                          0,39 2.847,45 
P03AL005      106.293,327 kg   Acero laminado A-42b                                             1,00 106.293,33 
P03AM070      18,930 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,74 14,01 
  _________________  
 Grupo P03 ................................  111.360,21 
P04TE050      226,044 m2   Placa Cart-Yeso normal 120x60x1cm                                2,82 637,44 
P04TW010      172,224 m.   Perfil primario falso techo                                      0,69 118,83 
P04TW020      387,504 m.   Perfil secundario falso techo                                    0,62 240,25 
P04TW030      322,920 m.   Perfil angular remates                                           0,52 167,92 
P04TW040      226,044 ud   Pieza cuelgue                                                    0,07 15,82 
  _________________  
 Grupo P04 ................................  1.180,27 
P05FO010      2.502,720 m2   Placa Onduline bajo teja 235                                     4,68 11.712,73 
P05FO090      34.128,000 ud   Clavo taco BT 50 Onduline                                        0,06 2.047,68 
P05FP010      2.618,550 m2   Pl.fibr.Uralita plana e=5 mm                                     6,25 16.365,94 
P05FW140      4.554,000 ud   Torn.galvani.6,5x130 G-O                                         0,18 819,72 
P05TC010      79.632,000 ud   Teja curva roja 40x19                                            0,25 19.908,00 
  _________________  
 Grupo P05 ................................  50.854,07 
P06BI020      4.320,000 kg   Imprim.asfáltica Curidán                                         1,28 5.529,60 
P06BI037      4.800,000 kg   Emulsión caucho asfalto Emufal TE                                1,78 8.544,00 
P06SR090      2.160,000 kg   Mortero elástico                                                 4,41 9.525,60 
  _________________  
 Grupo P06 ................................  23.599,20 
P07AL370      3.444,903 m2   Panel lana mineral Arena-40                                      2,71 9.335,69 
P07TC010      2.268,000 m2   Placa vidrio celular de 450x300x20 mm.                           11,90 26.989,20 
P07TX030      2.399,040 m2   P.polies.extruido Danopren-30                                    7,64 18.328,67 
  _________________  
 Grupo P07 ................................  54.653,55 
P08AB080      166,383 m2   Mármol gris 15 cm.                                               15,20 2.529,02 
P08EXG070     1.090,446 m2   Baldosa gres rustico 28x28                                       20,50 22.354,14 
P08XBH001     276,150 m.   Bord.horm.monoc.jard.gris 8-9x19                                 2,67 737,32 
  _________________  
 Grupo P08 ................................  25.620,49 
P09ABC010     190,260 m2   Azulejo blanco 18x18 cm. 1ª                                      6,19 1.177,71 
  _________________  
 Grupo P09 ................................  1.177,71 
P11CA010      9,000 ud   P.paso CLM sapelly/p.país                                        62,18 559,62 
P11EA010      1,000 ud   P.ent.acoraz.lisa pino melix/mukali                              988,39 988,39 
P11KW040      5,500 m.   Rinconera agl.rech.pino 3x3cm                                    1,25 6,88 
P11PD010      140,800 m.   Cerco directo p.melix M. 70x50mm                                 6,24 878,59 
P11PP010      47,700 m.   Precerco de pino 70x35 mm.                                       1,87 89,20 
P11PR040      49,500 m.   Galce de DM R.sapelly 70x30 mm.                                  2,34 115,83 
P11RB040      103,800 ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,52 53,98 
P11RP010      25,600 ud   Pomo latón normal con resbalón                                   8,12 207,87 
P11RP020      9,000 ud   Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                 8,76 78,84 
P11TL010      281,600 m.   Tapajunt. DM LR pino melix 70x10                                 1,05 295,68 
P11TR040      99,000 m.   Tapajunt. DM MR sapelly 70x10                                    0,90 89,10 
P11VH010      25,600 ud   P.paso VLH pino para pintar                                      47,85 1.224,96 
P11WA010      1,000 ud   Barn.hoja puertas blindadas                                      46,87 46,87 
P11WA020      9,000 ud   Barn.hoja p.ciegas/vidrier.1v.                                   30,05 270,45 
P11WP080      622,800 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 24,91 
  _________________  
 Grupo P11 ................................  4.931,17 
P12PE010      1,000 ud   P.entrada 1h.abat.ciega 90x210                                   863,72 863,72 
  _________________  
 Grupo P12 ................................  863,72 
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P15AC010      3,000 m.   Cond. Vulpren Hepr-Z1 Al 12/20 KV 1x50                           5,87 17,61 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,13 0,13 
P15AH020      1,000 m.   Placa cubrecables                                                1,60 1,60 
P15AI020      756,660 m.   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                           0,47 355,63 
P15AI030      40,000 m.   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x16mm2 Cu                            0,80 32,00 
P15AI050      73,140 m.   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x35mm2 Cu                            1,52 111,17 
P15AI060      219,420 m.   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x50mm2 Cu                            1,83 401,54 
P15CA030      1,000 ud   Caja protec. 160A(III+N)+fusible                                 103,80 103,80 
P15DB090      1,000 ud   Módulo medida indirecta 250 A.                                   496,05 496,05 
P15DB130      1,000 ud   Mód.prot.y medida<30A.1cont.trif.                                385,09 385,09 
P15FA020      4,000 ud   Caja para ICP (4p), s> 10                                        5,60 22,40 
P15FB200      1,000 ud   Armario puerta opaca 26 módulos                                  48,40 48,40 
P15FD020      2,000 ud   Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA                                 35,94 71,88 
P15FE010      1,000 ud   PIA Legrand (I+N) 10 A                                           10,72 10,72 
P15FE020      3,000 ud   PIA Legrand (I+N) 16 A                                           10,95 32,85 
P15FE030      1,000 ud   PIA Legrand (I+N) 20 A                                           11,21 11,21 
P15FE040      3,000 ud   PIA Legrand (I+N) 25 A                                           11,47 34,41 
P15FE100      2,000 ud   PIA Legrand 2x40 A                                               38,25 76,50 
P15FH030      7,000 ud   Arm. ABB puerta opaca 12 mód.                                    10,10 70,70 
P15FJ020      7,000 ud   Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC                             38,86 272,02 
P15FK010      7,000 ud   PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C                                15,39 107,73 
P15FK020      14,000 ud   PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curva C                                15,73 220,22 
P15FK030      7,000 ud   PIA ABB (I+N) 20A, 6/10kA curva C                                16,19 113,33 
P15FK040      7,000 ud   PIA ABB (I+N) 25A, 6/10kA curva C                                16,59 116,13 
P15FK100      14,000 ud   PIA ABB 2x40A, 6/10kA curva C                                    47,70 667,80 
P15GA010      1.010,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,13 131,30 
P15GB010      454,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,11 49,94 
P15GD020      398,330 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                  0,55 219,08 
P15GD040      73,140 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 63/gp5                                  0,89 65,09 
P15GF030      938,760 m.   Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.                                 1,15 1.079,57 
P15GK050      58,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,25 14,50 
P15GT070      938,760 m.   P.p.acces. molduras 10x30 mm.                                    0,25 234,69 
P15MHB020     2,000 ud   Doble interruptor BJC Room                                       4,87 9,74 
P15MRC010    44,000 ud   Interruptor unipol. Bticino Luna                                 3,61 158,84 
P15MRC060    12,000 ud   Base ench.schuko Bticino Luna                                    4,99 59,88 
  _________________  
 Grupo P15 ................................  5.803,56 
P16AF050      15,000 ud   Lumi.esfér.D=450 mm. VSAP 100 W.                                 94,07 1.411,05 
P16BB140      68,000 ud   Lumin. estanca dif.policar. 2x36 W. AF                           29,53 2.008,04 
P16BB160      83,000 ud   Lumin. estanca dif.policar. 2x58 W. AF                           40,63 3.372,29 
P16CC090      136,000 ud   Tubo fluorescente 36 W./830-840-827                              1,88 255,68 
P16CC100      166,000 ud   Tubo fluorescente 58 W./830-840-827                              2,81 466,46 
P16CE020      15,000 ud   Lámp. VSAP ovoide 100 W.                                         12,36 185,40 
  _________________  
 Grupo P16 ................................  7.698,92 
P17AR030      1,000 ud   Armario 2 h.poliést. 1000x750x300                                453,92 453,92 
P17BI060      1,000 ud   Contador agua Woltman de 2" (50 mm.)                             261,97 261,97 
P17GE070      2,000 ud   Codo acero galvan.M-H 2". DN50 mm                                6,18 12,36 
P17GE140      1,000 ud   Te acero galvan. 2". DN50 mm                                     9,05 9,05 
P17PA060      2,090 m.   Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)50mm                            2,39 5,00 
P17PA070      56,000 m.   Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)63mm                            3,43 192,08 
P17PP050      0,570 ud   Codo polietileno de 50 mm. (PPFV)                                5,80 3,31 
P17PP060      7,000 ud   Codo polietileno de 50 mm. (PPFV)                                6,70 46,90 
P17PP120      0,570 ud   Te polietileno de 50 mm. (PPFV)                                  9,04 5,15 
P17PP190      0,190 ud   Enlace recto polietileno 50 mm. (PPFV)                           5,38 1,02 
P17PP350      7,000 ud   Collarin toma PPFV 140-2 1/2"                                    32,82 229,74 
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P17SV060      3,000 ud   Válvula para fregadero de 40 mm.                                 2,04 6,12 
P17SV100      7,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.                                  2,65 18,55 
P17VE010      26,852 ud   Codo H-H 90º PVC presión 12 mm                                   0,46 12,35 
P17VE020      4,710 ud   Codo H-H 90º PVC presión 20 mm                                   0,42 1,98 
P17VE040      21,990 ud   Codo H-H 90º PVC presión 32 mm                                   0,82 18,03 
P17VE050      0,180 ud   Codo H-H 90º PVC presión 40 mm                                   1,32 0,24 
P17VE100      1,570 ud   Te 90º PVC presión 20 mm                                         0,62 0,97 
P17VE110      22,710 ud   Te 90º PVC presión 25 mm                                         0,75 17,03 
P17VE190      7,570 ud   Manguito H-H PVC presión 25 mm                                   0,62 4,69 
P17VE200      7,330 ud   Manguito H-H PVC presión 32 mm                                   0,82 6,01 
P17VE210      0,060 ud   Manguito H-H PVC presión 40 mm                                   1,01 0,06 
P17VT010      67,130 m.   Tubo PVC pres.j.peg. 12mm. PN20                                  0,27 18,13 
P17VT020      15,700 m.   Tubo PVC pres.j.peg. 20mm. PN20                                  0,56 8,79 
P17VT030      75,700 m.   Tubo PVC pres.j.peg. 25mm. PN16                                  0,69 52,23 
P17VT040      73,300 m.   Tubo PVC pres.j.peg. 32mm. PN16                                  1,11 81,36 
P17VT050      0,600 m.   Tubo PVC pres.j.peg. 40mm. PN16                                  1,71 1,03 
P17W020       1,000 ud   Verificación contador                                            15,26 15,26 
P17XA100      1,000 ud   Grifo de purga D=20mm.                                           7,66 7,66 
P17XC060      2,000 ud   Válv.compuerta latón PN-10 roscar 2"                             11,84 23,68 
P17XE070      2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 2"                                   14,35 28,70 
P17XR060      1,000 ud   Válv.retención latón roscar 2"                                   20,95 20,95 
P17XT030      18,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                 2,46 44,28 
  _________________  
 Grupo P17 ................................  1.608,61 
P18CM040      4,000 ud   Espejo 82x100cm.c/apliques luz                                   147,90 591,60 
P18CW120      4,000 ud   Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro                         13,10 52,40 
P18CW200      4,000 ud   Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi.bla.                               25,90 103,60 
P18DM200      4,000 ud   Desagüe p/ducha crom. D60                                        10,00 40,00 
P18DP220      4,000 ud   P. ducha 80x80 blanco Odeón                                      96,16 384,64 
P18FA140      3,000 ud   Fregadero 100x49cm.1 seno+esc.                                   85,10 255,30 
P18GD320      4,000 ud   Monomando ducha cromo mod. Clip                                  49,00 196,00 
P18GE190      5,000 ud   G.temp.urinario mural Tempostop 1/2" RS                          44,39 221,95 
P18GF040      3,000 ud   Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.m.                           61,30 183,90 
P18GL010      7,000 ud   Grifo repisa lavabo cromo s.n.                                   17,50 122,50 
P18GW040      13,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  2,60 33,80 
P18GW100      5,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     5,34 26,70 
P18LL030      7,000 ud   Lavamanos 44x31cm. bla. Ibis                                     16,90 118,30 
P18WU030      5,000 ud   Urito doméstico c/tapa-fij.bla.                                  118,00 590,00 
  _________________  
 Grupo P18 ................................  2.920,69 
P20AI080      2,000 ud   Cal.gas Junkers WR 135-2 KV1E                                    182,00 364,00 
P20TV020      4,000 ud   Válvula de esfera 1/2"                                           3,87 15,48 
P20WH260      2,000 m.   Chimenea acero galv. D=125 mm                                    0,30 0,60 
  _________________  
 Grupo P20 ................................  380,08 
P25CT020      19,250 kg   Plaste                                                           1,34 25,79 
P25CT030      2.686,535 kg   Pasta temple blanco                                              0,15 402,98 
P25CT040      192,495 kg   Pasta temple blanco mas color                                    0,17 32,72 
P25FF020      288,000 l.   Revest. impermeable Montokril liso                               3,13 901,44 
P25FG020      1.344,000 l.   Revest. buena adh. Montokril rugoso                              3,04 4.085,76 
P25MT030      428,365 l.   Catalizador Transparente                                         4,90 2.098,99 
P25OU080      1.012,317 l.   Minio electrolitico                                              8,90 9.009,62 
P25OZ040      134,400 l.   E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont                         5,75 772,80 
P25RO040      428,365 kg   Pint.epoxi (2 comp.)                                             6,86 2.938,58 
P25WW220      895,444 ud   Pequeño material                                                 0,82 734,26 
  _________________  
 Grupo P25 ................................  21.002,96 
P28DA070      3,882 m3   Mantillo limpio cribado                                          21,30 82,69 
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P28DA080      30,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,45 13,50 
P28DF060      77,646 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 0,60 46,59 
P28EB022      7,000 ud   Citrus limon 12-14 cm. cont.                                     60,99 426,93 
P28EC370      8,000 ud   Prunus pissardii atrop.12-14 cep                                 43,96 351,68 
P28MP100      23,294 kg   Mezcla sem.césped  tipo  natural                                 4,30 100,16 
P28SD005      21,000 m.   Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  1,55 32,55 
  _________________  
 Grupo P28 ................................  1.054,10 
U04AA001      3,216 M3   Arena de río (0-5mm)                                             17,43 56,05 
U04CA001      0,877 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 103,58 90,84 
U04PY001      0,760 M3   Agua                                                             0,58 0,44 
  _________________  
 Grupo U04 ................................  147,33 
U19AD005      52,875 Ml   Cerco p. pais 7x6 cm.                                            3,50 185,06 
U19QA010      157,500 Ml   Tapajuntas pino pintar 70x15                                     1,15 181,13 
  _________________  
 Grupo U19 ................................  366,19 
U21DA010      2,016 Ud   Vent.PVC 1,2x1,2 abatible s/v                                    244,45 492,81 
U21DA610      1,728 Ud   Puerta PVC 0,80x2,10 abat.s/v                                    228,66 395,12 
  _________________  
 Grupo U21 ................................  887,94 
U22AA303      57,960 M2   Puerta basc. muelles ROPER                                       49,16 2.849,31 
U22AD081      32,800 M2   Carp. metal.cancela ext.Perf.                                    53,65 1.759,72 
U22KA003      109,626 Ud   Poste 100cm. tubo acero galv.diam.48                             3,25 356,28 
U22KA053      29,234 Ud   Poste arranque acero galv. de 1,00 m.                            4,49 131,26 
U22KE055      365,420 M2   Malla galv.s/torsión ST40/14-150                                 1,19 434,85 
U22SA001      49,000 M2   Puerta inox.aislam.term. e/40                                    793,02 38.857,98 
  _________________  
 Grupo U22 ................................  44.389,41 
U25AD003      33,080 Ml   Tuberia PVC-F pluv. 63 mm.                                       1,47 48,63 
U25AD004      115,780 Ml   Tuberia PVC-F pluv. 90 mm.                                       1,85 214,19 
U25DA004      6,616 Ud   Codo 87º h-h PVC evac. 63 mm. EPE                                2,12 14,03 
U25DA005      23,156 Ud   Codo 87º h-h PVC evac. 90 mm. EPE                                2,91 67,38 
U25DD004      6,616 Ud   Injerto simple PVC evac. 63mm                                    3,53 23,35 
U25DD005      23,156 Ud   Injerto simple PVC evac. 90mm                                    4,61 106,75 
U25LA050      157,440 Ml   Canalón circular PVC D=125 mm Uralita                            3,61 568,36 
U25LA250      157,440 Ud   Gafa canalón circ. PVC D=125 mm. Uralita                         1,34 210,97 
U25XH005      16,540 Ud   Sujección bajantes PVC 63 mm.                                    1,18 19,52 
U25XH006      57,890 Ud   Sujección bajantes PVC 90 mm.                                    1,45 83,94 
U25XP001      2,646 Kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         20,68 54,73 
  _________________  
 Grupo U25 ................................  1.411,85 
U36KG001      10,403 Kg   Clorocaucho Juno                                                 8,84 91,96 
U36KG500      3,468 Lt   Disolvente clorocaucho Procolor                                  3,94 13,66 
  _________________  
 Grupo U36 ................................  105,62 
U39DA001      35,354 Tm   Betún asfáltico B 40/50                                          299,81 10.599,42 
U39EA014      742,429 Tm   M.B.C. Tipo D-12                                                 9,81 7.283,23 
  _________________  
 Grupo U39 ................................  17.882,65 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................  551.004,06 
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10.09.01      3,600 Hr   Oficial primera electricista                                     11,57 41,65 
10.10.03      3,600 Hr   Ayudante electricista                                            9,63 34,67 
  _________________  
 Grupo 10. ..................................  76,32 
O01OA020      1,827 h.   Capataz                                                          14,72 26,89 
O01OA030      6.838,780 h.   Oficial primera                                                  15,14 103.539,12 
O01OA040      55,980 h.   Oficial segunda                                                  14,24 797,16 
O01OA050      4.822,188 h.   Ayudante                                                         13,75 66.305,09 
O01OA060      210,842 h.   Peón especializado                                               13,19 2.781,00 
O01OA070      2.583,395 h.   Peón ordinario                                                   13,09 33.816,63 
O01OB010      99,000 h.   Oficial 1ª encofrador                                            15,16 1.500,84 
O01OB020      99,000 h.   Ayudante encofrador                                              14,22 1.407,78 
O01OB030      86,286 h.   Oficial 1ª ferralla                                              15,16 1.308,10 
O01OB040      86,286 h.   Ayudante ferralla                                                14,22 1.226,99 
O01OB070      87,153 h.   Oficial cantero                                                  14,77 1.287,25 
O01OB090      469,768 h.   Oficial solador, alicatador                                      14,77 6.938,47 
O01OB110      47,362 h.   Oficial yesero o escayolista                                     14,77 699,53 
O01OB120      47,362 h.   Ayudante yesero o escayolista                                    14,03 664,48 
O01OB130      1.012,717 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             14,77 14.957,84 
O01OB140      2.024,835 h.   Ayudante cerrajero                                               13,90 28.145,20 
O01OB150      44,580 h.   Oficial 1ª carpintero                                            15,53 692,33 
O01OB160      45,480 h.   Ayudante carpintero                                              14,03 638,08 
O01OB170      78,481 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 1.225,09 
O01OB180      9,800 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,22 139,36 
O01OB200      418,411 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 6.276,17 
O01OB210      236,235 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 3.314,38 
O01OB220      162,476 h.   Ayudante electricista                                            14,03 2.279,54 
O01OB230      877,007 h.   Oficial 1ª pintura                                               14,66 12.856,93 
O01OB240      877,007 h.   Ayudante pintura                                                 13,41 11.760,67 
O01OB270      34,058 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,72 501,34 
O01OB280      85,146 h.   Peón jardinería                                                  12,95 1.102,64 
  _________________  
 Grupo O01 ................................  306.188,90 
U01AA007      11,520 Hr   Oficial primera                                                  14,14 162,89 
U01AA011      168,357 Hr   Peón ordinario                                                   12,61 2.122,98 
U01FV001      37,125 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     37,00 1.373,63 
U01FX001      96,074 Hr   Oficial cerrajería                                               15,00 1.441,11 
U01FX003      96,074 Hr   Ayudante cerrajería                                              13,00 1.248,96 
U01FX105      365,420 Hr   Mano obra montaje malla ST                                       5,00 1.827,10 
U01FY105      54,246 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,90 754,02 
U01FY110      46,803 Hr   Ayudante fontanero                                               12,60 589,72 
U01FZ101      8,322 Hr   Oficial 1ª pintor                                                15,25 126,91 
U01FZ105      8,322 Hr   Ayudante pintor                                                  11,30 94,04 
  _________________  
 Grupo U01 ................................  9.741,35 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................  316.006,58 
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5. LISTADO DE MAQUINARIA 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
M01HA010      2,192 h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 121,95 267,36 
  _________________  
 Grupo M01 ................................  267,36 
M02GT120      33,000 h.   Grúa torre automontante 20 txm.                                  23,93 789,69 
  _________________  
 Grupo M02 ................................  789,69 
M03HH020      32,189 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,93 62,12 
M03HH030      21,600 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,33 50,33 
  _________________  
 Grupo M03 ................................  112,45 
M05EC110      87,582 h.   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         27,00 2.364,71 
M05EN020      0,750 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                42,00 31,50 
M05PN010      101,748 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            38,00 3.866,41 
M05RN020      217,441 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,00 7.175,56 
  _________________  
 Grupo M05 ................................  13.438,18 
M06CM010      1,000 h.   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                           1,71 1,71 
M06CM030      9,135 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           2,32 21,19 
M06MI010      1,000 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           1,56 1,56 
  _________________  
 Grupo M06 ................................  24,46 
M07CB010      508,738 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      29,50 15.007,77 
M07CG020      0,900 h.   Camión con grúa 12 t.                                            52,50 47,25 
M07N060       5.087,380 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,51 2.594,56 
M07W110       2.236,248 m3   km transporte hormigón                                           0,20 447,25 
  _________________  
 Grupo M07 ................................  18.096,83 
M08RI010      602,910 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            2,20 1.326,40 
  _________________  
 Grupo M08 ................................  1.326,40 
M10MR030      6,212 h.   Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 3,80 23,60 
M10PN010      23,294 h.   Motoazada normal                                                 6,50 151,41 
  _________________  
 Grupo M10 ................................  175,01 
M11HV040      9,135 h.   Aguja neumática s/compresor D=86mm.                              2,35 21,47 
M11HV120      126,853 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,00 507,41 
  _________________  
 Grupo M11 ................................  528,88 
U02LA201      1,900 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,27 2,41 
  _________________  
 Grupo U02 ................................  2,41 
U39AC007      35,354 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    29,73 1.051,07 
U39AH025      35,354 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23,63 835,41 
U39AI008      15,152 Hr   Extendedora aglomerado                                           39,85 603,79 
  _________________  
 Grupo U39 ................................  2.490,27 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................  37.251,96 
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6. LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
A01JF004      M3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                          
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/4 M-80 confeccionado con 
hormigo-  
 nera de 250 l.   
U01AA011      1,820 Hr   Peón ordinario                                                   12,61 22,95 
U04CA001      0,300 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 103,58 31,07 
U04AA001      1,100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             17,43 19,17 
U04PY001      0,260 M3   Agua                                                             0,58 0,15 
A03LA005      0,650 Hr   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                     1,72 1,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  74,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A01L090       m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                     
 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.  
O01OA070      2,000 h.   Peón ordinario                                                   13,09 26,18 
P01CC120      0,500 t.   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   139,83 69,92 
P01DW050      0,900 m3   Agua                                                             0,71 0,64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  96,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A02A060       m3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                          
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con 
hormigone-  
 ra de 250 l., s/RC-03.  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   13,09 22,25 
P01CC020      0,350 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,20 33,32 
P01AA020      1,030 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 16,17 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             0,71 0,18 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,93 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  72,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                          
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con 
hormigone-  
 ra de 250 l., s/RC-03.  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   13,09 22,25 
P01CC020      0,250 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,20 23,80 
P01AA020      1,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 17,27 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             0,71 0,18 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,93 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  64,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
A02A140       m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 C/A.MIGA                                 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con 
hormigo-  
 nera de 250 l., s/RC-03.  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   13,09 22,25 
P01CC020      0,250 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,20 23,80 
P01AA060      1,100 m3   Arena de miga cribada                                            11,09 12,20 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             0,71 0,18 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,93 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  59,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
A03H090       m3   HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                              
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 Hormigón de dosificación 330 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm.,
  
 con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.  
O01OA070      0,800 h.   Peón ordinario                                                   13,09 10,47 
P01CC020      0,330 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,20 31,42 
P01AA030      0,650 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             10,47 6,81 
P01AG020      1,300 t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             11,25 14,63 
P01DW050      0,180 m3   Agua                                                             0,71 0,13 
M03HH030      0,500 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,33 1,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  64,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                      
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-
  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,
  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
U02LA201      1,000 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,27 1,27 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      1,30 0,13 
U02SW005      3,500 Ud   Kilowatio                                                        0,09 0,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
O01OA140      h.   Cuadrilla F                                                       
O01OA040      1,000 h.   Oficial segunda                                                  14,24 14,24 
O01OA070      1,000 h.   Peón ordinario                                                   13,09 13,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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7. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN    PRECIO SUBTOTAL    IMPORTE 
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.01          m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de 
la excava-  
 ción, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      0,020 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,26 
M05RN020      0,040 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,00 1,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1.02          m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                      
 Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, 
sin carga  
 ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      0,105 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,37 
M05RN020      0,210 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,00 6,93 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 8,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
1.03          m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                     
 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, 
sin carga  
 ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
M05RN020      0,200 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,00 6,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 7,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
1.04          m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.                                    
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con 
extracción de  
 tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y 
con p.p. de  
 medios auxiliares.  
O01OA070      0,900 h.   Peón ordinario                                                   13,09 11,78 
M05EC110      0,110 h.   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         27,00 2,97 
M08RI010      0,750 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            2,20 1,65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 16,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
1.05          m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con 
camión bascu-  
 lante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la 
carga.  
M05PN010      0,020 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            38,00 0,76 
M07CB010      0,100 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      29,50 2,95 
M07N060       1,000 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,51 0,51 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 4,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN    PRECIO SUBTOTAL    IMPORTE 
CAPÍTULO 02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO                                     
2.01          ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                    
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., 
formada  
 por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de 
consisten-  
 cia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 
cm. de diá-  
 metro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-
20/P/40/I,  
 sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA040      0,750 h.   Oficial segunda                                                  14,24 10,68 
O01OA060      1,500 h.   Peón especializado                                               13,19 19,79 
M06CM010      1,000 h.   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                           1,71 1,71 
M06MI010      1,000 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           1,56 1,56 
E02ES020      7,200 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO                                  46,27 333,14 
P02THE150     8,000 m.   Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm                                9,85 78,80 
P01HM020      0,720 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70,02 50,41 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 496,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
2.02          ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 40x40x40cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 40x40x40 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de 
ladrillo maci-  
 zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
masa  
 HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para 
evitar el  
 golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de 
medios auxilia-  
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
O01OA030      1,600 h.   Oficial primera                                                  15,14 24,22 
O01OA060      0,800 h.   Peón especializado                                               13,19 10,55 
P01HM020      0,039 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70,02 2,73 
P01LT020      0,045 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 2,70 
P01MC040      0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                           47,00 0,94 
P01MC010      0,015 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100                              53,00 0,80 
P02CVC010     1,000 ud   Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                                12,15 12,15 
P02EAT020     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   14,95 14,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 69,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
2.03          ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 50x50x49cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 50x50x49cm. de medidas interiores, construida con fábrica de 
ladrillo maci-  
 zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
masa  
 HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para 
evitar el  
 golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de 
medios auxilia-  
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
O01OA030      1,800 h.   Oficial primera                                                  15,14 27,25 
O01OA060      0,900 h.   Peón especializado                                               13,19 11,87 
P01HM020      0,058 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70,02 4,06 
P01LT020      0,070 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 4,21 
P01MC040      0,035 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                           47,00 1,65 
P01MC010      0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100                              53,00 1,33 
P02CVC010     1,000 ud   Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                                12,15 12,15 
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P02EAT030     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                   19,88 19,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 82,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN    PRECIO SUBTOTAL    IMPORTE 
2.04          ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 60x60x58cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 60x60x58 cm. de medidas interiores, construida  
con fábrica de ladrillo maci-zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado 
sobre solera de hormigón en masa  HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con  
mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa 
 de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, 
ni el relleno perimetral posterior.  
O01OA030      2,000 h.   Oficial primera                                                  15,14 30,28 
O01OA060      1,000 h.   Peón especializado                                               13,19 13,19 
P01HM020      0,077 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70,02 5,39 
P01LT020      0,110 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 6,61 
P01MC040      0,055 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                           47,00 2,59 
P01MC010      0,035 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100                              53,00 1,86 
P02CVC010     1,000 ud   Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                                12,15 12,15 
P02EAT040     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                   23,70 23,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 95,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2.05          ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 60x70x70cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 60x70x70 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de 
ladrillo maci-  
 zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
masa  
 HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para 
evitar el  
 golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de 
medios auxilia-  
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
O01OA030      2,000 h.   Oficial primera                                                  15,14 30,28 
O01OA060      1,000 h.   Peón especializado                                               13,19 13,19 
P01HM020      0,077 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70,02 5,39 
P01LT020      0,150 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 9,02 
P01MC040      0,065 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                           47,00 3,06 
P01MC010      0,045 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100                              53,00 2,39 
P02CVC010     1,000 ud   Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                                12,15 12,15 
P02EAT040     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                   23,70 23,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 99,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
2.06          ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 70x80x78cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 70x80x78 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de 
ladrillo maci-  
 zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
masa  
 HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para 
evitar el  
 golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de 
medios auxilia-  
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
O01OA030      2,000 h.   Oficial primera                                                  15,14 30,28 
O01OA060      1,000 h.   Peón especializado                                               13,19 13,19 
P01HM020      0,077 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70,02 5,39 
P01LT020      0,175 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 10,52 
P01MC040      0,080 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                           47,00 3,76 
P01MC010      0,065 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100                              53,00 3,45 
P02CVC010     1,000 ud   Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                                12,15 12,15 
P02EAT040     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                   23,70 23,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 102,44 
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2.08          ud   ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 40x40x20cm                          
 Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte 
superior, de  
 40x40x20 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para 
conexio-  
 nes de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de 
me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
O01OA030      0,500 h.   Oficial primera                                                  15,14 7,57 
O01OA060      1,000 h.   Peón especializado                                               13,19 13,19 
M05RN020      0,120 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,00 3,96 
P01HM020      0,016 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70,02 1,12 
P02EAH017     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x20                          16,19 16,19 
P02EAT130     1,000 ud   Marco/reja cuadrada HA 40x40cm                                   9,54 9,54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 51,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2.09          ud   ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 50x50x25cm                          
 Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte 
superior, de  
 50x50x25 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para 
conexio-  
 nes de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de 
me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
O01OA030      0,600 h.   Oficial primera                                                  15,14 9,08 
O01OA060      1,200 h.   Peón especializado                                               13,19 15,83 
M05RN020      0,140 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,00 4,62 
P01HM020      0,025 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70,02 1,75 
P02EAH027     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x25                          22,43 22,43 
P02EAT140     1,000 ud   Marco/reja cuadrada HA 50x50cm                                   16,91 16,91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 70,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2.10          ud   ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 60x60x50cm                          
 Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte 
superior, de  
 60x60x50 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para 
conexio-  
 nes de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de 
me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
O01OA030      0,600 h.   Oficial primera                                                  15,14 9,08 
O01OA060      1,200 h.   Peón especializado                                               13,19 15,83 
M05RN020      0,140 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,00 4,62 
P01HM020      0,025 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70,02 1,75 
P02EAH030     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50                          44,30 44,30 
P02EAT140     1,000 ud   Marco/reja cuadrada HA 50x50cm                                   16,91 16,91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 92,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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María Rivas Arrese 
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2.11          ud   ARQUETA LADRILLO DE PASO 40x40x50 cm                              
 Arqueta enterrada no registrable, de 40x40x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de 
ladrillo perfora-  
 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
masa  
 HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con 
un tablero  
 de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, 
terminada y se-  
 llada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
perimetral  
 posterior.  
O01OA030      1,500 h.   Oficial primera                                                  15,14 22,71 
O01OA060      0,750 h.   Peón especializado                                               13,19 9,89 
P01HM020      0,039 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70,02 2,73 
P01LT020      0,045 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 2,70 
P01MC040      0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                           47,00 0,94 
P01MC010      0,015 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100                              53,00 0,80 
P01LG140      2,000 ud   Rasillón cerámico m-h 80x25x3,5                                  0,62 1,24 
P03AM070      0,430 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,74 0,32 
P01HM010      0,025 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 1,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 43,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
2.12          ud   ARQUETA LADRILLO DE PASO 60x60x65 cm                              
 Arqueta enterrada no registrable, de 60x60x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de 
ladrillo perfora-  
 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
masa  
 HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con 
un tablero  
 de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, 
terminada y se-  
 llada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
perimetral  
 posterior.  
O01OA030      1,700 h.   Oficial primera                                                  15,14 25,74 
O01OA060      0,850 h.   Peón especializado                                               13,19 11,21 
P01HM020      0,058 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70,02 4,06 
P01LT020      0,070 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 4,21 
P01MC040      0,035 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                           47,00 1,65 
P01MC010      0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100                              53,00 1,33 
P01LG140      2,500 ud   Rasillón cerámico m-h 80x25x3,5                                  0,62 1,55 
P03AM070      0,570 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,74 0,42 
P01HM010      0,035 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 2,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 52,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2.13          ud   ARQUETA LADRILLO DE PASO 70x80x80 cm                              
 Arqueta enterrada no registrable, de 70x80x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de 
ladrillo perfora-  
 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
masa  
 HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con 
un tablero  
 de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, 
terminada y se-  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN    PRECIO SUBTOTAL    IMPORTE 
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 llada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
perimetral  
 posterior.  
O01OA030      1,900 h.   Oficial primera                                                  15,14 28,77 
O01OA060      0,950 h.   Peón especializado                                               13,19 12,53 
P01HM020      0,077 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70,02 5,39 
P01LT020      0,110 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 6,61 
P01MC040      0,055 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                           47,00 2,59 
 
P01MC010      0,035 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100                              53,00 1,86 
P01LG140      3,000 ud   Rasillón cerámico m-h 80x25x3,5                                  0,62 1,86 
P03AM070      0,810 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,74 0,60 
P01HM010      0,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 3,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 63,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
2.14                                                ud  ARQUETA SIFONICA PREF. PVC 30x30 cm.                              
 Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco  y 
clapeta  
 sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, 
sin in-  
 cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
O01OA030      0,600 h.   Oficial primera                                                  15,14 9,08 
O01OA060      1,200 h.   Peón especializado                                               13,19 15,83 
O01OB180      0,100 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,22 1,42 
P01AA020      0,009 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 0,14 
P02EAP010     1,000 ud   Tapa cuadrada PVC 30x30cm                                        12,16 12,16 
P02EAP200     1,000 ud   Tapa p/sifonar arqueta PVC 30x30cm                               5,10 5,10 
P02EAV060     1,000 ud   Arquet.cuadrada PVC 30x30cm D.max=200                            20,70 20,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 64,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2.15          ud   POZO PREF. HA E-C D=100cm. h=3,15m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior y de 3,15 
m. de altura  
 total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-
25/P/40/I,  
 ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico para formación de 
brocal del  
 pozo de 1 m. de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, 
recibido de  
 marco y tapa de hormigón armado de 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares; sin incluir la excavación 
del pozo  
 y su relleno perimetral posterior.  
O01OA030      1,650 h.   Oficial primera                                                  15,14 24,98 
O01OA060      0,830 h.   Peón especializado                                               13,19 10,95 
M07CG020      0,450 h.   Camión con grúa 12 t.                                            52,50 23,63 
P01HA020      0,180 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    72,87 13,12 
P03AM070      1,150 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,74 0,85 
P01MC010      0,005 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100                              53,00 0,27 
P02EPA130     1,000 ud   B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000                          371,38 371,38 
P02EPA180     1,000 ud   Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000                         126,25 126,25 
P02EPA200     1,000 ud   Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000                         128,36 128,36 
P02EPO010     1,000 ud   Tapa circular HA h=60 D=625                                      54,10 54,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 753,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
2.16          m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                              
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado 
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en zanja,  
 sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superior-  
 mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los 
riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
O01OA030      0,050 h.   Oficial primera                                                  15,14 0,76 
O01OA060      0,050 h.   Peón especializado                                               13,19 0,66 
P01AA020      0,205 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 3,22 
P02TVO310     1,000 m.   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                            3,57 3,57 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 8,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 466 
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2.17          m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                              
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Colocado 
en zanja,  
 sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superior-  
 mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los 
riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
O01OA030      0,050 h.   Oficial primera                                                  15,14 0,76 
O01OA060      0,050 h.   Peón especializado                                               13,19 0,66 
P01AA020      0,215 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 3,38 
P02TVO320     1,000 m.   Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                            4,12 4,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 8,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2.18          m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un 
diáme-  
 tro160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  15,14 1,51 
O01OA060      0,100 h.   Peón especializado                                               13,19 1,32 
P01AA020      0,232 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 3,64 
P02CVM010     0,160 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                         8,81 1,41 
P02CVW010     0,003 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,77 0,02 
P02TVO010     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                              5,91 5,91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 13,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
2.19          m.   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un 
diámetro  
 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
con la mis-  
 ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación 
ni el ta-  
 pado posterior de las zanjas.  
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  15,14 2,27 
O01OA060      0,150 h.   Peón especializado                                               13,19 1,98 
P01AA020      0,249 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 3,91 
P02CVM020     0,160 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                         16,29 2,61 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,77 0,03 
P02TVO020     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                              8,86 8,86 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 19,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2.20          m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  250mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un 
diáme-  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN    PRECIO SUBTOTAL    IMPORTE 
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 tro250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  15,14 3,03 
O01OA060      0,200 h.   Peón especializado                                               13,19 2,64 
P01AA020      0,288 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 4,52 
P02CVM030     0,160 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=250mm                         73,34 11,73 
P02CVW010     0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,77 0,03 
P02TVO030     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm                              13,84 13,84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 35,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2.21          m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  315mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un 
diámetro  
 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
con la mis-  
 ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación 
ni el ta-  
 pado posterior de las zanjas.  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  15,14 3,79 
O01OA060      0,250 h.   Peón especializado                                               13,19 3,30 
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 5,17 
P02CVM040     0,160 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm                         118,86 19,02 
P02CVW010     0,006 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,77 0,04 
P02TVO130     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                              25,81 25,81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 57,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
2.22          Ml   TUBERÍA PVC SANITARIO D=90mm                                      
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  15,14 3,79 
O01OA060      0,250 h.   Peón especializado                                               13,19 3,30 
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 5,17 
P02CVM040     0,160 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm                         118,86 19,02 
P02CVW010     0,006 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,77 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 31,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 468 
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                       
3.01          m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 
elaborado en  
 central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y 
colocación.  
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   13,09 7,85 
P01HM010      1,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 80,52 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 88,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
3.02          m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                     
 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso en-  
 camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-
CSZ y  
 EHE.  
O01OA030      0,360 h.   Oficial primera                                                  15,14 5,45 
O01OA070      0,360 h.   Peón ordinario                                                   13,09 4,71 
M11HV120      0,360 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,00 1,44 
P01HA010      1,150 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    72,87 83,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 95,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
3.03          kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  
Según EHE.  
O01OB030      0,013 h.   Oficial 1ª ferralla                                              15,16 0,20 
O01OB040      0,013 h.   Ayudante ferralla                                                14,22 0,18 
P03AC200      1,100 kg   Acero corrugado B 500 S                                          0,39 0,43 
P03AA020      0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,95 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 0,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
3.04          m2   SOLER.HM-25, 10cm.+ENCACH.15cm                                    
 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2., Tmáx.20 
mm., ela-  
 borado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido, colocación, p.p. 
de juntas,  
 aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
E04SE040      0,100 m3   HORMIGÓN HM-25/P/20/I  EN SOLERA                                 93,44 9,34 
E04SE010      1,000 m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                    4,75 4,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 14,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
3.05          m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.G.ENCOF.                                   
 Hormigón armado HA-25 N/mm2. consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado 
en cen-  
 tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), encofrado y 
desencofrado, verti-  
 do con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ y EHE.  
E04CA060      1,000 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V. GRÚA                                     132,99 132,99 
E04CE020      2,000 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 13,25 26,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 159,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 469 
 
María Rivas Arrese 
 
CÉNTIMOS  
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 470 
 
María Rivas Arrese 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN    PRECIO SUBTOTAL    IMPORTE 
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
4.01          kg   ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                     
 Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones  
 soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con 
pintura de  
 minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.  
O01OB130      0,010 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             14,77 0,15 
O01OB140      0,020 h.   Ayudante cerrajero                                               13,90 0,28 
P03AL005      1,050 kg   Acero laminado A-42b                                             1,00 1,05 
P25OU080      0,010 l.   Minio electrolitico                                              8,90 0,09 
P01DW090      0,100 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 471 
 
María Rivas Arrese 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN    PRECIO SUBTOTAL    IMPORTE 
CAPÍTULO 05 CUBIERTA Y AISLAMIENTO                                            
5.02          m2   AISL.POLIÉST.EXT.DANOPREN-30                                      
 Aislamiento térmico, con placa rígida de poliestireno extrusionado (tipo IV) machihembrada Danopren 
de 30 mm. de  
 espesor, colocada en cubiertas.  
O01OA030      0,050 h.   Oficial primera                                                  15,14 0,76 
O01OA050      0,050 h.   Ayudante                                                         13,75 0,69 
P07TX030      1,050 m2   P.polies.extruido Danopren-30                                    7,64 8,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 9,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
5.03          m2   CUB. TEJA CURVA S/ONDULINE                                        
 Cubierta de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., fijada mediante la colocación de listones Onduline 
anclados al  
 soporte por medio de clavos taco o clavos espiral sobre placa Onduline bajo teja 235, clavada a la 
estructura de  
 cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios auxiliares y elementos de seguridad,
  
 s/NTE-QTT-11, medida en verdadera magnitud.  
O01OA030      0,660 h.   Oficial primera                                                  15,14 9,99 
O01OA050      0,660 h.   Ayudante                                                         13,75 9,08 
P05FO010      1,100 m2   Placa Onduline bajo teja 235                                     4,68 5,15 
P05FO090      15,000 ud   Clavo taco BT 50 Onduline                                        0,06 0,90 
P05TC010      35,000 ud   Teja curva roja 40x19                                            0,25 8,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 33,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
5.01          m2   CUB.P.FIBRO.CHA.PLANA NAT.                                        
 Cubierta con placas de fibrocemento sin amianto en color natural de chapa plana de 6 mm. de espesor, 
sobre perfi-  
 les metálicos (sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios 
auxiliares y ele-  
 mentos de seguridad, totalmente instalada, s/NTE-QTF-17, medida en verdadera magnitud.  
O01OA030      0,190 h.   Oficial primera                                                  15,14 2,88 
O01OA050      0,190 h.   Ayudante                                                         13,75 2,61 
P05FP010      1,150 m2   Pl.fibr.Uralita plana e=5 mm                                     6,25 7,19 
P05FW140      2,000 ud   Torn.galvani.6,5x130 G-O                                         0,18 0,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 13,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 472 
 
María Rivas Arrese 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN    PRECIO SUBTOTAL    IMPORTE 
CAPÍTULO 06 SOLADOS                                                           
6.01          m2   ALI.PLAQ.GRES RÚSTICO 28x28 cm. C/JUNTA                           
 Alicatado con plaqueta de gres extrusionado rustico de 28x28 cm. con junta Texjunt de 1 cm., (AI,AIIa 
s/n  
 EN-121, EN-186), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de 
cortes, in-  
 gletes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
O01OB090      0,400 h.   Oficial solador, alicatador                                      14,77 5,91 
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   13,09 5,24 
P08EXG070     1,050 m2   Baldosa gres rustico 28x28                                       20,50 21,53 
A02A140       0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 C/A.MIGA                                59,20 1,18 
P01FJ060      2,800 kg   Mort.tapaj.CG2 s/nEN-13888 Texjunt color                         0,76 2,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 35,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
6.02          m2   CHAPADO MÁRMOL GRIS 15 cm.                                        
 Chapado de mármol gris de 15 cm. de espesor, s/n UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM 
II/A-P  
 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de 
cemento blan-  
 co BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.  
O01OB070      0,550 h.   Oficial cantero                                                  14,77 8,12 
O01OA070      0,550 h.   Peón ordinario                                                   13,09 7,20 
P08AB080      1,050 m2   Mármol gris 15 cm.                                               15,20 15,96 
A02A060       0,025 m3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                         72,69 1,82 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    96,74 0,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 33,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
6.03          m2   PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                          
 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de 
imprimación  
 especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches.  
O01OB230      0,122 h.   Oficial 1ª pintura                                               14,66 1,79 
O01OB240      0,122 h.   Ayudante pintura                                                 13,41 1,64 
P25MT030      0,250 l.   Catalizador Transparente                                         4,90 1,23 
P25RO040      0,250 kg   Pint.epoxi (2 comp.)                                             6,86 1,72 
P25WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 0,82 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 6,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 473 
 
María Rivas Arrese 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN    PRECIO SUBTOTAL    IMPORTE 
CAPÍTULO 07 CERRAMIENTOS                                                      
7.01          m2   FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT                                  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, 
recibidos con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, rellenos de hormigón de 330 kg. de 
cemento/m3. de  
 dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución 
de encuen-  
 tros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios 
auxiliares,  
 s/NTE-FFB-6, medida deduciendo superiores a 2 m2.  
O01OA030      0,780 h.   Oficial primera                                                  15,14 11,81 
O01OA050      0,390 h.   Ayudante                                                         13,75 5,36 
P01BV050      13,000 ud   Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv                                 0,80 10,40 
A02A080       0,024 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         64,27 1,54 
A03H090       0,020 m3   HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                             64,63 1,29 
P03AC010      2,300 kg   Acero corrugado B 400 S  6 mm                                    0,43 0,99 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 31,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
7.02          m2   AIS.TÉRM.EXT.FACH.VID.CELULAR 20                                  
 Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 450x300x20 mm. de espesor colocado 
verticalmente  
 por el exterior de fachadas, recibido con mortero elástico, posteriormente la cara vista de la placa será 
pintada con  
 pintura asfáltica, dejándola secar. Una vez terminada se procederá a taladrar en el centro de cada placa 
penetrando  
 en el muro unos 5 cm. introduciendo en éstos taladros unos anclajes metálicos a los cuales se sujetará 
una malla  
 metálica galvanizada tipo gallinero.  
O01OA030      0,600 h.   Oficial primera                                                  15,14 9,08 
O01OA050      0,600 h.   Ayudante                                                         13,75 8,25 
P07TC010      1,050 m2   Placa vidrio celular de 450x300x20 mm.                           11,90 12,50 
P06SR090      1,000 kg   Mortero elástico                                                 4,41 4,41 
P06BI020      2,000 kg   Imprim.asfáltica Curidán                                         1,28 2,56 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 37,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 474 
 
María Rivas Arrese 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN    PRECIO SUBTOTAL    IMPORTE 
CAPÍTULO 08 TABIQUERÍA Y ALBAÑILERÍA                                          
8.01          m2   TABICÓN B.HOR.CELULAR 62,5x50x10                                  
 Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x50x10 cm. de 500 kg./m3. de densidad nominal, 
recibido  
 con cemento cola Preocol o similar, i/replanteo, nivelación, replanteo, dinteles, jambas, roturas, limpieza 
y medios  
 auxiliares, S/FN-P14.306, deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  15,14 3,03 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
P01BL050      3,360 ud   Bloque horm.celular 62,5x50x10                                   4,12 13,84 
P01LW060      2,000 kg   Cemento cola Preocol                                             0,37 0,74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 18,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
8.02          m2   AISL.ACÚST.P.LANA MIRENAL ARENA-40                                
 Aislamiento acústico, constituido por panel de lana mineral Arena-40 de Isover de 40 mm. de espesor, 
colocado en  
 paramentos verticales (cámaras, tabiques y trasdosados de cartón-yeso), medida la superficie 
ejecutada.  
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  15,14 1,51 
O01OA050      0,100 h.   Ayudante                                                         13,75 1,38 
P07AL370      1,050 m2   Panel lana mineral Arena-40                                      2,71 2,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 5,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
8.03          m2   ALIC.AZULEJO BLANCO 18x18 cm 1ª                                   
 Alicatado con azulejo blanco 18x18 cm. (BIII s/n EN 159), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 
32,5 R y  
 arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco 
BL-V  
 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
O01OB090      0,300 h.   Oficial solador, alicatador                                      14,77 4,43 
O01OA070      0,300 h.   Peón ordinario                                                   13,09 3,93 
P09ABC010     1,050 m2   Azulejo blanco 18x18 cm. 1ª                                      6,19 6,50 
A02A140       0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 C/A.MIGA                                59,20 1,18 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    96,74 0,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 16,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
8.04          m2   F.TECHO CART-YESO REGIS. 120x160 PV                               
 Falso techo registrable de placas de cartón-yeso de 120x160cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de 
perfilería  
 vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, 
terminado y listo  
 para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
O01OB110      0,220 h.   Oficial yesero o escayolista                                     14,77 3,25 
O01OB120      0,220 h.   Ayudante yesero o escayolista                                    14,03 3,09 
P04TE050      1,050 m2   Placa Cart-Yeso normal 120x60x1cm                                2,82 2,96 
P04TW010      0,800 m.   Perfil primario falso techo                                      0,69 0,55 
P04TW020      1,800 m.   Perfil secundario falso techo                                    0,62 1,12 
P04TW030      1,500 m.   Perfil angular remates                                           0,52 0,78 
P04TW040      1,050 ud   Pieza cuelgue                                                    0,07 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 11,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 475 
 
María Rivas Arrese 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN    PRECIO SUBTOTAL    IMPORTE 
CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
9.01          M2   PUERTA A/INOX.40 mm.C/AISLAM.                                     
 M2. Carpintería metálica de acero inoxidable en puertas con  un grueso de hoja de 40 mm., formado por 
bastidor  
 de acero  inoxidable y doble chapa con aislamiento térmico-fónico  intercalado, i/cerco, herrajes de 
colgar y seguri-  
 dad en  acero inoxidable.   
U01FX001      0,500 Hr   Oficial cerrajería                                               15,00 7,50 
U01FX003      0,500 Hr   Ayudante cerrajería                                              13,00 6,50 
U22SA001      1,000 M2   Puerta inox.aislam.term. e/40                                    793,02 793,02 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    807,00 24,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 831,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
9.02          ud   P.P.1 VID.LISA PINO P/PINTAR CERC/DTO.                            
 Puerta de paso vidriera normalizada, de un cristal, serie económica, lisa hueca (VLH) de pino para pintar, 
con cer-  
 co directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas 
caras, y  
 herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
O01OB150      1,300 h.   Oficial 1ª carpintero                                            15,53 20,19 
O01OB160      1,300 h.   Ayudante carpintero                                              14,03 18,24 
P11PD010      5,500 m.   Cerco directo p.melix M. 70x50mm                                 6,24 34,32 
P11TL010      11,000 m.   Tapajunt. DM LR pino melix 70x10                                 1,05 11,55 
P11VH010      1,000 ud   P.paso VLH pino para pintar                                      47,85 47,85 
P11RB040      3,000 ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,52 1,56 
P11WP080      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,72 
P11RP010      1,000 ud   Pomo latón normal con resbalón                                   8,12 8,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 142,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
9.03          ud   P.P. LISA MACIZ.SAPELLY                                           
 Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa maciza (CLM) de sapelly barnizada, incluso 
precerco de  
 pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapajuntas 
moldeados de  
 DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, 
montada, in-  
 cluso p.p. de medios auxiliares.  
O01OB150      1,000 h.   Oficial 1ª carpintero                                            15,53 15,53 
O01OB160      1,000 h.   Ayudante carpintero                                              14,03 14,03 
E13CS010      1,000 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                  11,31 11,31 
P11PR040      5,500 m.   Galce de DM R.sapelly 70x30 mm.                                  2,34 12,87 
P11TR040      11,000 m.   Tapajunt. DM MR sapelly 70x10                                    0,90 9,90 
P11CA010      1,000 ud   P.paso CLM sapelly/p.país                                        62,18 62,18 
P11RB040      3,000 ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,52 1,56 
P11WP080      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,72 
P11RP020      1,000 ud   Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                 8,76 8,76 
P11WA020      1,000 ud   Barn.hoja p.ciegas/vidrier.1v.                                   30,05 30,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 166,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 476 
 
María Rivas Arrese 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN    PRECIO SUBTOTAL    IMPORTE 
CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
10.01         ud   P.E. ACORAZADA LISA, PINO MELIX                                   
 Puerta de entrada acorazada normalizada, lisa de pino melix barnizada y, montada en taller sobre cerco 
de acero  
 chapado de pino melix, con todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas en ambas caras, 
embocadura ex-  
 terior, tirador y mirilla, colocada en obra sobre precerco de acero (suministrado con la puerta), 
terminada con p.p.  
 de medios auxiliares y sin embocadura.  
O01OB150      2,300 h.   Oficial 1ª carpintero                                            15,53 35,72 
O01OB160      2,300 h.   Ayudante carpintero                                              14,03 32,27 
P11EA010      1,000 ud   P.ent.acoraz.lisa pino melix/mukali                              988,39 988,39 
P11WA010      1,000 ud   Barn.hoja puertas blindadas                                      46,87 46,87 
P11KW040      5,500 m.   Rinconera agl.rech.pino 3x3cm                                    1,25 6,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1.110,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
10.02         M2   MARCO VENTANAL FIJO P. PINTAR                                     
 M2. Ventanal fijo para la colocación de vidriera, con cerco de pino país de 7x6 cm. para pintar, con 
tapajuntas pino  
 pintar 7x1,5 cm., por ambas caras y junquillo fijación vidrio.   
U01FV001      1,650 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     37,00 61,05 
U19AD005      2,350 Ml   Cerco p. pais 7x6 cm.                                            3,50 8,23 
U19QA010      7,000 Ml   Tapajuntas pino pintar 70x15                                     1,15 8,05 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    77,30 2,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 79,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.03         M2   CARPINTERIA PVC ABATIBLE VEKA                                     
 M2. Carpinteria PVC abatible para acristalar, con bisagras aluminio lacado, perfil VEKA, cerco y hoja con 
refuerzo  
 interior de acero, doble junta de goma estanca, junquillo i/cremona cierre, sellado perimetral con fábrica, 
totalmente  
 instalada.   
U01AA007      2,000 Hr   Oficial primera                                                  14,14 28,28 
U01AA011      2,000 Hr   Peón ordinario                                                   12,61 25,22 
U21DA010      0,350 Ud   Vent.PVC 1,2x1,2 abatible s/v                                    244,45 85,56 
U21DA610      0,300 Ud   Puerta PVC 0,80x2,10 abat.s/v                                    228,66 68,60 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    207,70 6,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 213,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.04         ud   P.ENTRADA PVC 1 H.PRACT.90x195cm.                                 
 Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja 
practi-  
 cable con eje vertical, de 90x195 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con paneles de 
seguridad y  
 decorada con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso 
con p.p.  
 de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.  
O01OB130      0,400 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             14,77 5,91 
O01OB140      0,200 h.   Ayudante cerrajero                                               13,90 2,78 
P12PE010      1,000 ud   P.entrada 1h.abat.ciega 90x210                                   863,72 863,72 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 872,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN    PRECIO SUBTOTAL    IMPORTE 
10.05         M2   PUERTA BASCUL.MUELLES ROPER                                       
 M2. Puerta metálica de elevar de una hoja ROPER, tipo STANDARD elevación mediante muelle de 
torsión y bra-  
 zos articulados con bastidores galvanizados, doble refuerzo por el interior y forrada de chapa 
galvanizada y prela-  
 cada color PARCHEMAN con tratamiento de desengrasado, fosfatado con pintura de polvo de RESINAS 
EPOXI  
 de 64 micras y termoendurecido al horno a 180º, guias laterales y dintel superior galvanizado y perfil 
especial 2  
 mm. de espesor, sistema de apertura y cierre mediante cerradura de golpe, y llave con manilla tirador, 
con ventila-  
 cion en parte superiore inferior entre chapa y bastidor.   
U01FX001      1,150 Hr   Oficial cerrajería                                               15,00 17,25 
U01FX003      1,150 Hr   Ayudante cerrajería                                              13,00 14,95 
U22AA303      1,000 M2   Puerta basc. muelles ROPER                                       49,16 49,16 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    81,40 2,44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 83,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 478 
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
11.01         m.   ACOMETIDA TRIFÁSICA 4x1x75 mm2 Al                                 
 Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por 
cable de alu-  
 minio de 3x1x75 mm2., con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, 
protección me-  
 cánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 7,50 
O01OB210      0,500 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 7,02 
P15AC010      3,000 m.   Cond. Vulpren Hepr-Z1 Al 12/20 KV 1x50                           5,87 17,61 
E02CM020      0,080 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                    1,58 0,13 
E02SZ060      0,030 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   6,55 0,20 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,13 0,13 
P15AH020      1,000 m.   Placa cubrecables                                                1,60 1,60 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 34,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.02         ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160A.                                     
 Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 160 A. para 
protección de la lí-  
 nea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 7,50 
O01OB220      0,500 h.   Ayudante electricista                                            14,03 7,02 
P15CA030      1,000 ud   Caja protec. 160A(III+N)+fusible                                 103,80 103,80 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 119,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
11.03         ud   CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF.                          
 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircuitos 
y fusibles  
 para protección de línea repartidora; para empotrar.  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 7,50 
O01OB220      0,500 h.   Ayudante electricista                                            14,03 7,02 
P15DB130      1,000 ud   Mód.prot.y medida<30A.1cont.trif.                                385,09 385,09 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 400,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
11.04         ud   MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A.                             
 Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases cortacircuitos, fusibles de 
protección de la  
 línea repartidora calibrados en 250 A. y transformador.  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 7,50 
O01OB220      0,500 h.   Ayudante electricista                                            14,03 7,02 
P15DB090      1,000 ud   Módulo medida indirecta 250 A.                                   496,05 496,05 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 511,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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11.05         ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.                            
 Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con 
puerta de 26 ele-  
 mentos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general 
magnetotérmico  
 de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con 
circuitos  
 adicionales para calefacción, aire acondicionado, secadora y gestión de usuarios.  Instalado, incluyendo 
cableado  
 y conexionado.  
O01OB200      0,600 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 9,00 
P15FB200      1,000 ud   Armario puerta opaca 26 módulos                                  48,40 48,40 
P15FE100      2,000 ud   PIA Legrand 2x40 A                                               38,25 76,50 
P15FD020      2,000 ud   Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA                                 35,94 71,88 
P15FE010      1,000 ud   PIA Legrand (I+N) 10 A                                           10,72 10,72 
P15FE020      3,000 ud   PIA Legrand (I+N) 16 A                                           10,95 32,85 
P15FE030      1,000 ud   PIA Legrand (I+N) 20 A                                           11,21 11,21 
P15FE040      3,000 ud   PIA Legrand (I+N) 25 A                                           11,47 34,41 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 295,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
12.07         m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x1,5)mm2 Cu                           
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 2(1x1,5) 
mm2 con ais-  
 lamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 7,50 
O01OB210      0,500 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 7,02 
P15AI020      2,000 m.   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                           0,47 0,94 
P15GD020      1,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                  0,55 0,55 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 16,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
11.07         m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x16)mm2 Cu                            
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 2(1x16) 
mm2 con ais-  
 lamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 7,50 
O01OB210      0,500 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 7,02 
P15AI030      2,000 m.   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x16mm2 Cu                            0,80 1,60 
P15GD020      1,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                  0,55 0,55 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 17,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.08         m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 3,5x50mm2 Cu                             
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 3,5x50 
mm2 con ais-  
 lamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 7,50 
O01OB210      0,500 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 7,02 
P15AI060      3,000 m.   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x50mm2 Cu                            1,83 5,49 
P15AI050      1,000 m.   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x35mm2 Cu                            1,52 1,52 
P15GD040      1,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 63/gp5                                  0,89 0,89 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 23,19 
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11.09         ud   CAJA I.C.P.(4P)                                                   
 Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléctrica.
  
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 2,25 
P15FA020      1,000 ud   Caja para ICP (4p), s> 10                                        5,60 5,60 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 8,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.10         ud   B.ENCHUFE SCHUKO BTICINO LUNA                                     
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo de PVC corrugado M 20/gp 5 y conductor 
rígido de  
 2,5 mm2. de Cu, y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y 
tierra), inclu-  
 yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-
16 A. Btici-  
 no serie Luna, totalmente instalado.  
O01OB200      0,450 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 6,75 
O01OB220      0,450 h.   Ayudante electricista                                            14,03 6,31 
P15GB010      6,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,11 0,66 
P15GA010      18,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,13 2,34 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,25 0,25 
P15MRC060     1,000 ud   Base ench.schuko Bticino Luna                                    4,99 4,99 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 22,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                        
12.01         ud   LUMINARIA ESF.D=450 VSAP 100 W.                                   
 Luminaria esférica de 450 mm. de diámetro, formada por globo de policarbonato opal, deflector térmico 
de chapa de  
 aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de sodio alta presión 
de 100 W. y  
 equipo de arranque con grado de protección IP55 clase I, instalada incluyendo accesorios y 
conexionado.  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 15,00 
P16AF050      1,000 ud   Lumi.esfér.D=450 mm. VSAP 100 W.                                 94,07 94,07 
P16CE020      1,000 ud   Lámp. VSAP ovoide 100 W.                                         12,36 12,36 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 122,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
12.02         ud   LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x58 W.AF                               
 Luminaria estanca, en material plástico de 2x58 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster 
reforzado con  
 fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del 
difusor a la carca-  
 sa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico 
formado por reac-  
 tancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes 
de cone-  
 xión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 4,50 
O01OB220      0,300 h.   Ayudante electricista                                            14,03 4,21 
P16BB160      1,000 ud   Lumin. estanca dif.policar. 2x58 W. AF                           40,63 40,63 
P16CC100      2,000 ud   Tubo fluorescente 58 W./830-840-827                              2,81 5,62 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 55,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
12.03         ud   LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W.AF                               
 Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster 
reforzado con  
 fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del 
difusor a la carca-  
 sa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico 
formado por reac-  
 tancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes 
de cone-  
 xión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 4,50 
O01OB220      0,300 h.   Ayudante electricista                                            14,03 4,21 
P16BB140      1,000 ud   Lumin. estanca dif.policar. 2x36 W. AF                           29,53 29,53 
P16CC090      2,000 ud   Tubo fluorescente 36 W./830-840-827                              1,88 3,76 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 42,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.04         Ud   LAMP. INCANDESC. PANT. AISLAN. 100 W                              
 Ud. Lámpara incasdescente con pantalla aislante hidrófuga en montaje superficial compuesta por una 
bombilla de  
 100 W, incluso p.p. Cajas de derivación, colocación y conexiones.  Medida la unidad terminada.    
10.10.01      1,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,14 0,14 
10.09.03      1,000 Ml   Tubo PVC corrug. 16 mm                                           3,69 3,69 
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10.10.03      0,300 Hr   Ayudante electricista                                            9,63 2,89 
10.09.01      0,300 Hr   Oficial primera electricista                                     11,57 3,47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 10,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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12.05         ud   CUADRO PROTEC.E. BÁSICA                                           
 Cuadro protección electrificación básica, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar, con 
puerta de 12  
 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general magnetotérmico de corte 
onmipolar de 40 A.,  
 interruptor automático diferencial ABB de 2x40 A. 30 mA. y PIAS ABB (1+N) de 10, 16, 20 y 25 A. 
Instalado, in-  
 cluyendo cableado y conexionado.  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 7,50 
P15FH030      1,000 ud   Arm. ABB puerta opaca 12 mód.                                    10,10 10,10 
P15FK100      2,000 ud   PIA ABB 2x40A, 6/10kA curva C                                    47,70 95,40 
P15FJ020      1,000 ud   Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC                             38,86 38,86 
P15FK010      1,000 ud   PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C                                15,39 15,39 
P15FK020      2,000 ud   PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curva C                                15,73 31,46 
P15FK030      1,000 ud   PIA ABB (I+N) 20A, 6/10kA curva C                                16,19 16,19 
P15FK040      1,000 ud   PIA ABB (I+N) 25A, 6/10kA curva C                                16,59 16,59 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 232,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
12.06         m.   MOLDURA PVC BL. 10x30 mm.                                         
 Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, moldura 
de dimen-  
 siones 10x30 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, 
con p.p. de  
 accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento 
electrotécnico de baja  
 tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego 
M1.  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 1,50 
O01OB220      0,100 h.   Ayudante electricista                                            14,03 1,40 
P15GF030      1,000 m.   Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.                                 1,15 1,15 
P15GT070      1,000 m.   P.p.acces. molduras 10x30 mm.                                    0,25 0,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 4,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
12.07         m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x1,5)mm2 Cu                           
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 2(1x1,5) 
mm2 con ais-  
 lamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 7,50 
O01OB210      0,500 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 7,02 
P15AI020      2,000 m.   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                           0,47 0,94 
P15GD020      1,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                  0,55 0,55 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 16,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.08         m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x2,5)mm2 Cu                           
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 2(1x2,5) 
mm2 con ais-  
 lamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 7,50 
O01OB210      0,500 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 7,02 
P15AI020      2,000 m.   Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu                           0,47 0,94 
P15GD020      1,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                  0,55 0,55 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA ................................................... 16,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 486 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN    PRECIO SUBTOTAL    IMPORTE 
12.09         ud   P.DOBLE INTER. BJC ROOM                                           
 Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 
de Cu., y  
 aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble 
interruptor  
 BJC Room, instalado.  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 7,50 
O01OB220      0,500 h.   Ayudante electricista                                            14,03 7,02 
P15GB010      15,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,11 1,65 
P15GA010      45,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,13 5,85 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,25 0,25 
P15MHB020     1,000 ud   Doble interruptor BJC Room                                       4,87 4,87 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 27,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
12.10         ud   P.LUZ SENCILLO BTICINO LUNA                                       
 Punto de luz sencillo realizado con tubo de PVC corrugado M 20/gp 5 y conductor rígido de 1,5 mm2. de 
Cu, y  
 aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, 
interruptor unipolar  
 Bticino, serie Luna, totalmente instalado.  
O01OB200      0,350 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 5,25 
O01OB220      0,350 h.   Ayudante electricista                                            14,03 4,91 
P15GB010      8,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,11 0,88 
P15GA010      16,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,13 2,08 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,25 0,25 
P15MRC010     1,000 ud   Interruptor unipol. Bticino Luna                                 3,61 3,61 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 17,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN    PRECIO SUBTOTAL    IMPORTE 
CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
13.01         ud   ACOMETIDA DN50 mm.POLIETIL.2"                                     
 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con 
tubo de po-  
 lietileno de 50 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima con collarín 
de toma  
 de polipropileno de 140-2" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 
roscado,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
O01OB170      2,600 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 40,59 
O01OB180      1,300 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,22 18,49 
P17PA070      8,000 m.   Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)63mm                            3,43 27,44 
P17PP060      1,000 ud   Codo polietileno de 50 mm. (PPFV)                                6,70 6,70 
P17PP350      1,000 ud   Collarin toma PPFV 140-2 1/2"                                    32,82 32,82 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 126,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
13.02         ud   LLAVE DE COMPUERTA DE 2" 50 mm.                                   
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón roscar, 
colocada  
 mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
O01OB170      0,250 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 3,90 
P17XC060      1,000 ud   Válv.compuerta latón PN-10 roscar 2"                             11,84 11,84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 15,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.03         ud   CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm.                                     
 Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la 
red de dis-  
 tribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 50 mm., grifo de purga, válvula de 
retención y  
 demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de 
Industria, y sin  
 incluir la acometida, ni la red interior.  
O01OB170      2,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 31,22 
P17BI060      1,000 ud   Contador agua Woltman de 2" (50 mm.)                             261,97 261,97 
P17AR030      1,000 ud   Armario 2 h.poliést. 1000x750x300                                453,92 453,92 
P17GE070      2,000 ud   Codo acero galvan.M-H 2". DN50 mm                                6,18 12,36 
P17GE140      1,000 ud   Te acero galvan. 2". DN50 mm                                     9,05 9,05 
P17XE070      2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 2"                                   14,35 28,70 
P17XA100      1,000 ud   Grifo de purga D=20mm.                                           7,66 7,66 
P17XR060      1,000 ud   Válv.retención latón roscar 2"                                   20,95 20,95 
P17W020       1,000 ud   Verificación contador                                            15,26 15,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 841,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
13.04         m.   TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm. 2"                                   
 Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de 
presión má-  
 xima, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, 
con p.p.  
 de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de 
longitud supe-  
 rior a 3 m., y sin protección superficial.  
O01OB170      0,150 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 2,34 
P17PA060      1,100 m.   Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)50mm                            2,39 2,63 
P17PP120      0,300 ud   Te polietileno de 50 mm. (PPFV)                                  9,04 2,71 
P17PP050      0,300 ud   Codo polietileno de 50 mm. (PPFV)                                5,80 1,74 
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P17PP190      0,100 ud   Enlace recto polietileno 50 mm. (PPFV)                           5,38 0,54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 9,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN    PRECIO SUBTOTAL    IMPORTE 
13.05         m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 40 mm.                                     
 Tubería de PVC de presión, de 40 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones interiores 
de vivien-  
 das y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, 
instalada y  
 funcionando, según normativa vigente, en ramales de más de 5 metros de longitud, y sin protección 
superficial.  
O01OB170      0,140 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 2,19 
P17VT050      1,000 m.   Tubo PVC pres.j.peg. 40mm. PN16                                  1,71 1,71 
P17VE050      0,300 ud   Codo H-H 90º PVC presión 40 mm                                   1,32 0,40 
P17VE210      0,100 ud   Manguito H-H PVC presión 40 mm                                   1,01 0,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 4,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
13.06         m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 32 mm.                                     
 Tubería de PVC de presión, de 32 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones interiores 
de vivien-  
 das y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, 
instalada y  
 funcionando, según normativa vigente, en ramales de más de 5 metros de longitud, y sin protección 
superficial.  
O01OB170      0,140 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 2,19 
P17VT040      1,000 m.   Tubo PVC pres.j.peg. 32mm. PN16                                  1,11 1,11 
P17VE040      0,300 ud   Codo H-H 90º PVC presión 32 mm                                   0,82 0,25 
P17VE200      0,100 ud   Manguito H-H PVC presión 32 mm                                   0,82 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 3,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.07         m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 25 mm.                                     
 Tubería de PVC de presión, de 25 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones interiores 
de vivien-  
 das y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, 
instalada y  
 funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 metros de longitud, y sin protección 
superficial.  
O01OB170      0,170 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 2,65 
P17VT030      1,000 m.   Tubo PVC pres.j.peg. 25mm. PN16                                  0,69 0,69 
P17VE110      0,300 ud   Te 90º PVC presión 25 mm                                         0,75 0,23 
P17VE190      0,100 ud   Manguito H-H PVC presión 25 mm                                   0,62 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 3,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.08         m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 20 mm.                                     
 Tubería de PVC de presión, de 20 mm. de diámetro nominal, PN-20 colocada en instalaciones interiores 
de vivien-  
 das y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, 
instalada y  
 funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 metros de longitud, y sin protección 
superficial.  
O01OB170      0,170 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 2,65 
P17VT020      1,000 m.   Tubo PVC pres.j.peg. 20mm. PN20                                  0,56 0,56 
P17VE020      0,300 ud   Codo H-H 90º PVC presión 20 mm                                   0,42 0,13 
P17VE100      0,100 ud   Te 90º PVC presión 20 mm                                         0,62 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 3,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN    PRECIO SUBTOTAL    IMPORTE 
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13.09         m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 16 mm.                                     
 Tubería de PVC de presión, de 16 mm. de diámetro nominal, PN-20 colocada en instalaciones interiores 
de vivien-  
 das y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, 
instalada y  
 funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 metros de longitud, y sin protección 
superficial.  
O01OB170      0,170 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 2,65 
P17VT010      1,000 m.   Tubo PVC pres.j.peg. 12mm. PN20                                  0,27 0,27 
P17VE010      0,400 ud   Codo H-H 90º PVC presión 12 mm                                   0,46 0,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 3,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
13.10         m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 12 mm.                                     
O01OB170      0,170 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 2,65 
P17VT010      1,000 m.   Tubo PVC pres.j.peg. 12mm. PN20                                  0,27 0,27 
P17VE010      0,400 ud   Codo H-H 90º PVC presión 12 mm                                   0,46 0,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 3,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
13.11         ud   P.DUCHA PORC.75x75 BLA. ODEON                                     
 Plato de ducha de porcelana, de 75x75 cm. mod. Odeón de Jacob Delafon, blanco, con grifería 
mezcladora exte-  
 rior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, 
cromada, incluso  
 válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.  
O01OB170      0,800 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 12,49 
P18DP220      1,000 ud   P. ducha 80x80 blanco Odeón                                      96,16 96,16 
P18GD320      1,000 ud   Monomando ducha cromo mod. Clip                                  49,00 49,00 
P18DM200      1,000 ud   Desagüe p/ducha crom. D60                                        10,00 10,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 167,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
13.12         ud   LAVAMANOS 44x31 BLA.G.REPISA                                      
 Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado mediante anclajes de fijación 
a la pa-  
 red, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de 
escuadra de 1/2"  
 cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
O01OB170      0,900 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 14,05 
P18LL030      1,000 ud   Lavamanos 44x31cm. bla. Ibis                                     16,90 16,90 
P18GL010      1,000 ud   Grifo repisa lavabo cromo s.n.                                   17,50 17,50 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.                                  2,65 2,65 
P17XT030      1,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                 2,46 2,46 
P18GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  2,60 2,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 56,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
13.13         ud   URITO DOMÉSTICO G.TEMPOR.BLANCO                                   
 Urito doméstico de porcelana vitrificada blanco, dotado de tapa lacada, y colocado mediante anclajes de 
fijación a la  
 pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión, instalado con grifo temporizador 
modelo Tem-  
 postop de RamonSoler para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, 
funcionando.  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 15,61 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 491 
 
María Rivas Arrese 
 
P18WU030      1,000 ud   Urito doméstico c/tapa-fij.bla.                                  118,00 118,00 
P18GE190      1,000 ud   G.temp.urinario mural Tempostop 1/2" RS                          44,39 44,39 
P18GW100      1,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     5,34 5,34 
P17XT030      1,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                 2,46 2,46 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 185,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN    PRECIO SUBTOTAL    IMPORTE 
13.14         ud   FREG.EMP.100x49 1 SEN+ESC.G.MB.                                   
 Fregadero de acero inoxidable, de 100x49 cm., de 1 seno y escurridor, para colocar encastrado en 
encimera o si-  
 milar (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio con aireador y enlaces de 
alimentación flexi-  
 bles, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles 
de 20  
 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
O01OB170      1,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 17,17 
P18FA140      1,000 ud   Fregadero 100x49cm.1 seno+esc.                                   85,10 85,10 
P18GF040      1,000 ud   Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.m.                           61,30 61,30 
P17SV060      1,000 ud   Válvula para fregadero de 40 mm.                                 2,04 2,04 
P17XT030      2,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                 2,46 4,92 
P18GW040      2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  2,60 5,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 175,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
13.15         ud   CAL.GAS.JUNKERS WR 135-2 KV1E                                     
 Calentador instantáneo a gas, marca Junkers, modelo WR 135-2 KV1E. Exclusivo Generador 
Hidrodinámico, utili-  
 za la fuerza del agua para producir la energía que alimentará la electrónica. Control de llama y seguridad 
por ioniza-  
 ción (sin piloto). Limitador de temperatura. Ajuste automático del gas en función del caudal de agua (7 a 
31 kW).  
 Caudal de salida de 2 a 17,6 l/m. Presión mínima del agua 0,4 bar. Selector del caudal de agua. 
Estabilizador del  
 caudal de agua. Sistema antical. Sonda de control de gases. Dimensiones 755x460x220 mm. Instalado.
  
O01OB170      1,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 18,73 
P20AI080      1,000 ud   Cal.gas Junkers WR 135-2 KV1E                                    182,00 182,00 
P20TV020      2,000 ud   Válvula de esfera 1/2"                                           3,87 7,74 
P20WH260      1,000 m.   Chimenea acero galv. D=125 mm                                    0,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 208,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.16         ud   DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.                              
 Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero 
acabado en epoxi  
 blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  15,14 4,54 
P18CW200      1,000 ud   Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi.bla.                               25,90 25,90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 30,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.17         ud   ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ                                  
 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los 
bordes bisela-  
 dos, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  15,14 3,79 
P18CM040      1,000 ud   Espejo 82x100cm.c/apliques luz                                   147,90 147,90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 151,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
13.18         ud   DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                                
 Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé 
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transpartente y tapa de  
 ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  15,14 3,03 
P18CW120      1,000 ud   Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro                         13,10 13,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 16,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN    PRECIO SUBTOTAL    IMPORTE 
CAPÍTULO 14 I. SANEAMIENTO PLUVIALES                                          
14.01         m    BAJANTE PLUV. DE PVC 63 mm.                                       
 Ml. Tubería de PVC de 63 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para bajantes de 
plu-  
 viales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada.   
U01FY105      0,100 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,90 1,39 
U01FY110      0,050 Hr   Ayudante fontanero                                               12,60 0,63 
U25AD003      1,000 Ml   Tuberia PVC-F pluv. 63 mm.                                       1,47 1,47 
U25DA004      0,200 Ud   Codo 87º h-h PVC evac. 63 mm. EPE                                2,12 0,42 
U25DD004      0,200 Ud   Injerto simple PVC evac. 63mm                                    3,53 0,71 
U25XH005      0,500 Ud   Sujección bajantes PVC 63 mm.                                    1,18 0,59 
U25XP001      0,010 Kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         20,68 0,21 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    5,40 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 5,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
14.02         m    BAJANTE PLUV. DE PVC 90 mm.                                       
 Ml. Tubería de PVC de 90 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para bajantes de 
plu-  
 viales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada.   
U01FY105      0,100 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,90 1,39 
U01FY110      0,050 Hr   Ayudante fontanero                                               12,60 0,63 
U25AD004      1,000 Ml   Tuberia PVC-F pluv. 90 mm.                                       1,85 1,85 
U25DA005      0,200 Ud   Codo 87º h-h PVC evac. 90 mm. EPE                                2,91 0,58 
U25DD005      0,200 Ud   Injerto simple PVC evac. 90mm                                    4,61 0,92 
U25XH006      0,500 Ud   Sujección bajantes PVC 90 mm.                                    1,45 0,73 
U25XP001      0,020 Kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         20,68 0,41 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    6,50 0,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 6,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
14.03         m    CANALÓN PVC D=125 MM. URALITA                                     
 Ml. Canalón circular de PVC doble voluta de 125 mm. de diámetro marca Uralita, fijado con abrazaderas 
al tejado,  
 incluso piezas especiales de conexión a la bajante, totalmente instalado.   
U01FY105      0,250 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,90 3,48 
U01FY110      0,250 Hr   Ayudante fontanero                                               12,60 3,15 
U25LA050      1,000 Ml   Canalón circular PVC D=125 mm Uralita                            3,61 3,61 
U25LA250      1,000 Ud   Gafa canalón circ. PVC D=125 mm. Uralita                         1,34 1,34 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    11,60 0,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 11,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 PINTURAS                                                          
15.01         m2   IMP.MUROS BETÚN/CAUCHO                                            
 Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente con 
un revesti-  
 miento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho exenta de 
disolventes, tipo:  
 Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con brocha, llana dentada o "air-less", 
previo sa-  
 neo, limpieza y humectación del soporte.  
O01OA030      0,160 h.   Oficial primera                                                  15,14 2,42 
O01OA050      0,160 h.   Ayudante                                                         13,75 2,20 
P06BI037      2,500 kg   Emulsión caucho asfalto Emufal TE                                1,78 4,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 9,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
15.02         m2   REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS                                     
 Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y 
horizontales de facha-  
 da, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como 
fondo y mano  
 de revestimiento rugoso.  
O01OB230      0,240 h.   Oficial 1ª pintura                                               14,66 3,52 
O01OB240      0,240 h.   Ayudante pintura                                                 13,41 3,22 
P25OZ040      0,070 l.   E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont                         5,75 0,40 
P25FF020      0,150 l.   Revest. impermeable Montokril liso                               3,13 0,47 
P25FG020      0,700 l.   Revest. buena adh. Montokril rugoso                              3,04 2,13 
P25WW220      0,080 ud   Pequeño material                                                 0,82 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 9,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
15.03         m2   PINTU. TEMPLE LISO COLOR                                          
 Pintura al temple liso color en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, 
plastecido y lija-  
 do dos manos.  
O01OB230      0,055 h.   Oficial 1ª pintura                                               14,66 0,81 
O01OB240      0,055 h.   Ayudante pintura                                                 13,41 0,74 
P25CT040      0,500 kg   Pasta temple blanco mas color                                    0,17 0,09 
P25CT020      0,050 kg   Plaste                                                           1,34 0,07 
P25WW220      0,500 ud   Pequeño material                                                 0,82 0,41 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 2,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
15.04         m2   PINTU. TEMPLE LISO BLAN.S/ENFOSC                                  
 Pintura al temple liso blanco dos manos, sobre paramentos verticales y horizontales, previa limpieza de 
salitres y  
 polvo.  
O01OB230      0,045 h.   Oficial 1ª pintura                                               14,66 0,66 
O01OB240      0,045 h.   Ayudante pintura                                                 13,41 0,60 
P25CT030      0,650 kg   Pasta temple blanco                                              0,15 0,10 
P25WW220      0,050 ud   Pequeño material                                                 0,82 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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15.05         m2   PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                          
 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de 
imprimación  
 especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches.  
O01OB230      0,122 h.   Oficial 1ª pintura                                               14,66 1,79 
O01OB240      0,122 h.   Ayudante pintura                                                 13,41 1,64 
P25MT030      0,250 l.   Catalizador Transparente                                         4,90 1,23 
P25RO040      0,250 kg   Pint.epoxi (2 comp.)                                             6,86 1,72 
P25WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 0,82 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 6,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 MAQUINARIA                                                        
16.01         Ud   CARRETILLA ELEVADORA ELÉCTRICA                                    
 Ud. Carretilla elevadora compacta y dinámica. Dos motores de tracción con sistema de control en 
ambos. El panel  
 de control electrónico, el motor de tracción y la bomba de elevación, son fácilmente sustituibles. 
Conducción ligera  
 y exacta debido al sistema hidráulico de dirección asistida que requiere menos de 0.5 Kg de esfuerzo. 
Freno de  
 servicio mecánico-hidráulico.carga máxima 1600 Kg, altura de elevación 3 m, fuerza máxima de tracción 
2400, ra-  
 dio de giro 1240 Wa.  
   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 8.675,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  
16.02         u    Tolva de recepción (35-40 Tm/h)                                   
 Tolva de recepción de la vendimia (35-40 Tm/h).Dimensiones: 6 x 3 x 2,8 m, sobre patas de 4 m en hierro. 
Cons-  
 truida en hierro (chapa de 3 mm reforzada con perfiles). Con 4 puertas hidraúlicas.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 13.534,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
  
CÉNTIMOS  
16.03         u    Desp-Estruj.(20-25 Tm/h)                                          
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 12.406,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
16.04         u    Bomba de vendimia (20-25 Tm/h)                                    
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 6.205,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
16.05         u    Dosific.automát.sulfuroso (1000 l)                                
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 4.642,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
  
TRES CÉNTIMOS  
16.06         u    Prensa horiz. a membrana (80 Hl)                                  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 75.190,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS
  
CÉNTIMOS  
16.07         u    Depósito ferment.c/1cam. (300 Hl)                                 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 7.256,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO
  
CÉNTIMOS  
16.08         u    Depósito ferment.c/1cam. (200 Hl)                                 
 Sin descomposición  
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 TOTAL PARTIDA ................................................... 5.964,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE  
CÉNTIMOS  
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16.09         u    Depósito ferment.c/1cam. (400 Hl)                                 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 8.375,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
  
OCHO CÉNTIMOS  
16.10         u    Depósito ferment.c/1cam. (450 Hl)                                 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 8.876,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
  
SEIS CÉNTIMOS  
16.11         u    Electrob.enol.portátil (30-56 m3/h)                               
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 9.627,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
  
CÉNTIMOS  
16.12         u    Depósito almac.s/cam. (200 Hl)                                    
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 6.234,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
  
CÉNTIMOS  
16.13         u    Filtro de diat.s/centr.,pl.hor.(80 Hl/h)                          
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 9.330,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
16.14         u    Filtro esterilizador (15 Hl/h)                                    
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 17.746,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
  
CÉNTIMOS  
16.15         u    Embotelladora (2500 bot/h)                                        
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 40.661,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRES
  
CÉNTIMOS  
16.16         u    Distri.cápsulas (2000 bot/h)                                      
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 5.548,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
  
SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN EXTERIOR                                             
17.01         m2   FORM.CÉSPED NATURAL RÚST.<1000                                    
 Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 
70% y  
 Ray-grass al 30 %, en superficies hasta 1000 m2., comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del 
terreno, dis-  
 tribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado 
definitivo,  
 pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer 
riego.  
O01OB270      0,040 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,72 0,59 
O01OB280      0,100 h.   Peón jardinería                                                  12,95 1,30 
M10PN010      0,030 h.   Motoazada normal                                                 6,50 0,20 
M10MR030      0,008 h.   Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 3,80 0,03 
P28DF060      0,100 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 0,60 0,06 
P28MP100      0,030 kg   Mezcla sem.césped  tipo  natural                                 4,30 0,13 
P28DA070      0,005 m3   Mantillo limpio cribado                                          21,30 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 2,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.02         ud   CITRUS LIMON 12-14 cm. CON.                                       
 Citrus limón (Limonero) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación 
en hoyo de  
 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de 
alcorque y pri-  
 mer riego.  
O01OB270      0,200 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,72 2,94 
O01OB280      0,500 h.   Peón jardinería                                                  12,95 6,48 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                42,00 2,10 
P28EB022      1,000 ud   Citrus limon 12-14 cm. cont.                                     60,99 60,99 
P28SD005      3,000 m.   Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  1,55 4,65 
P28DA080      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,45 0,90 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             0,71 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 78,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
17.03         ud   PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 CEP                                  
 Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en 
cepellón y  
 plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
formación de al-  
 corque y primer riego.  
O01OB270      0,200 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,72 2,94 
O01OB280      0,500 h.   Peón jardinería                                                  12,95 6,48 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                42,00 2,10 
P28EC370      1,000 ud   Prunus pissardii atrop.12-14 cep                                 43,96 43,96 
P28DA080      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,45 0,90 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             0,71 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 56,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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17.04         m3   HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS MURO                                     
 Hormigón HM-20 en cimientos de muro, incluso  preparación de la superficie de asiento, vibrado, 
regleado y cura-  
 do, terminado.  
O01OA020      0,025 h.   Capataz                                                          14,72 0,37 
O01OA030      0,125 h.   Oficial primera                                                  15,14 1,89 
O01OA070      0,125 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,64 
M11HV040      0,125 h.   Aguja neumática s/compresor D=86mm.                              2,35 0,29 
M06CM030      0,125 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           2,32 0,29 
M01HA010      0,030 h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 121,95 3,66 
P01HM010      1,020 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 71,42 
M07W110       30,600 m3   km transporte hormigón                                           0,20 6,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 85,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17.05         m2   CARPINT.PERFRI.CANCELA.EXTER.                                     
 M2. Carpintería metálica Perfrisa en cancela exterior, formada con tubo cuadrado 40x40 mm. en 
bastidor, tornapun-  
 tas 40x20 mm., con zócalo inferior liso de 20 cm. de altura, en chapa lisa de 1,5 mm. de espesor y 
barrotes supe-  
 riores de diámetro 20 mm. cada 15 cm., con cerco de 60x40 mm., i/herrajes de colgar y de seguridad. 
  
U01FX001      0,150 Hr   Oficial cerrajería                                               15,00 2,25 
U01FX003      0,150 Hr   Ayudante cerrajería                                              13,00 1,95 
U22AD081      1,000 M2   Carp. metal.cancela ext.Perf.                                    53,65 53,65 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    57,90 1,74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 59,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17.06         M2   MALLA GALV.SIMPLE TORSION 40/14                                   
 M2. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 y 
postes de tubo  
 de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado 
de 32  
 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, 
grupillas y  
 accesorios.   
U01FX105      1,000 M2   Mano obra montaje malla ST                                       5,00 5,00 
U22KA003      0,300 Ud   Poste 100cm. tubo acero galv.diam.48                             3,25 0,98 
U22KA053      0,080 Ud   Poste arranque acero galv. de 1,00 m.                            4,49 0,36 
U22KE055      1,000 M2   Malla galv.s/torsión ST40/14-150                                 1,19 1,19 
A01JF004      0,008 M3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                         74,46 0,60 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    8,10 0,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 8,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.07         M2   PAVIMENTO M.B.C.  TIPO D-12 6CM.                                  
 M2. Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de 6cm.   
U01AA011      0,030 Hr   Peón ordinario                                                   12,61 0,38 
U39EA014      0,147 Tm   M.B.C. Tipo D-12                                                 9,81 1,44 
U39AI008      0,003 Hr   Extendedora aglomerado                                           39,85 0,12 
U39AC007      0,007 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    29,73 0,21 
U39AH025      0,007 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23,63 0,17 
U39DA001      0,007 Tm   Betún asfáltico B 40/50                                          299,81 2,10 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    4,40 0,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 4,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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17.08         m.   BORDI.HOR.MONOC.JARD.GRIS 8-9x19                                  
 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado sobre 
solera de hormi-  
 gón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el 
relleno poste-  
 rior.  
O01OA140      0,200 h.   Cuadrilla F                                                      27,33 5,47 
P01HM010      0,038 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 2,66 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         64,27 0,06 
P08XBH001     1,000 m.   Bord.horm.monoc.jard.gris 8-9x19                                 2,67 2,67 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 10,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
17.09         Ml   PINTADO ZONA DE APARCAMIENTO                                      
 Ml. Marcado de lineas con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm., i/limpieza de 
superficies,  
 replanteo y encintado.   
U01FZ101      0,060 Hr   Oficial 1ª pintor                                                15,25 0,92 
U01FZ105      0,060 Hr   Ayudante pintor                                                  11,30 0,68 
U36KG500      0,025 Lt   Disolvente clorocaucho Procolor                                  3,94 0,10 
U36KG001      0,075 Kg   Clorocaucho Juno                                                 8,84 0,66 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    2,40 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 2,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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1. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
Se entiende por vida útil del proyecto, el número de años durante los que se considera que la 
inversión da beneficios. En este caso, la vida útil del proyecto son 30 años (Se estima una vida útil 
de 30 años para la obra civil e instalaciones y de 15 años para la maquinaria). 
 
2. COSTES DEL PROYECTO 
Costes de inversión 
Los costes de inversión son aquellos necesarios para iniciar el proyecto. Han de incluirse también a 
lo presupuestado, otros gastos, entre los cuales se encuentran los siguientes: 
• Vestuario: 200 € 
• Parcela: 8.067 m2 * 150 €/m2= 1.210.050 € 
En la siguiente tabla se presentan los costes de inversión de la industria proyectada. 
Inversión inicial 
Obra civil e instalaciones 907.550,29 
Maquinaria  460.707,28 
Gastos generales (13%) 177.873,48 
Beneficios industriales (6%) 82.095,45 
TOTAL (Sin IVA.) 1.368.257,57 € 
 
Por lo tanto, la inversión inicial asciende a 2.578.507,57 € 
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Costes de utilización de inversiones ya existentes 
2.1.1. Pago del personal 
En la siguiente tabla se especifica el salario anual de cada puesto de trabajo según el número de 
trabajadores. 
Puesto de trabajo €·persona/ mes Nº Euros/ año 
Director comercial/ Gerente 2.800 1 33.600 
Secretario 1.900 1 22.800 
Técnico de producción 1.900 1 22.800 
Administrativo 1.300 1 15.600 
Operarios 900 5 54.000 
Operarios eventuales 900 (2 meses) 2 3.600 
Personal limpieza 800 1 9.600 
TOTAL 162.000 
 
2.1.2. Conservación y mantenimiento de la maquinaria. 
El coste de conservación y mantenimiento de la maquinaria se estima en un 1 % del coste de la 
misma, por tanto: 
460.707,28· 0,01 = 4.607,07 € (Sin IVA.) 
4.607,07 * 1,16 = 5.344,20 € 
2.1.3.  Conservación y mantenimiento de las instalaciones. 
El coste del mantenimiento de las instalaciones se estima en un 2 % del coste de la misma, por 
tanto: 
907.550,29· 0,02 = 18.151 € (Sin IVA.) 
18.151 * 1,16 = 21.055,17 € 
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2.1.4. Seguros. 
• Maquinaria: 215.674,87 ·  0,02 = 4.313,49 € (Sin IVA.) 
4.313,49 *1,16 = 5.003,64 € 
• Obra civil: 907.550,29· 0,016 = 14.520,80 € (Sin IVA.) 
14.520,80 *1,16 = 16.844,13 € 
       
2.1.5. Energía eléctrica. 
Se estima un gasto de electricidad de 5.000 € al año. 
 
2.1.6. Agua. 
Se estima un consumo de agua de 390.765 litros al año para la producción de vino, mientras que 
para la limpieza y enjuagado, se estima un consumo de 2.217.600 litros. El precio del agua es 
0,00035 Euros/ litro: 
Consumo total de agua = 2.608.365 litros/ año 
2.608.365 · 0,00035 = 912,93 € 
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Costes anuales de explotación 
2.1.7. Materias primas 
Materia prima y 
aditivos Cantidad (kg) 
Precio unitario 
(€ /Kg.) 
Coste (€ / año) 
Uva tinta 790.000 0,42 331.800 
Uva blanca 210.000 0,42 88.200 
Metabisulfito potásico 78,28 4 313,12 
Nutrientes 212,52 24 5100,48 
Levaduras 153,28 37 5671,36 
Taninos 109,59 14 1534,26 
Enzimas 4,18 22,25 93,005 
Bentonitas 247,32 1,10 272,052 
Tierras diatomeas 585,20 0,90 526,68 
COSTE TOTAL 
433.511 
 
2.1.8. Materiales auxiliares 
Materiales Auxiliares Cantidad (ud) 
Precio unitario 
(€) 
Coste (€ / año) 
Barricas 
R. Francés 1003 708 710.124 
R. Americano 194 354 68.676 
Botellas 
Bordelesa 633.600 0,273 172.972,80 
Borgoña 341.734 0,503 171.892,20 
Materiales Auxiliares Cantidad (ud) Precio unitario Coste (€ / año) 
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(€) 
Tapones 
Sintéticos 633.600 0,0056 3.548,16 
Corcho natural 341.734 0,128 43.741,95 
Cajas 
De 6 botellas 54.185 0,65 35.220,25 
De 12 botellas 54.185  0,69 37.387,65 
Cápsulas Complejo 975.334  0,027 26.334 
Etiquetas 
Joven 633.600 0,040 25.344 
Envejecido 341.734 0,048 16.403,23 
Cajas 108.370 0,042 4.551,54 
Contra - 
etiquetas 
Joven 663.600 0,035 22.176 
Envejecido 341.734 0,041 14.011,09 
Palets 
Cajas de 6 Botellas 571 6 3.426 
Cajas de 12 botellas 1.062 6 6.372 
TOTAL 1.362.181 
 
2.1.9. Otros. 
En este apartado se tienen en cuenta los gastos de teléfono y material de oficina y laboratorio, 
constituyendo un total anual de 1.500 Euros. 
El coste de mantenimiento de la explotación asciende a 2.013.352 €. 
 
3. INGRESOS DEL PROYECTO 
Los ingresos pueden ser: 
• Ordinarios: proceden de la actividad normal de la empresa, cobros por venta del producto 
• Extraordinarios: valor residual de la maquinaria 20 % 
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La empresa no va a producir a total rendimiento durante los primeros años de vida debido a la 
cartera de clientes inicial, y a los ajustes en maquinaria. 
• En el 1º año: capacidad de producción 60 %. 
• En el 2º año: capacidad de producción 90 %. 
• En el 3º año y sucesivos: capacidad de producción 100 %. 
Ingresos ordinarios 
Producto Terminado Botellas (ud) Precio 
unitario (€) 
Margen 
(%) Beneficio (€) 
Vino Blanco Joven 120.134 2,80 30 336.375,20 
Vino Blanco Envejecido 65.333 7,9 30 516.130,70 
Vino Tinto Joven 513.467 2,80 30 1.437.707,60 
Vino Tinto Crianza 276.400 4,75 30 1.312.900,00 
BENEFICIO TOTAL 3.603.113,50 
 
El valor total de ventas es de 3.603.113,50 / año para plena producción: 
• En el primer año (60%): 2.161.868,10 € / primer año. 
• En el segundo año (90%): 3.242.802,15 € / segundo año. 
• En el tercer año y sucesivos producción completa: 3.603.113,50 € / año. 
Ingresos extraordinarios 
Como cobros extraordinarios sólo tenemos en cuenta el valor residual de equipo y maquinaria. Se 
contabiliza como un 20% del valor de la maquinaria. 
0,20 * 460.707,28 = 92.141,46 € 
4. FLUJOS DE CAJA 
La vida útil del proyecto son 30 años, aunque se ha de tener en cuenta que los primeros años la 
industria no funcionará a pleno rendimiento, sino que el rendimiento será del 60% el primer año y 
de 90% el segundo, estimándose el 100% de rendimiento a partir del tercer año. En el año 15 se 
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llevará a cabo un cambio del 50% de la maquinaria, recibiéndose un 20% de su valor (valor 
residual), por tanto en este periodo se tendrá el siguiente gasto:  
• Coste maquinaria: 460.707,28 € 
• Gasto extraordinario: 460.707,28:2 + G.G. (13%) y B.I. (6%)= 274.120,83 € 
• Ingreso extraordinario: 0,20·230.353,64 = 46.070,73 € 
El año treinta se considerará un ingreso extraordinario (el valor residual de la maquinaria, que 
constituye un 20% de su valor): 
460.707,28 + G. Generales (13%) y B. Industriales. (6%) = 548.241,66 € 
548.241,66 · 0,2 = 109.648,33 € 
En la siguiente tabla se detallan los flujos de caja que se producirán en la empresa. 
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AÑO INVERSIÓN INGRESO ORDINARIO 
INGRESO 
EXTRAORD. 
GASTO 
ORDINARIO 
GASTO 
EXTRAORD. 
FLUJO DE 
CAJA 
0 2.578.507,57 0 0 0 0 -2.578.507,57 
1 0 2.161.868,10 0 2.013.352 0 148.516,10 
2 0 3.242.802,15 0 2.013.352 0 1.229.450,15 
3 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
4 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
5 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
6 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
7 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
8 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
9 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
10 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
11 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
12 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
AÑO INVERSIÓN INGRESO ORDINARIO 
INGRESO 
EXTRAORD. 
GASTO 
ORDINARIO 
GASTO 
EXTRAORD. 
FLUJO DE 
CAJA 
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13 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
14 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
15 0 3.603.113,50 46.070,73 2.013.352 274.120,83 1.589.761,50 
16 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
17 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
18 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
19 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
20 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
21 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
22 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
23 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
24 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
25 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
AÑO INVERSIÓN INGRESO ORDINARIO 
INGRESO 
EXTRAORD. 
GASTO 
ORDINARIO 
GASTO 
EXTRAORD. 
FLUJO DE 
CAJA 
26 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
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27 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
28 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
29 0 3.603.113,50 0 2.013.352 0 1.589.761,50 
30 0 3.603.113,50 109.648,33 2.013.352 0 1.589.761,50 
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5. INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Mediante los indicadores de evaluación se permite estimar la rentabilidad del proyecto. Para el 
cálculo de los ratios económicos se utilizarán los flujos de caja, un interés del 5% y un aumento de 
la inflación de 2%-3%. Se llevará a cabo el cálculo de las siguientes variables: VAN, TIR, periodo 
de recuperación… 
Valor actual neto (VAN) 
El valor actual neto (VAN) es un parámetro que calcula el valor actual de un proyecto de inversión 
y, por lo tanto, nos indica el incremento de riqueza a día de hoy si se llevase a cabo la inversión:  
tt
n
t
o fi
jaFlujosdecaCVAN )1()1(1 ++
+−= ∑
−
 
Donde:  
• C0: Inversión inicial.  
• i: Interés.  
• f: Inflación  
• t: Periodo de vida del proyecto (30 años).  
Interpretación de resultados:  
• Si el VAN >0 → Proyecto viable económicamente.  
• Si el VAN < 0 → Proyecto económicamente no viable.  
• Si el VAN = 0 → TIR  
 
Tasa interna de rentabilidad (TIR) 
La tasa interna de rentabilidad (TIR) es la tasa de rendimiento que hace que el VAN sea igual a 
cero. Mientras el VAN mide incrementos de riqueza en términos absolutos y actuales, la TIR evalúa 
la rentabilidad de un proyecto.  
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n
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Se debe tener en cuenta que para calcular la tasa interna de rentabilidad real (r´) del proyecto:  
frfrr .' ++=  
Interpretación de resultados:  
• Si r >i → Proyecto viable económicamente.  
• Si r < i → Proyecto económicamente no viable.  
 
Relación beneficio/inversión (B/IN).  
La relación beneficio-inversión (B/IN) indica la ganancia neta del proyecto por unidad monetaria 
invertida.  
Pay back descontado.  
El Pay back descontado es el número de años necesarios para recuperar la inversión inicial, a partir 
de los cuales comienzan las ganancias, teniéndose en cuenta los intereses.  
Resultados 
En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos:  
 INFLACIÓN INTERÉS VAN(Euros) TIR (%) PB(años) B/IN(%) 
1 2% 5% 3.283.496,62 39,37 3 227,34 
2 3% 5% 1.796.054,03 38,02 3 169,65 
 
Si analizamos los índices obtenidos, se observa que el VAN es positivo y elevado, lo que implica un 
gran beneficio. En cuanto al plazo de recuperación se refiere, es un resultado muy bueno, ya que se 
empiezan a obtener beneficios a partir del tercer año para una inflación del 2% y a partir del 
segundo para una inflación del 3%. La TIR es alta, y superior al máximo interés bancario 
considerado. La relación beneficio-inversión también es alta, lo cual implica una buena ganancia. 
Por todo ello se puede decir que el proyecto es viable y rentable. 
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6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 
A continuación se expone la variación de los parámetros en función de posibles incrementos y 
decrementos de algunas variables de que dependen. 
Las hipótesis estudiadas serán las siguientes: 
• Aumento de un 10 % de la producción 
• Disminución de precios de venta de un 5 %. 
• Aumento del precio del producto un 5 %. 
• Aumento de un 10% de los costes de mantenimiento 
 
Aumento 10 % de la producción 
AÑO INVERSIÓN INGRESO ORDINARIO 
INGRESO 
EXTRAORD. 
GASTO 
ORDINARIO 
GASTO 
EXTRAORD. 
FLUJO DE 
CAJA 
0 2.578.507,57 0 0 0 0 -2.578.507,57 
1 0 2.378.054,91 0 2.192.921 0 185.133,71 
2 0 3.567.082,37 0 2.192.921 0 1.374.161,17 
3 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
4 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
5 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
6 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
7 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
8 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
9 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
10 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
11 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
12 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
13 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
14 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
AÑO INVERSIÓN INGRESO ORDINARIO 
INGRESO 
EXTRAORD. 
GASTO 
ORDINARIO 
GASTO 
EXTRAORD. 
FLUJO DE 
CAJA 
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15 0 3.963.424,85 46.070,73 2.192.921 274.120,83 1.770.503,65 
16 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
17 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
18 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
19 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
20 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
21 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
22 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
23 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
24 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
25 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
26 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
27 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
28 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
29 0 3.963.424,85 0 2.192.921 0 1.770.503,65 
30 0 3.963.424,85 109.648,33 2.192.921 0 1.770.503,65 
 
 INFLACIÓN INTERÉS VAN(Euros) TIR (%) PB(años) B/IN(%) 
1 2% 5% 3.953.106,58 43,12 3 253,31 
2 3% 5% 2.295.755,14 41,73 3 189,03 
 
 
 
Disminución de los precios de venta un 5% 
AÑO INVERSIÓN INGRESO ORDINARIO 
INGRESO 
EXTRAORD. 
GASTO 
ORDINARIO 
GASTO 
EXTRAORD. 
FLUJO DE 
CAJA 
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0 2.578.507,57 0 0 0 0 -2.578.507,57 
1 0 2.053.774,70 0 2.013.352 0 40.422,70 
2 0 3.080.662,04 0 2.013.352 0 1.067.310,04 
3 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
4 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
5 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
6 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
7 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
8 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
9 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
10 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
11 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
12 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
13 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
14 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
15 0 3.422.957,83 46.070,73 2.013.352 274.120,83 1.409.605,83 
16 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
17 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
18 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
19 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
20 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
21 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
AÑO INVERSIÓN INGRESO ORDINARIO 
INGRESO 
EXTRAORD. 
GASTO 
ORDINARIO 
GASTO 
EXTRAORD. 
FLUJO DE 
CAJA 
22 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
23 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
24 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
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25 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
26 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
27 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
28 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
29 0 3.422.957,83 0 2.013.352 0 1.409.605,83 
30 0 3.422.957,83 109.648,33 2.013.352 0 1.409.605,83 
 
 INFLACIÓN INTERÉS VAN(Euros) TIR (%) PB(años) B/IN(%) 
1 2% 5% 2.604.627,83 34,84 4 201 
2 3% 5% 1.289.443,45 33,53 4 150 
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Aumento de los precios de venta  un 5% 
AÑO INVERSIÓN INGRESO ORDINARIO 
INGRESO 
EXTRAORD. 
GASTO 
ORDINARIO 
GASTO 
EXTRAORD. 
FLUJO DE 
CAJA 
0 2.578.507,57 0 0 0 0 -2.578.507,57 
1 0 2.269.961,51 0 2.013.352 0 256.609,51 
2 0 3.404.942,26 0 2.013.352 0 1.391.590,26 
3 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
4 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
5 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
6 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
7 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
8 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
9 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
10 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
11 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
12 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
13 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
14 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
15 0 3.783.269,18 46.070,73 2.013.352 274.120,83 1.769.917,18 
16 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
17 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
18 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
19 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
20 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
21 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
AÑO INVERSIÓN INGRESO ORDINARIO 
INGRESO 
EXTRAORD. 
GASTO 
ORDINARIO 
GASTO 
EXTRAORD. 
FLUJO DE 
CAJA 
22 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
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23 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
24 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
25 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
26 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
27 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
28 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
29 0 3.783.269,18 0 2.013.352 0 1.769.917,18 
30 0 3.783.269,18 109.648,33 2.013.352 0 1.769.917,18 
 
 INFLACIÓN INTERÉS VAN(Euros) TIR (%) PB(años) B/IN(%) 
1 2% 5% 3.962.365,40 43,88 3 253,67 
2 3% 5% 2.302.664,60 42,48 3 189,30 
 
Aumento de un 10% de los costes de mantenimiento 
AÑO INVERSIÓN INGRESO ORDINARIO 
INGRESO 
EXTRAORD. 
GASTO 
ORDINARIO 
GASTO 
EXTRAORD. 
FLUJO DE 
CAJA 
0 2.578.507,57 0 0 0 0 -2.578.507,57 
1 0 2.269.961,51 0 2.034.968 0 234.993,51 
2 0 3.404.942,26 0 2.034.968 0 1.369.974,26 
3 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
4 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
5 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
AÑO INVERSIÓN INGRESO ORDINARIO 
INGRESO 
EXTRAORD. 
GASTO 
ORDINARIO 
GASTO 
EXTRAORD. 
FLUJO DE 
CAJA 
6 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
7 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
8 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
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9 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
10 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
11 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
12 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
13 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
14 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
15 0 3.783.269,18 46.070,73 2.034.968 274.120,83 1.748.301,18 
16 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
17 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
18 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
19 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
20 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
21 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
22 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
23 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
24 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
25 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
26 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
27 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
28 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
AÑO INVERSIÓN INGRESO ORDINARIO 
INGRESO 
EXTRAORD. 
GASTO 
ORDINARIO 
GASTO 
EXTRAORD. 
FLUJO DE 
CAJA 
29 0 3.783.269,18 0 2.034.968 0 1.748.301,18 
30 0 3.783.269,18 109.648,33 2.034.968 0 1.748.301,18 
 
 INFLACIÓN INTERÉS VAN(Euros) TIR (%) PB(años) B/IN(%) 
1 2% 5% 3.879.530,67 43,25 3 250,46 
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2 3% 5% 2.240.848,60 41,86 3 186,90 
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1. MEDICIONES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________   
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera  
 de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 127,15 63,45 0,50 4.033,83 
  _____________________________________________________  
 4.033,83 
01.02 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                      
 Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-  
 des, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Zapatas 34 3,35 2,35 0,80 214,13 
 Arqueta 40x40x40 34 0,50 0,50 0,43 3,66 
 Arqueta 50x50x49 7 0,61 0,61 0,54 1,41 
 Arqueta 60x60x58 26 0,72 0,72 0,64 8,63 
 Arqueta 60x70x70 5 0,72 0,85 0,76 2,33 
 Arqueta 70x80x78 5 0,85 0,98 0,87 3,62 
 Arqueta 100x100x95 1 1,25 1,25 1,08 1,69 
  _____________________________________________________  
 235,47 
01.03 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                     
 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-  
 des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Fontanería 1 20,70 0,50 0,80 8,28 
 Electricidad 1 34,00 0,50 0,80 13,60 
  _____________________________________________________  
 21,88 
01.04 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.                                    
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos,  
 con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes  
 de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 Pluviales 1 526,00 1,00 1,00 526,00 
 Fecales 1 113,00 1,00 1,00 113,00 
 Industriales 1 157,20 1,00 1,00 157,20 
  _____________________________________________________  
 796,20 
01.05 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con  
 camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-  
 derando también la carga.  
 Vaciado parcela 1 127,15 63,45 0,50 4.033,83 
 Zanja Fontanería 1 20,70 0,50 0,80 8,28 
 Zanja Electricidad 1 34,00 0,50 0,80 13,60 
 Zanja Saneam. Pluviales 1 526,00 1,00 1,00 526,00 
 Zanja Saneam. Fecales 1 113,00 1,00 1,00 113,00 
 Zanja Saneam. Industriales 1 157,20 1,00 1,00 157,20 
 Zapatas 34 3,35 2,35 0,80 214,13 
 Arqueta 40x40x40 34 0,50 0,50 0,43 3,66 
 Arqueta 50x50x49 7 0,61 0,61 0,54 1,41 
 Arqueta 60x60x58 26 0,72 0,72 0,64 8,63 
 Arqueta 60x70x70 5 0,72 0,85 0,76 2,33 
 Arqueta 70x80x78 5 0,85 0,98 0,87 3,62 
 Arqueta 100x100x95 1 1,25 1,25 1,08 1,69 
  _____________________________________________________  
 5.087,38 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________   
CAPÍTULO 02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO                                     
02.01 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                    
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8  
 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento  
 en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-  
 na, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición  
 del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de  
 acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
02.02 ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 40x40x40cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 40x40x40 cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-  
 to, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón ar-  
 mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno  
 perimetral posterior.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
02.03 ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 50x50x49cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 50x50x49cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-  
 to, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón ar-  
 mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno  
 perimetral posterior.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
02.04 ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 60x60x58cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 60x60x58 cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-  
 to, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón ar-  
 mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno  
 perimetral posterior.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
02.05 ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 60x70x70cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 60x70x70 cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-  
 to, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón ar-  
 mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno  
 perimetral posterior.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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02.06                      ud ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 70x80x78cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 70x80x78 cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-  
 to, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón ar-  
 mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno  
 perimetral posterior.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
02.07 ud   ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 40x40x20cm                          
 Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte su-  
 perior, de 40x40x20 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de  
 agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de  
 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
02.08 ud   ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 50x50x25cm                          
 Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte su-  
 perior, de 50x50x25 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de  
 agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de  
 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
02.09 ud   ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 60x60x50cm                          
 Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte su-  
 perior, de 60x60x50 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de  
 agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de  
 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
02.10 ud   ARQUETA LADRILLO DE PASO 40x40x50 cm                              
 Arqueta enterrada no registrable, de 40x40x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-  
 ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,  
 y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón  
 HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 13 13,00 
  _____________________________________________________  
 13,00 
02.11 ud   ARQUETA LADRILLO DE PASO 60x60x65 cm                              
 Arqueta enterrada no registrable, de 60x60x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-  
 ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,  
 y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón  
 HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con  
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 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
02.12 ud   ARQUETA LADRILLO DE PASO 70x80x80 cm                              
 Arqueta enterrada no registrable, de 70x80x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-  
 ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,  
 y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón  
 HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
02.13 ud   ARQUETA SIFONICA PREF. PVC 30x30 cm.                              
 Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, mar-  
 co  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p.  
 de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 
02.14 ud   POZO PREF. HA E-C D=100cm. h=3,15m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior y de  
 3,15 m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre so-  
 lera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m. de altura y  
 cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los elementos con junta  
 de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigón armado de  
 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
 posterior.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
02.15 m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                              
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co-  
 locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-  
 lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
 1 69,98 69,98 
  _____________________________________________________  
 69,98 
02.16 m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                              
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Co-  
 locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-  
 lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
02.17 m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
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 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 1 132,00 132,00 
  _____________________________________________________  
 132,00 
02.18 m.   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 1 134,00 134,00 
  _____________________________________________________  
 134,00 
02.19 m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  250mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 1 78,00 78,00 
  _____________________________________________________  
 78,00 
02.20 m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  315mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 1 83,00 83,00 
  _____________________________________________________  
 83,00 
02.21 Ml   TUBERÍA PVC SANITARIO D=90mm                                      
 1 233,93 233,93 
  _____________________________________________________  
 233,93 
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                       
03.01 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios  
 manuales y colocación.  
 Zapatas 34 3,35 2,35 0,10 26,77 
  _____________________________________________________  
 26,77 
03.02 m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                     
 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.   
 Según normas NTE-CSZ y EHE.  
 Zapatas 34 3,35 2,35 0,70 187,37 
  _____________________________________________________  
 187,37 
03.03 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.   
 Según EHE.  
 1 37,42 37,42 
  _____________________________________________________  
 37,42 
03.04 m2   SOLER.HM-25, 10cm.+ENCACH.15cm                                    
 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2.,  
 Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor,  
 vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
 1 80,00 28,00 2.240,00 
  _____________________________________________________  
 2.240,00 
03.05 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.G.ENCOF.                                   
 Hormigón armado HA-25 N/mm2. consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), en-  
 cofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ y EHE.  
 Rampa tolva 1 165,00 
  _____________________________________________________  
 165,00 
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
04.01 kg   ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                     
 Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-  
 diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas  
 NBE-MV.  
 HEB 260 34 53.754,00 
 IPE 330 34 47.477,74 
  _____________________________________________________  
 101.231,74 
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA Y AISLAMIENTO                                            
05.01 m2   AISL.POLIÉST.EXT.DANOPREN-30                                      
 Aislamiento térmico, con placa rígida de poliestireno extrusionado (tipo IV) machihembrada Danopren  
 de 30 mm. de espesor, colocada en cubiertas.  
 102 8,00 2,80 2.284,80 
  _____________________________________________________  
 2.284,80 
05.02 m2   CUB. TEJA CURVA S/ONDULINE                                        
 Cubierta de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., fijada mediante la colocación de listones Onduli-  
 ne anclados al soporte por medio de clavos taco o clavos espiral sobre placa Onduline bajo teja 235,  
 clavada a la estructura de cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios auxiliares  
 y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11, medida en verdadera magnitud.  
 2 14,22 80,00 2.275,20 
  _____________________________________________________  
 2.275,20 
05.03 m2   CUB.P.FIBRO.CHA.PLANA NAT.                                        
 Cubierta con placas de fibrocemento sin amianto en color natural de chapa plana de 6 mm. de espe-  
 sor, sobre perfiles metálicos (sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estan-  
 queidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalada, s/NTE-QTF-17, medida  
 en verdadera magnitud.  
 828 2,50 1,10 2.277,00 
  _____________________________________________________  
 2.277,00 
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CAPÍTULO 06 SOLADOS                                                           
06.01 m2   ALI.PLAQ.GRES RÚSTICO 28x28 cm. C/JUNTA                           
 Alicatado con plaqueta de gres extrusionado rustico de 28x28 cm. con junta Texjunt de 1 cm.,  
 (AI,AIIa s/n EN-121, EN-186), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de mi- 
 ga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo  
 huecos superiores a 1 m2.  
 1 1.038,52 
  _____________________________________________________  
 1.038,52 
06.02 m2   CHAPADO MÁRMOL GRIS 15 cm.                                        
 Chapado de mármol gris de 15 cm. de espesor, s/n UNE 22180, recibido con mortero de cemento  
 CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado  
 con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.  
 1 139,21 
 1 19,25 
  _____________________________________________________  
 158,46 
06.03 m2   PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                          
 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de  
 imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches.  
 1 1.043,02 
  _____________________________________________________  
 1.043,02 
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CAPÍTULO 07 CERRAMIENTOS                                                      
07.01 m2   FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT                                  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista,  
 recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, rellenos de hormigón de  
 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinte-  
 les, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, ni-  
 velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo superiores a 2  
 m2.  
 2 2.160,00 
  _____________________________________________________  
 2.160,00 
07.02 m2   AIS.TÉRM.EXT.FACH.VID.CELULAR 20                                  
 Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 450x300x20 mm. de espesor colocado  
 verticalmente por el exterior de fachadas, recibido con mortero elástico, posteriormente la cara vista  
 de la placa será pintada con pintura asfáltica, dejándola secar. Una vez terminada se procederá a ta-  
 ladrar en el centro de cada placa penetrando en el muro unos 5 cm. introduciendo en éstos taladros  
 unos anclajes metálicos a los cuales se sujetará una malla metálica galvanizada tipo gallinero.  
 2 2.160,00 
  _____________________________________________________  
 2.160,00 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 537 
 
María Rivas Arrese 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________   
CAPÍTULO 08 TABIQUERÍA Y ALBAÑILERÍA                                          
08.01 m2   TABICÓN B.HOR.CELULAR 62,5x50x10                                  
 Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x50x10 cm. de 500 kg./m3. de densidad no-  
 minal, recibido con cemento cola Preocol o similar, i/replanteo, nivelación, replanteo, dinteles, jam-  
 bas, roturas, limpieza y medios auxiliares, S/FN-P14.306, deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 1 298,26 11,00 3.280,86 
  _____________________________________________________  
 3.280,86 
08.02 m2   AISL.ACÚST.P.LANA MIRENAL ARENA-40                                
 Aislamiento acústico, constituido por panel de lana mineral Arena-40 de Isover de 40 mm. de espe-  
 sor, colocado en paramentos verticales (cámaras, tabiques y trasdosados de cartón-yeso), medida  
 la superficie ejecutada.  
 1 298,26 11,00 3.280,86 
  _____________________________________________________  
 3.280,86 
08.03 m2   ALIC.AZULEJO BLANCO 18x18 cm 1ª                                   
 Alicatado con azulejo blanco 18x18 cm. (BIII s/n EN 159), recibido con mortero de cemento CEM  
 II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lecha-  
 da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores  
 a 1 m2.  
 Vestuarios 2 19,28 3,00 115,68 
 Aseo elab. 1 7,58 3,00 22,74 
 Aseo ofi. 1 14,26 3,00 42,78 
  _____________________________________________________  
 181,20 
08.04 m2   F.TECHO CART-YESO REGIS. 120x160 PV                               
 Falso techo registrable de placas de cartón-yeso de 120x160cm. y 10 mm. de espesor, suspendido  
 de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de  
 andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2  
 m2.  
 Zona oficinas 1 27,60 7,80 215,28 
  _____________________________________________________  
 215,28 
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
09.01 M2   PUERTA A/INOX.40 mm.C/AISLAM.                                     
 M2. Carpintería metálica de acero inoxidable en puertas con  un grueso de hoja de 40 mm., formado  
 por bastidor de acero  inoxidable y doble chapa con aislamiento térmico-fónico  intercalado, i/cerco,  
 herrajes de colgar y seguridad en  acero inoxidable.   
 7 2,80 2,50 49,00 
  _____________________________________________________  
 49,00 
09.02 ud   P.P.1 VID.LISA PINO P/PINTAR CERC/DTO.                            
 Puerta de paso vidriera normalizada, de un cristal, serie económica, lisa hueca (VLH) de pino para  
 pintar, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino  
 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de  
 medios auxiliares.  
 16 0,80 2,00 25,60 
  _____________________________________________________  
 25,60 
09.03 ud   P.P. LISA MACIZ.SAPELLY                                           
 Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa maciza (CLM) de sapelly barnizada, inclu-  
 so precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30  
 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes  
 de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 5 0,90 2,00 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
10.01 ud   P.E. ACORAZADA LISA, PINO MELIX                                   
 Puerta de entrada acorazada normalizada, lisa de pino melix barnizada y, montada en taller sobre  
 cerco de acero chapado de pino melix, con todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas en  
 ambas caras, embocadura exterior, tirador y mirilla, colocada en obra sobre precerco de acero (su-  
 ministrado con la puerta), terminada con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
10.02 M2   MARCO VENTANAL FIJO P. PINTAR                                     
 M2. Ventanal fijo para la colocación de vidriera, con cerco de pino país de 7x6 cm. para pintar, con  
 tapajuntas pino pintar 7x1,5 cm., por ambas caras y junquillo fijación vidrio.   
 10 1,50 1,50 22,50 
  _____________________________________________________  
 22,50 
10.03 M2   CARPINTERIA PVC ABATIBLE VEKA                                     
 M2. Carpinteria PVC abatible para acristalar, con bisagras aluminio lacado, perfil VEKA, cerco y  
 hoja con refuerzo interior de acero, doble junta de goma estanca, junquillo i/cremona cierre, sellado  
 perimetral con fábrica, totalmente instalada.   
 16 0,60 0,60 5,76 
  _____________________________________________________  
 5,76 
10.04 ud   P.ENTRADA PVC 1 H.PRACT.90x195cm.                                 
 Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de  
 1 hoja practicable con eje vertical, de 90x195 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja  
 con paneles de seguridad y decorada con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de seguri-  
 dad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
10.05 M2   PUERTA BASCUL.MUELLES ROPER                                       
 M2. Puerta metálica de elevar de una hoja ROPER, tipo STANDARD elevación mediante muelle de  
 torsión y brazos articulados con bastidores galvanizados, doble refuerzo por el interior y forrada de  
 chapa galvanizada y prelacada color PARCHEMAN con tratamiento de desengrasado, fosfatado  
 con pintura de polvo de RESINAS EPOXI de 64 micras y termoendurecido al horno a 180º, guias  
 laterales y dintel superior galvanizado y perfil especial 2 mm. de espesor, sistema de apertura y cie-  
 rre mediante cerradura de golpe, y llave con manilla tirador, con ventilacion en parte superiore inferior  
 entre chapa y bastidor.   
 3 4,60 4,20 57,96 
  _____________________________________________________  
 57,96 
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
11.01 m.   ACOMETIDA TRIFÁSICA 4x1x75 mm2 Al                                 
 Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por  
 cable de aluminio de 3x1x75 mm2., con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de  
 arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo  
 conexionado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
11.02 ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160A.                                     
 Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 160 A. para pro-  
 tección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
11.03 ud   CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF.                          
 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircui-  
 tos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
11.04 ud   MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A.                             
 Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases cortacircuitos, fusibles de  
 protección de la línea repartidora calibrados en 250 A. y transformador.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
11.05 ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.                            
 Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con  
 puerta de 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, in-  
 terruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y  
 PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales para calefacción, aire acondicionado,  
 secadora y gestión de usuarios.  Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
11.06 m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x1,5)mm2 Cu                           
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 2(1x1,5)  
 mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
 1 133,50 133,50 
  _____________________________________________________  
 133,50 
11.07 m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x16)mm2 Cu                            
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 2(1x16)  
 mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
11.08 m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 3,5x50mm2 Cu                             
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 3,5x50  
 mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
 1 73,14 73,14 
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 73,14 
11.09 ud   CAJA I.C.P.(4P)                                                   
 Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléctrica.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
11.10 ud   B.ENCHUFE SCHUKO BTICINO LUNA                                     
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo de PVC corrugado M 20/gp 5 y con-  
 ductor rígido de 2,5 mm2. de Cu, y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-  
 rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-  
 se de enchufe sistema schuko 10-16 A. Bticino serie Luna, totalmente instalado.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                        
12.01 ud   LUMINARIA ESF.D=450 VSAP 100 W.                                   
 Luminaria esférica de 450 mm. de diámetro, formada por globo de policarbonato opal, deflector térmi-  
 co de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de  
 sodio alta presión de 100 W. y equipo de arranque con grado de protección IP55 clase I, instalada in-  
 cluyendo accesorios y conexionado.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
12.02 ud   LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x58 W.AF                               
 Luminaria estanca, en material plástico de 2x58 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster  
 reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor.  
 Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación inte-  
 grados. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámpa-  
 ras fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-  
 rios de anclaje y conexionado.  
 83 83,00 
  _____________________________________________________  
 83,00 
12.03 ud   LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W.AF                               
 Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster  
 reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor.  
 Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación inte-  
 grados. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámpa-  
 ras fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-  
 rios de anclaje y conexionado.  
 68 68,00 
  _____________________________________________________  
 68,00 
12.04 Ud   LAMP. INCANDESC. PANT. AISLAN. 100 W                              
 Ud. Lámpara incasdescente con pantalla aislante hidrófuga en montaje superficial compuesta por una  
 bombilla de 100 W, incluso p.p. Cajas de derivación, colocación y conexiones.  Medida la unidad  
 terminada.    
 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
12.05 ud   CUADRO PROTEC.E. BÁSICA                                           
 Cuadro protección electrificación básica, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar,  
 con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general magnetotérmi-  
 co de corte onmipolar de 40 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x40 A. 30 mA. y PIAS  
 ABB (1+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 
12.06 m.   MOLDURA PVC BL. 10x30 mm.                                         
 Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, mol-  
 dura de dimensiones 10x30 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y comparti-  
 mentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales.  
 Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y  
 IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.  
 1 938,76 938,76 
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  _____________________________________________________  
 938,76 
12.07 m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x1,5)mm2 Cu                           
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 2(1x1,5)  
 mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
 1 239,63 239,63 
  _____________________________________________________  
 239,63 
12.08 m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x2,5)mm2 Cu                           
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 2(1x2,5)  
 mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
 1 5,20 5,20 
  _____________________________________________________  
 5,20 
12.09 ud   P.DOBLE INTER. BJC ROOM                                           
 Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal  
 con tornillos, doble interruptor BJC Room, instalado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
12.10 ud   P.LUZ SENCILLO BTICINO LUNA                                       
 Punto de luz sencillo realizado con tubo de PVC corrugado M 20/gp 5 y conductor rígido de 1,5 
 mm2. de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal  
 con tornillos, interruptor unipolar Bticino, serie Luna, totalmente instalado.  
 44 44,00 
  _____________________________________________________  
 44,00 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________________   
CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
13.01 ud   ACOMETIDA DN50 mm.POLIETIL.2"                                     
 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada  
 con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión  
 máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-2" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas  
 especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavi-  
 mento.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 
13.02 ud   LLAVE DE COMPUERTA DE 2" 50 mm.                                   
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón ros-  
 car, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
13.03 ud   CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm.                                     
 Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a  
 la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 50 mm., grifo de purga,  
 válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador  
 por el Ministerio de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
13.04 m.   TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm. 2"                                   
 Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa  
 de presión máxima, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para  
 agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, según nor-  
 mativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.  
 1 1,90 1,90 
  _____________________________________________________  
 1,90 
13.05 m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 40 mm.                                     
 Tubería de PVC de presión, de 40 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones inte-  
 riores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales  
 de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de más de 5 me-  
 tros de longitud, y sin protección superficial.  
 1 0,60 0,60 
  _____________________________________________________  
 0,60 
13.06 m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 32 mm.                                     
 Tubería de PVC de presión, de 32 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones inte-  
 riores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales  
 de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de más de 5 me-  
 tros de longitud, y sin protección superficial.  
 1 73,30 73,30 
  _____________________________________________________  
 73,30 
13.07 m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 25 mm.                                     
 Tubería de PVC de presión, de 25 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones inte-  
 riores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales  
 de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 me-  
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 tros de longitud, y sin protección superficial.  
 1 75,70 75,70 
  _____________________________________________________  
 75,70 
13.08 m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 20 mm.                                     
 Tubería de PVC de presión, de 20 mm. de diámetro nominal, PN-20 colocada en instalaciones inte-  
 riores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales  
 de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 me-  
 tros de longitud, y sin protección superficial.  
 1 15,70 15,70 
  _____________________________________________________  
 15,70 
13.09 m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 16 mm.                                     
 Tubería de PVC de presión, de 16 mm. de diámetro nominal, PN-20 colocada en instalaciones inte-  
 riores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales  
 de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 me-  
 tros de longitud, y sin protección superficial.  
 1 46,40 46,40 
  _____________________________________________________  
 46,40 
13.10 m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 12 mm.                                     
 1 20,73 20,73 
  _____________________________________________________  
 20,73 
13.11 ud   P.DUCHA PORC.75x75 BLA. ODEON                                     
 Plato de ducha de porcelana, de 75x75 cm. mod. Odeón de Jacob Delafon, blanco, con grifería mez-  
 cladora exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte  
 articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada  
 y funcionando.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
13.12 ud   LAVAMANOS 44x31 BLA.G.REPISA                                      
 Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado mediante anclajes de fija-  
 ción a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,  
 llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-  
 nando.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 
13.13 ud   URITO DOMÉSTICO G.TEMPOR.BLANCO                                   
 Urito doméstico de porcelana vitrificada blanco, dotado de tapa lacada, y colocado mediante anclajes  
 de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión, instalado con  
 grifo temporizador modelo Tempostop de RamonSoler para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave  
 de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
13.14 ud   FREG.EMP.100x49 1 SEN+ESC.G.MB.                                   
 Fregadero de acero inoxidable, de 100x49 cm., de 1 seno y escurridor, para colocar encastrado en  
 encimera o similar (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio con aireador y enla-  
 ces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2"  
 cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 3 3,00 
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  _____________________________________________________  
 3,00 
13.15 ud   CAL.GAS.JUNKERS WR 135-2 KV1E                                     
 Calentador instantáneo a gas, marca Junkers, modelo WR 135-2 KV1E. Exclusivo Generador Hi-  
 drodinámico, utiliza la fuerza del agua para producir la energía que alimentará la electrónica. Control  
 de llama y seguridad por ionización (sin piloto). Limitador de temperatura. Ajuste automático del gas  
 en función del caudal de agua (7 a 31 kW). Caudal de salida de 2 a 17,6 l/m. Presión mínima del 
 agua 0,4 bar. Selector del caudal de agua. Estabilizador del caudal de agua. Sistema antical. Sonda  
 de control de gases. Dimensiones 755x460x220 mm. Instalado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
13.16 ud   DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.                              
 Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero  
 acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
13.17 ud   ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ                                  
 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los  
 bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
13.18 ud   DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                                
 Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transpar-  
 tente y tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
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CAPÍTULO 14 I. SANEAMIENTO PLUVIALES                                          
14.01 m    BAJANTE PLUV. DE PVC 63 mm.                                       
 Ml. Tubería de PVC de 63 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para ba-  
 jantes de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada.   
 4 8,27 33,08 
  _____________________________________________________  
 33,08 
14.02 m    BAJANTE PLUV. DE PVC 90 mm.                                       
 Ml. Tubería de PVC de 90 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para ba-  
 jantes de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada.   
 14 8,27 115,78 
  _____________________________________________________  
 115,78 
14.03 m    CANALÓN PVC D=125 MM. URALITA                                     
 Ml. Canalón circular de PVC doble voluta de 125 mm. de diámetro marca Uralita, fijado con abraza-  
 deras al tejado, incluso piezas especiales de conexión a la bajante, totalmente instalado.   
 32 4,92 157,44 
  _____________________________________________________  
 157,44 
  
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 548 
 
María Rivas Arrese 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________   
CAPÍTULO 15 PINTURAS                                                          
15.01 m2   IMP.MUROS BETÚN/CAUCHO                                            
 Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente con  
 un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho  
 exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con 
 brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte.  
 Fachada ext 2 1.920,00 
  _____________________________________________________  
 1.920,00 
15.02 m2   REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS                                     
 Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y hori-  
 zontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento li-  
 so diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso.  
 Fachada ext. 2 1.920,00 
  _____________________________________________________  
 1.920,00 
15.03 m2   PINTU. TEMPLE LISO COLOR                                          
 Pintura al temple liso color en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado,  
 plastecido y lijado dos manos.  
 Zona oficinas 1 128,33 3,00 384,99 
  _____________________________________________________  
 384,99 
15.04 m2   PINTU. TEMPLE LISO BLAN.S/ENFOSC                                  
 Pintura al temple liso blanco dos manos, sobre paramentos verticales y horizontales, previa limpieza  
 de salitres y polvo.  
 Zona epoxi 1 446,96 7,00 3.128,72 
 Almacen mat. aux 1 15,30 8,50 130,05 
 Almacen materiales 1 24,06 8,50 204,51 
 Pasillo grande 1 73,30 8,50 623,05 
 Pasillo pequeño 1 15,60 3,00 46,80 
  _____________________________________________________  
 4.133,13 
15.05 m2   PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                          
 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de  
 imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches.  
 1 446,96 1,50 670,44 
  _____________________________________________________  
 670,44 
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CAPÍTULO 16 MAQUINARIA                                                        
16.01 Ud   CARRETILLA ELEVADORA ELÉCTRICA                                    
 Ud. Carretilla elevadora compacta y dinámica. Dos motores de tracción con sistema de control en  
 ambos. El panel de control electrónico, el motor de tracción y la bomba de elevación, son fácilmente  
 sustituibles. Conducción ligera y exacta debido al sistema hidráulico de dirección asistida que requie-  
 re menos de 0.5 Kg de esfuerzo. Freno de servicio mecánico-hidráulico.carga máxima 1600 Kg, al-  
 tura de elevación 3 m, fuerza máxima de tracción 2400, radio de giro 1240 Wa.  
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
16.02 u    Tolva de recepción (35-40 Tm/h)                                   
 Tolva de recepción de la vendimia (35-40 Tm/h).Dimensiones: 6 x 3 x 2,8 m, sobre patas de 4 m en  
 hierro. Construida en hierro (chapa de 3 mm reforzada con perfiles). Con 4 puertas hidraúlicas.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
16.03 u    Desp-Estruj.(20-25 Tm/h)                                          
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
16.04 u    Bomba de vendimia (20-25 Tm/h)                                    
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
16.05 u    Dosific.automát.sulfuroso (1000 l)                                
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
16.06 u    Prensa horiz. a membrana (80 Hl)                                  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
16.07 u    Depósito ferment.c/1cam. (300 Hl)                                 
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
16.08 u    Depósito ferment.c/1cam. (200 Hl)                                 
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
16.09 u    Depósito ferment.c/1cam. (400 Hl)                                 
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
16.10 u    Depósito ferment.c/1cam. (450 Hl)                                 
 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
16.11 u    Electrob.enol.portátil (30-56 m3/h)                               
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
16.12 u    Depósito almac.s/cam. (200 Hl)                                    
 13 13,00 
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  _____________________________________________________  
 13,00 
16.13 u    Filtro de diat.s/centr.,pl.hor.(80 Hl/h)                          
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
16.14 u    Filtro esterilizador (15 Hl/h)                                    
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
16.15 u    Embotelladora (2500 bot/h)                                        
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
16.16 u    Distri.cápsulas (2000 bot/h)                                      
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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2. CUADRO DE PRECIOS 1 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.01          m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                    1,58 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1.02          m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                     8,30 
 Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los  
 bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
1.03          m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    7,91 
 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los  
 bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
1.04          m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.                                   16,40 
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos,  
 con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-  
 dentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
1.05          m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   4,22 
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,  
 con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,  
 considerando también la carga.  
 CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO                                     
2.01          ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                   496,09 
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sa-  
 neamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de en-  
 chufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la aco-  
 metida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación  
 del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
2.02          ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 40x40x40cm                             69,04 
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 40x40x40 cm. de medidas interiores, construida con fá-  
 brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de  
 hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUATRO 
CÉNTIMOS  
2.03          ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 50x50x49cm                             82,40 
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 50x50x49cm. de medidas interiores, construida con fábri-  
 ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de  
 hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS  
2.04          ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 60x60x58cm                             95,77 
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 60x60x58 cm. de medidas interiores, construida con fá-  
 brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de  
 hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
2.05          ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 60x70x70cm                             99,18 
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 60x70x70 cm. de medidas interiores, construida con fá-  
 brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de  
 hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS  
2.06          ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 70x80x78cm                             102,44 
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 70x80x78 cm. de medidas interiores, construida con fá-  
 brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado  
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 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de  
 hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 CIENTO DOS  EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
2.08          ud   ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 40x40x20cm                         51,57 
 Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior, de 40x40x20 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y forma-  
 ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
2.09          ud   ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 50x50x25cm                         70,62 
 Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior, de 50x50x25 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y forma-  
 ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
 SETENTA  EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
2.10          ud   ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 60x60x50cm                         92,49 
 Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior, de 60x60x50 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y forma-  
 ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
2.11          ud   ARQUETA LADRILLO DE PASO 40x40x50 cm                             43,08 
 Arqueta enterrada no registrable, de 40x40x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de  
 hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de  
 cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-  
 rior.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHO 
CÉNTIMOS  
2.12          ud   ARQUETA LADRILLO DE PASO 60x60x65 cm                             52,62 
 Arqueta enterrada no registrable, de 60x60x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de  
 hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de  
 cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-  
 rior.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y 
DOS  
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 CÉNTIMOS  
2.13          ud   ARQUETA LADRILLO DE PASO 70x80x80 cm                             63,71 
 Arqueta enterrada no registrable, de 70x80x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de  
 hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de  
 cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-  
 rior.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
2.14          ud   ARQUETA SIFONICA PREF. PVC 30x30 cm.                             64,43 
 Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, completa: con tapa,  
 marco  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor   
 y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
2.15          ud   POZO PREF. HA E-C D=100cm. h=3,15m.                              753,89 
 Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior y  
 de 3,15 m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada so-  
 bre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m.  
 de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los ele-  
 mentos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de  
 hormigón armado de 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares; sin incluir la excavación del po-  
 zo y su relleno perimetral posterior.  
 SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2.16          m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                             8,21 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.   
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-  
 lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma  
 arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-  
 vación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 OCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
2.17          m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                             8,92 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.   
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-  
 lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma  
 arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-  
 vación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2.18          m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                          13,81 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 TRECE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
2.19          m.   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                          19,66 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
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 con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
2.20          m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  250mm                          35,79 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
2.21          m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  315mm                          57,13 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS  
2.22          Ml   TUBERÍA PVC SANITARIO D=90mm                                     31,32 
 TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                       
3.01          m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                88,37 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-  
 mal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por  
 medios manuales y colocación.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
3.02          m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                    95,40 
 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimen-  
 tación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y coloca-  
 ción.  Según normas NTE-CSZ y EHE.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS  
3.03          kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,82 
 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-  
 tes.  Según EHE.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
3.04          m2   SOLER.HM-25, 10cm.+ENCACH.15cm                                   14,09 
 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2.,  
 Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espe-  
 sor, vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS 
 y EHE.  
 CATORCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
3.05          m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.G.ENCOF.                                  159,49 
 Hormigón armado HA-25 N/mm2. consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40  
 kg./m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas  
 NTE-CSZ y EHE.  
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con 
CUARENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
4.01          kg   ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                    1,65 
 Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,  
 mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos  
 manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según 
 NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.  
 UN  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA Y AISLAMIENTO                                            
5.02          m2   AISL.POLIÉST.EXT.DANOPREN-30                                     9,47 
 Aislamiento térmico, con placa rígida de poliestireno extrusionado (tipo IV) machihembrada Dano-  
 pren de 30 mm. de espesor, colocada en cubiertas.  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
5.03          m2   CUB. TEJA CURVA S/ONDULINE                                       33,87 
 Cubierta de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., fijada mediante la colocación de listones On-  
 duline anclados al soporte por medio de clavos taco o clavos espiral sobre placa Onduline bajo  
 teja 235, clavada a la estructura de cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, me-  
 dios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11, medida en verdadera magnitud.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
5.01          m2   CUB.P.FIBRO.CHA.PLANA NAT.                                       13,04 
 Cubierta con placas de fibrocemento sin amianto en color natural de chapa plana de 6 mm. de  
 espesor, sobre perfiles metálicos (sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de  
 estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalada, s/NTE-QTF-17,  
 medida en verdadera magnitud.  
 TRECE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 SOLADOS                                                           
6.01          m2   ALI.PLAQ.GRES RÚSTICO 28x28 cm. C/JUNTA                          35,99 
 Alicatado con plaqueta de gres extrusionado rustico de 28x28 cm. con junta Texjunt de 1 cm.,  
 (AI,AIIa s/n EN-121, EN-186), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de  
 miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido dedu-  
 ciendo huecos superiores a 1 m2.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
6.02          m2   CHAPADO MÁRMOL GRIS 15 cm.                                       33,20 
 Chapado de mármol gris de 15 cm. de espesor, s/n UNE 22180, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro,  
 rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido dedu-  
 ciendo huecos.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS  
6.03          m2   PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                         6,54 
 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano  
 de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de par-  
 ches.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 CERRAMIENTOS                                                      
7.01          m2   FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT                                 31,39 
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara  
 vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, rellenos de hor- 
 migón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de forma-  
 ción de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, rotu-  
 ras, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida dedu-  
 ciendo superiores a 2 m2.  
 TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
7.02          m2   AIS.TÉRM.EXT.FACH.VID.CELULAR 20                                 37,57 
 Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 450x300x20 mm. de espesor colo-  
 cado verticalmente por el exterior de fachadas, recibido con mortero elástico, posteriormente la  
 cara vista de la placa será pintada con pintura asfáltica, dejándola secar. Una vez terminada se  
 procederá a taladrar en el centro de cada placa penetrando en el muro unos 5 cm. introduciendo  
 en éstos taladros unos anclajes metálicos a los cuales se sujetará una malla metálica galvaniza-  
 da tipo gallinero.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 TABIQUERÍA Y ALBAÑILERÍA                                          
8.01          m2   TABICÓN B.HOR.CELULAR 62,5x50x10                                 18,92 
 Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x50x10 cm. de 500 kg./m3. de densidad  
 nominal, recibido con cemento cola Preocol o similar, i/replanteo, nivelación, replanteo, dinteles,  
 jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, S/FN-P14.306, deduciendo huecos superiores a  
 2 m2.  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
8.02          m2   AISL.ACÚST.P.LANA MIRENAL ARENA-40                               5,74 
 Aislamiento acústico, constituido por panel de lana mineral Arena-40 de Isover de 40 mm. de es-  
 pesor, colocado en paramentos verticales (cámaras, tabiques y trasdosados de cartón-yeso),  
 medida la superficie ejecutada.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
8.03          m2   ALIC.AZULEJO BLANCO 18x18 cm 1ª                                  16,14 
 Alicatado con azulejo blanco 18x18 cm. (BIII s/n EN 159), recibido con mortero de cemento  
 CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado  
 con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo hue-  
 cos superiores a 1 m2.  
 DIECISEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
8.04          m2   F.TECHO CART-YESO REGIS. 120x160 PV                              11,82 
 Falso techo registrable de placas de cartón-yeso de 120x160cm. y 10 mm. de espesor, suspen-  
 dido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y des- 
 montaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos  
 superiores a 2 m2.  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
9.01          M2   PUERTA A/INOX.40 mm.C/AISLAM.                                    831,23 
 M2. Carpintería metálica de acero inoxidable en puertas con  un grueso de hoja de 40 mm., for-  
 mado por bastidor de acero  inoxidable y doble chapa con aislamiento térmico-fónico  intercalado,  
 i/cerco, herrajes de colgar y seguridad en  acero inoxidable.   
 OCHOCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con 
VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
9.02          ud   P.P.1 VID.LISA PINO P/PINTAR CERC/DTO.                           142,55 
 Puerta de paso vidriera normalizada, de un cristal, serie económica, lisa hueca (VLH) de pino  
 para pintar, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de  
 pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso  
 p.p. de medios auxiliares.  
 CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con 
CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
9.03          ud   P.P. LISA MACIZ.SAPELLY                                          166,91 
 Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa maciza (CLM) de sapelly barnizada, in-  
 cluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de  
 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras,  
 y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA 
Y UN  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
10.01         ud   P.E. ACORAZADA LISA, PINO MELIX                                  1.110,13 
 Puerta de entrada acorazada normalizada, lisa de pino melix barnizada y, montada en taller so-  
 bre cerco de acero chapado de pino melix, con todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapa-  
 juntas en ambas caras, embocadura exterior, tirador y mirilla, colocada en obra sobre precerco  
 de acero (suministrado con la puerta), terminada con p.p. de medios auxiliares y sin embocadu-  
 ra.  
 MIL CIENTO DIEZ  EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS  
10.02         M2   MARCO VENTANAL FIJO P. PINTAR                                    79,65 
 M2. Ventanal fijo para la colocación de vidriera, con cerco de pino país de 7x6 cm. para pintar,  
 con tapajuntas pino pintar 7x1,5 cm., por ambas caras y junquillo fijación vidrio.   
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
10.03         M2   CARPINTERIA PVC ABATIBLE VEKA                                    213,89 
 M2. Carpinteria PVC abatible para acristalar, con bisagras aluminio lacado, perfil VEKA, cerco  
 y hoja con refuerzo interior de acero, doble junta de goma estanca, junquillo i/cremona cierre, se-  
 llado perimetral con fábrica, totalmente instalada.   
 DOSCIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
10.04         ud   P.ENTRADA PVC 1 H.PRACT.90x195cm.                                872,41 
 Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado,  
 de 1 hoja practicable con eje vertical, de 90x195 cm. de medidas totales, compuesta por cerco,  
 hoja con paneles de seguridad y decorada con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de  
 seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.  
 OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con 
CUARENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
10.05         M2   PUERTA BASCUL.MUELLES ROPER                                      83,80 
 M2. Puerta metálica de elevar de una hoja ROPER, tipo STANDARD elevación mediante mue-  
 lle de torsión y brazos articulados con bastidores galvanizados, doble refuerzo por el interior y fo-  
 rrada de chapa galvanizada y prelacada color PARCHEMAN con tratamiento de desengrasado,  
 fosfatado con pintura de polvo de RESINAS EPOXI de 64 micras y termoendurecido al horno a  
 180º, guias laterales y dintel superior galvanizado y perfil especial 2 mm. de espesor, sistema de  
 apertura y cierre mediante cerradura de golpe, y llave con manilla tirador, con ventilacion en par-  
 te superiore inferior entre chapa y bastidor.   
 OCHENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
11.01         m.   ACOMETIDA TRIFÁSICA 4x1x75 mm2 Al                                34,96 
 Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada  
 por cable de aluminio de 3x1x75 mm2., con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, ca-  
 pa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, in-  
 cluyendo conexionado.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
11.02         ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160A.                                    119,09 
 Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 160 A. para  
 protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.  
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con NUEVE 
CÉNTIMOS  
11.03         ud   CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF.                         400,38 
 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases corta-  
 circuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.  
 CUATROCIENTOS  EUROS con TREINTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
11.04         ud   MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A.                            511,34 
 Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases cortacircuitos, fusibles  
 de protección de la línea repartidora calibrados en 250 A. y transformador.  
 QUINIENTOS ONCE  EUROS con TREINTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
11.05         ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.                           295,74 
 Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar,  
 con puerta de 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de po-  
 tencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A  
 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales para calefacción, aire  
 acondicionado, secadora y gestión de usuarios.  Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con 
SETENTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.07         m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x1,5)mm2 Cu                          16,78 
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu  
 2(1x1,5) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
11.07         m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x16)mm2 Cu                           17,44 
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu  
 2(1x16) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
11.08         m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 3,5x50mm2 Cu                            23,19 
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu  
 3,5x50 mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
 VEINTITRES  EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS  
11.09         ud   CAJA I.C.P.(4P)                                                  8,62 
 Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléc-  
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 trica.  
 OCHO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.10         ud   B.ENCHUFE SCHUKO BTICINO LUNA                                    22,07 
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo de PVC corrugado M 20/gp 5 y  
 conductor rígido de 2,5 mm2. de Cu, y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma  
 de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. Bticino serie Luna, totalmente instalado.  
 VEINTIDOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                        
12.01         ud   LUMINARIA ESF.D=450 VSAP 100 W.                                  122,20 
 Luminaria esférica de 450 mm. de diámetro, formada por globo de policarbonato opal, deflector  
 térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de  
 vapor de sodio alta presión de 100 W. y equipo de arranque con grado de protección IP55 clase  
 I, instalada incluyendo accesorios y conexionado.  
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS  
12.02         ud   LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x58 W.AF                              55,73 
 Luminaria estanca, en material plástico de 2x58 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de po-  
 liéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de  
 espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos  
 de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas,  
 cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyen-  
 do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
12.03         ud   LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W.AF                              42,77 
 Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de po-  
 liéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de  
 espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos  
 de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas,  
 cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyen-  
 do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
12.04         Ud   LAMP. INCANDESC. PANT. AISLAN. 100 W                             10,19 
 Ud. Lámpara incasdescente con pantalla aislante hidrófuga en montaje superficial compuesta por  
 una bombilla de 100 W, incluso p.p. Cajas de derivación, colocación y conexiones.  Medida la  
 unidad terminada.    
 DIEZ  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
12.05         ud   CUADRO PROTEC.E. BÁSICA                                          232,26 
 Cuadro protección electrificación básica, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empo-  
 trar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general mag-  
 netotérmico de corte onmipolar de 40 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x40 A. 30  
 mA. y PIAS ABB (1+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con 
VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
12.06         m.   MOLDURA PVC BL. 10x30 mm.                                        4,30 
 Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento,  
 moldura de dimensiones 10x30 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y  
 compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos  
 verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impac-  
 tos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
12.07         m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x1,5)mm2 Cu                          16,78 
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu  
 2(1x1,5) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
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 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
12.08         m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x2,5)mm2 Cu                          16,78 
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu  
 2(1x2,5) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
12.09         ud   P.DOBLE INTER. BJC ROOM                                         
 Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, doble interruptor BJC Room, instalado.  
 VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
12.10         ud   P.LUZ SENCILLO BTICINO LUNA                                      17,75 
 Punto de luz sencillo realizado con tubo de PVC corrugado M 20/gp 5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2. de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, interruptor unipolar Bticino, serie Luna, totalmente instalado.  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
13.01         ud   ACOMETIDA DN50 mm.POLIETIL.2"                                    126,04 
 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., reali-  
 zada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de  
 presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-2" reforzado con fibra de vidrio, p.p.  
 de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la ro-  
 tura del pavimento.  
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con CUATRO 
CÉNTIMOS  
13.02         ud   LLAVE DE COMPUERTA DE 2" 50 mm.                                  15,74 
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón  
 roscar, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionan-  
 do.  
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
13.03         ud   CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm.                                    841,09 
 Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida  
 y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 50 mm., grifo  
 de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbra-  
 do del contador por el Ministerio de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.  
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
13.04         m.   TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm. 2"                                  9,96 
 Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1  
 MPa de presión máxima, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comercia-  
 les, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionan-  
 do, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
13.05         m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 40 mm.                                    4,40 
 Tubería de PVC de presión, de 40 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones 
 interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas espe-  
 ciales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de  
 más de 5 metros de longitud, y sin protección superficial.  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
13.06         m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 32 mm.                                    3,63 
 Tubería de PVC de presión, de 32 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones 
 interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas espe-  
 ciales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de  
 más de 5 metros de longitud, y sin protección superficial.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.07         m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 25 mm.                                    3,63 
 Tubería de PVC de presión, de 25 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones 
 interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas espe-  
 ciales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de  
 hasta 5 metros de longitud, y sin protección superficial.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.08         m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 20 mm.                                    3,40 
 Tubería de PVC de presión, de 20 mm. de diámetro nominal, PN-20 colocada en instalaciones 
 interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas espe-  
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 ciales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de  
 hasta 5 metros de longitud, y sin protección superficial.  
 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
13.09         m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 16 mm.                                    3,10 
 Tubería de PVC de presión, de 16 mm. de diámetro nominal, PN-20 colocada en instalaciones 
 interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas espe-  
 ciales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de  
 hasta 5 metros de longitud, y sin protección superficial.  
 TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
13.10         m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 12 mm.                                    3,10 
 TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
13.11         ud   P.DUCHA PORC.75x75 BLA. ODEON                                    167,65 
 Plato de ducha de porcelana, de 75x75 cm. mod. Odeón de Jacob Delafon, blanco, con grifería  
 mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y  
 soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60  
 mm., instalada y funcionando.  
 CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con 
SESENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
13.12         ud   LAVAMANOS 44x31 BLA.G.REPISA                                     56,16 
 Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado mediante anclajes de  
 fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32  
 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado  
 y funcionando.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS  
13.13         ud   URITO DOMÉSTICO G.TEMPOR.BLANCO                                  185,80 
 Urito doméstico de porcelana vitrificada blanco, dotado de tapa lacada, y colocado mediante an-  
 clajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión, insta-  
 lado con grifo temporizador modelo Tempostop de RamonSoler para urinarios, incluso enlace de  
 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con 
OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
13.14         ud   FREG.EMP.100x49 1 SEN+ESC.G.MB.                                  175,73 
 Fregadero de acero inoxidable, de 100x49 cm., de 1 seno y escurridor, para colocar encastrado  
 en encimera o similar (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio con aireador  
 y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra  
 de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con 
SETENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
13.15         ud   CAL.GAS.JUNKERS WR 135-2 KV1E                                    208,77 
 Calentador instantáneo a gas, marca Junkers, modelo WR 135-2 KV1E. Exclusivo Generador  
 Hidrodinámico, utiliza la fuerza del agua para producir la energía que alimentará la electrónica.  
 Control de llama y seguridad por ionización (sin piloto). Limitador de temperatura. Ajuste automáti-  
 co del gas en función del caudal de agua (7 a 31 kW). Caudal de salida de 2 a 17,6 l/m. Presión  
 mínima del agua 0,4 bar. Selector del caudal de agua. Estabilizador del caudal de agua. Sistema  
 antical. Sonda de control de gases. Dimensiones 755x460x220 mm. Instalado.  
 DOSCIENTOS OCHO  EUROS con SETENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
13.16         ud   DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.                             30,44 
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 Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero  
 acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 TREINTA  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
13.17         ud   ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ                                 151,69 
 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con  
 los bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con 
SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
13.18         ud   DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                               16,13 
 Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé trans-  
 partente y tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y ins-  
 talado.  
 DIECISEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 I. SANEAMIENTO PLUVIALES                                          
14.01         m    BAJANTE PLUV. DE PVC 63 mm.                                      5,58 
 Ml. Tubería de PVC de 63 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para  
 bajantes de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada.   
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
14.02         m    BAJANTE PLUV. DE PVC 90 mm.                                      6,71 
 Ml. Tubería de PVC de 90 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para  
 bajantes de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada.   
 SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
14.03         m    CANALÓN PVC D=125 MM. URALITA                                    11,93 
 Ml. Canalón circular de PVC doble voluta de 125 mm. de diámetro marca Uralita, fijado con  
 abrazaderas al tejado, incluso piezas especiales de conexión a la bajante, totalmente instalado.   
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 PINTURAS                                                          
15.01         m2   IMP.MUROS BETÚN/CAUCHO                                           9,07 
 Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente  
 con un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/cau-  
 cho exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una  
 con brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte.  
 NUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
15.02         m2   REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS                                    9,81 
 Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y ho-  
 rizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revesti-  
 miento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
15.03         m2   PINTU. TEMPLE LISO COLOR                                         2,12 
 Pintura al temple liso color en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso apareja-  
 do, plastecido y lijado dos manos.  
 DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
15.04         m2   PINTU. TEMPLE LISO BLAN.S/ENFOSC                                 1,40 
 Pintura al temple liso blanco dos manos, sobre paramentos verticales y horizontales, previa lim-  
 pieza de salitres y polvo.  
 UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
15.05         m2   PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                         6,54 
 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano  
 de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de par-  
 ches.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 MAQUINARIA                                                        
16.01         Ud   CARRETILLA ELEVADORA ELÉCTRICA                                   8.675,00 
 Ud. Carretilla elevadora compacta y dinámica. Dos motores de tracción con sistema de control  
 en ambos. El panel de control electrónico, el motor de tracción y la bomba de elevación, son fá-  
 cilmente sustituibles. Conducción ligera y exacta debido al sistema hidráulico de dirección asisti-  
 da que requiere menos de 0.5 Kg de esfuerzo. Freno de servicio mecánico-hidráulico.carga má-  
 xima 1600 Kg, altura de elevación 3 m, fuerza máxima de tracción 2400, radio de giro 1240 Wa.  
   
 OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  
EUROS  
16.02         u    Tolva de recepción (35-40 Tm/h)                                  13.534,28 
 Tolva de recepción de la vendimia (35-40 Tm/h).Dimensiones: 6 x 3 x 2,8 m, sobre patas de 4  
 m en hierro. Construida en hierro (chapa de 3 mm reforzada con perfiles). Con 4 puertas hidraúli-  
 cas.  
 TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO  
EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
16.03         u    Desp-Estruj.(20-25 Tm/h)                                         12.406,43 
 DOCE MIL CUATROCIENTOS SEIS  EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
16.04         u    Bomba de vendimia (20-25 Tm/h)                                   6.205,04 
 SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO  EUROS con 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
16.05         u    Dosific.automát.sulfuroso (1000 l)                               4.642,83 
 CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS  
EUROS  
 con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
16.06         u    Prensa horiz. a membrana (80 Hl)                                 75.190,42 
 SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA  
EUROS con  
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.07         u    Depósito ferment.c/1cam. (300 Hl)                                7.256,24 
 SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  
EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
16.08         u    Depósito ferment.c/1cam. (200 Hl)                                5.964,13 
 CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO  
EUROS  
 con TRECE CÉNTIMOS  
16.09         u    Depósito ferment.c/1cam. (400 Hl)                                8.375,58 
 OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  
EUROS  
 con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
16.10         u    Depósito ferment.c/1cam. (450 Hl)                                8.876,86 
 OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS  
EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.11         u    Electrob.enol.portátil (30-56 m3/h)                              9.627,74 
 NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE  EUROS 
con  
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.12         u    Depósito almac.s/cam. (200 Hl)                                   6.234,24 
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 SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  
EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
16.13         u    Filtro de diat.s/centr.,pl.hor.(80 Hl/h)                         9.330,91 
 NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con  
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.14         u    Filtro esterilizador (15 Hl/h)                                   17.746,40 
 DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
SEIS   
 EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
16.15         u    Embotelladora (2500 bot/h)                                       40.661,23 
 CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN  
EUROS  
 con VEINTITRES CÉNTIMOS  
16.16         u    Distri.cápsulas (2000 bot/h)                                     5.548,76 
 CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO  
EUROS  
 con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN EXTERIOR                                             
17.01         m2   FORM.CÉSPED NATURAL RÚST.<1000                                   2,42 
 Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundi-  
 nacea al 70% y Ray-grass al 30 %, en superficies hasta 1000 m2., comprendiendo el desbro-  
 ce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de  
 motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siem-  
 bra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.02         ud   CITRUS LIMON 12-14 cm. CON.                                      78,12 
 Citrus limón (Limonero) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-  
 do, drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS  
17.03         ud   PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 CEP                                 56,44 
 Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suminis-  
 trado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los me-  
 dios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
17.04         m3   HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS MURO                                    85,68 
 Hormigón HM-20 en cimientos de muro, incluso  preparación de la superficie de asiento, vibra-  
 do, regleado y curado, terminado.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
17.05         m2   CARPINT.PERFRI.CANCELA.EXTER.                                    59,59 
 M2. Carpintería metálica Perfrisa en cancela exterior, formada con tubo cuadrado 40x40 mm. en  
 bastidor, tornapuntas 40x20 mm., con zócalo inferior liso de 20 cm. de altura, en chapa lisa de  
 1,5 mm. de espesor y barrotes superiores de diámetro 20 mm. cada 15 cm., con cerco de  
 60x40 mm., i/herrajes de colgar y de seguridad.   
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA 
Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
17.06         M2   MALLA GALV.SIMPLE TORSION 40/14                                  8,37 
 M2. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14  
 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de  
 tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero de  
 cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.   
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.07         M2   PAVIMENTO M.B.C.  TIPO D-12 6CM.                                 4,55 
 M2. Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de 6cm.   
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
17.08         m.   BORDI.HOR.MONOC.JARD.GRIS 8-9x19                                 10,86 
 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado so-  
 bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la  
 excavación previa ni el relleno posterior.  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
17.09         Ml   PINTADO ZONA DE APARCAMIENTO                                     2,43 
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 Ml. Marcado de lineas con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm., i/limpie-  
 za de superficies, replanteo y encintado.   
DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.01          m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,26 
 Maquinaria .............................................................  1,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,58 
1.02          m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                      
 Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los  
 bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  1,37 
 Maquinaria .............................................................  6,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,30 
1.03          m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                     
 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los  
 bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  1,31 
 Maquinaria .............................................................  6,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,91 
1.04          m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.                                    
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos,  
 con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-  
 dentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  11,78 
 Maquinaria .............................................................  4,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,40 
1.05          m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,  
 con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,  
 considerando también la carga.  
 Maquinaria .............................................................  4,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,22 
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CAPÍTULO 02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO                                     
2.01          ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                    
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sa-  
 neamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de en-  
 chufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la aco-  
 metida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación  
 del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  350,94 
 Maquinaria .............................................................  15,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  129,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  496,09 
2.02          ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 40x40x40cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 40x40x40 cm. de medidas interiores, construida con fá-  
 brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de  
 hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  34,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,04 
2.03          ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 50x50x49cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 50x50x49cm. de medidas interiores, construida con fábri-  
 ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de  
 hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  39,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,40 
2.04          ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 60x60x58cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 60x60x58 cm. de medidas interiores, construida con fá-  
 brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de  
 hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  43,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  52,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,77 
2.05          ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 60x70x70cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 60x70x70 cm. de medidas interiores, construida con fá-  
 brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de  
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 hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  43,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  99,18 
2.06          ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 70x80x78cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 70x80x78 cm. de medidas interiores, construida con fá-  
 brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de  
 hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  43,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  58,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,44 
2.08          ud   ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 40x40x20cm                          
 Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior, de 40x40x20 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y forma-  
 ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  20,76 
 Maquinaria .............................................................  3,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,57 
2.09          ud   ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 50x50x25cm                          
 Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior, de 50x50x25 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y forma-  
 ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  24,91 
 Maquinaria .............................................................  4,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  41,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,62 
2.10          ud   ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 60x60x50cm                          
 Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior, de 60x60x50 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y forma-  
 ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  24,91 
 Maquinaria .............................................................  4,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  62,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,49 
2.11          ud   ARQUETA LADRILLO DE PASO 40x40x50 cm                              
 Arqueta enterrada no registrable, de 40x40x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
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 de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de  
 hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de  
 cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-  
 rior.  
 Mano de obra .........................................................  32,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,08 
2.12          ud   ARQUETA LADRILLO DE PASO 60x60x65 cm                              
 Arqueta enterrada no registrable, de 60x60x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de  
 hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de  
 cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-  
 rior.  
 Mano de obra .........................................................  36,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,62 
2.13          ud   ARQUETA LADRILLO DE PASO 70x80x80 cm                              
 Arqueta enterrada no registrable, de 70x80x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de  
 hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de  
 cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-  
 rior.  
 Mano de obra .........................................................  41,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,71 
2.14          ud   ARQUETA SIFONICA PREF. PVC 30x30 cm.                              
 Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, completa: con tapa,  
 marco  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor   
 y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  26,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  38,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,43 
2.15          ud   POZO PREF. HA E-C D=100cm. h=3,15m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior y  
 de 3,15 m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada so-  
 bre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m.  
 de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los ele-  
 mentos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de  
 hormigón armado de 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares; sin incluir la excavación del po-  
 zo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  35,93 
 Maquinaria .............................................................  23,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  694,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  753,89 
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2.16          m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                              
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.   
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-  
 lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma  
 arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-  
 vación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 Mano de obra .........................................................  1,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,21 
2.17          m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                              
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.   
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-  
 lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma  
 arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-  
 vación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 Mano de obra .........................................................  1,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,92 
2.18          m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  2,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,81 
2.19          m.   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  4,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,66 
2.20          m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  250mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  5,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,79 
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2.21          m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  315mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  7,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,13 
2.22          Ml   TUBERÍA PVC SANITARIO D=90mm                                      
 Mano de obra .........................................................  7,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,32 
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                       
3.01          m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-  
 mal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por  
 medios manuales y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  7,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  80,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,37 
3.02          m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                     
 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimen-  
 tación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y coloca-  
 ción.  Según normas NTE-CSZ y EHE.  
 Mano de obra .........................................................  10,16 
 Maquinaria .............................................................  1,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  83,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,40 
3.03          kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-  
 tes.  Según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,82 
3.04          m2   SOLER.HM-25, 10cm.+ENCACH.15cm                                    
 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2.,  
 Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espe-  
 sor, vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS 
 y EHE.  
 Mano de obra .........................................................  3,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,09 
3.05          m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.G.ENCOF.                                   
 Hormigón armado HA-25 N/mm2. consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40  
 kg./m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas  
 NTE-CSZ y EHE.  
 Mano de obra .........................................................  43,00 
 Maquinaria .............................................................  6,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  110,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  159,49 
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
4.01          kg   ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                     
 Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,  
 mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos  
 manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según 
 NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.  
 Mano de obra .........................................................  0,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,65 
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA Y AISLAMIENTO                                            
5.02          m2   AISL.POLIÉST.EXT.DANOPREN-30                                      
 Aislamiento térmico, con placa rígida de poliestireno extrusionado (tipo IV) machihembrada Dano-  
 pren de 30 mm. de espesor, colocada en cubiertas.  
 Mano de obra .........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,47 
5.03          m2   CUB. TEJA CURVA S/ONDULINE                                        
 Cubierta de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., fijada mediante la colocación de listones On-  
 duline anclados al soporte por medio de clavos taco o clavos espiral sobre placa Onduline bajo  
 teja 235, clavada a la estructura de cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, me-  
 dios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11, medida en verdadera magnitud.  
 Mano de obra .........................................................  19,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,87 
5.01          m2   CUB.P.FIBRO.CHA.PLANA NAT.                                        
 Cubierta con placas de fibrocemento sin amianto en color natural de chapa plana de 6 mm. de  
 espesor, sobre perfiles metálicos (sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de  
 estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalada, s/NTE-QTF-17,  
 medida en verdadera magnitud.  
 Mano de obra .........................................................  5,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,04 
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CAPÍTULO 06 SOLADOS                                                           
6.01          m2   ALI.PLAQ.GRES RÚSTICO 28x28 cm. C/JUNTA                           
 Alicatado con plaqueta de gres extrusionado rustico de 28x28 cm. con junta Texjunt de 1 cm.,  
 (AI,AIIa s/n EN-121, EN-186), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de  
 miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido dedu-  
 ciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Mano de obra .........................................................  11,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,99 
6.02          m2   CHAPADO MÁRMOL GRIS 15 cm.                                        
 Chapado de mármol gris de 15 cm. de espesor, s/n UNE 22180, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro,  
 rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido dedu-  
 ciendo huecos.  
 Mano de obra .........................................................  15,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,20 
6.03          m2   PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                          
 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano  
 de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de par-  
 ches.  
 Mano de obra .........................................................  3,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,54 
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CAPÍTULO 07 CERRAMIENTOS                                                      
7.01          m2   FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT                                  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara  
 vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, rellenos de hor- 
 migón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de forma-  
 ción de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, rotu-  
 ras, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida dedu-  
 ciendo superiores a 2 m2.  
 Mano de obra .........................................................  17,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,39 
7.02          m2   AIS.TÉRM.EXT.FACH.VID.CELULAR 20                                  
 Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 450x300x20 mm. de espesor colo-  
 cado verticalmente por el exterior de fachadas, recibido con mortero elástico, posteriormente la  
 cara vista de la placa será pintada con pintura asfáltica, dejándola secar. Una vez terminada se  
 procederá a taladrar en el centro de cada placa penetrando en el muro unos 5 cm. introduciendo  
 en éstos taladros unos anclajes metálicos a los cuales se sujetará una malla metálica galvaniza-  
 da tipo gallinero.  
 Mano de obra .........................................................  17,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,57 
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CAPÍTULO 08 TABIQUERÍA Y ALBAÑILERÍA                                          
8.01          m2   TABICÓN B.HOR.CELULAR 62,5x50x10                                  
 Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x50x10 cm. de 500 kg./m3. de densidad  
 nominal, recibido con cemento cola Preocol o similar, i/replanteo, nivelación, replanteo, dinteles,  
 jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, S/FN-P14.306, deduciendo huecos superiores a  
 2 m2.  
 Mano de obra .........................................................  4,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,92 
8.02          m2   AISL.ACÚST.P.LANA MIRENAL ARENA-40                                
 Aislamiento acústico, constituido por panel de lana mineral Arena-40 de Isover de 40 mm. de es-  
 pesor, colocado en paramentos verticales (cámaras, tabiques y trasdosados de cartón-yeso),  
 medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  2,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,74 
8.03          m2   ALIC.AZULEJO BLANCO 18x18 cm 1ª                                   
 Alicatado con azulejo blanco 18x18 cm. (BIII s/n EN 159), recibido con mortero de cemento  
 CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado  
 con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo hue-  
 cos superiores a 1 m2.  
 Mano de obra .........................................................  8,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,14 
8.04          m2   F.TECHO CART-YESO REGIS. 120x160 PV                               
 Falso techo registrable de placas de cartón-yeso de 120x160cm. y 10 mm. de espesor, suspen-  
 dido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y des- 
 montaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos  
 superiores a 2 m2.  
 Mano de obra .........................................................  6,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,82 
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
9.01          M2   PUERTA A/INOX.40 mm.C/AISLAM.                                     
 M2. Carpintería metálica de acero inoxidable en puertas con  un grueso de hoja de 40 mm., for-  
 mado por bastidor de acero  inoxidable y doble chapa con aislamiento térmico-fónico  intercalado,  
 i/cerco, herrajes de colgar y seguridad en  acero inoxidable.   
 Mano de obra .........................................................  14,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  817,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  831,23 
9.02          ud   P.P.1 VID.LISA PINO P/PINTAR CERC/DTO.                            
 Puerta de paso vidriera normalizada, de un cristal, serie económica, lisa hueca (VLH) de pino  
 para pintar, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de  
 pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso  
 p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  38,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  104,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  142,55 
9.03          ud   P.P. LISA MACIZ.SAPELLY                                           
 Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa maciza (CLM) de sapelly barnizada, in-  
 cluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de  
 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras,  
 y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  30,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  135,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  166,91 
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
10.01         ud   P.E. ACORAZADA LISA, PINO MELIX                                   
 Puerta de entrada acorazada normalizada, lisa de pino melix barnizada y, montada en taller so-  
 bre cerco de acero chapado de pino melix, con todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapa-  
 juntas en ambas caras, embocadura exterior, tirador y mirilla, colocada en obra sobre precerco  
 de acero (suministrado con la puerta), terminada con p.p. de medios auxiliares y sin embocadu-  
 ra.  
 Mano de obra .........................................................  67,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.042,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.110,13 
10.02         M2   MARCO VENTANAL FIJO P. PINTAR                                     
 M2. Ventanal fijo para la colocación de vidriera, con cerco de pino país de 7x6 cm. para pintar,  
 con tapajuntas pino pintar 7x1,5 cm., por ambas caras y junquillo fijación vidrio.   
 Mano de obra .........................................................  61,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,65 
10.03         M2   CARPINTERIA PVC ABATIBLE VEKA                                     
 M2. Carpinteria PVC abatible para acristalar, con bisagras aluminio lacado, perfil VEKA, cerco  
 y hoja con refuerzo interior de acero, doble junta de goma estanca, junquillo i/cremona cierre, se-  
 llado perimetral con fábrica, totalmente instalada.   
 Mano de obra .........................................................  53,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  160,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  213,89 
10.04         ud   P.ENTRADA PVC 1 H.PRACT.90x195cm.                                 
 Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado,  
 de 1 hoja practicable con eje vertical, de 90x195 cm. de medidas totales, compuesta por cerco,  
 hoja con paneles de seguridad y decorada con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de  
 seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.  
 Mano de obra .........................................................  8,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  863,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  872,41 
10.05         M2   PUERTA BASCUL.MUELLES ROPER                                       
 M2. Puerta metálica de elevar de una hoja ROPER, tipo STANDARD elevación mediante mue-  
 lle de torsión y brazos articulados con bastidores galvanizados, doble refuerzo por el interior y fo-  
 rrada de chapa galvanizada y prelacada color PARCHEMAN con tratamiento de desengrasado,  
 fosfatado con pintura de polvo de RESINAS EPOXI de 64 micras y termoendurecido al horno a  
 180º, guias laterales y dintel superior galvanizado y perfil especial 2 mm. de espesor, sistema de  
 apertura y cierre mediante cerradura de golpe, y llave con manilla tirador, con ventilacion en par-  
 te superiore inferior entre chapa y bastidor.   
 Mano de obra .........................................................  32,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  51,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,80 
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
11.01         m.   ACOMETIDA TRIFÁSICA 4x1x75 mm2 Al                                 
 Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada  
 por cable de aluminio de 3x1x75 mm2., con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, ca-  
 pa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, in-  
 cluyendo conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  14,74 
 Maquinaria .............................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,96 
11.02         ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160A.                                     
 Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 160 A. para  
 protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.  
 Mano de obra .........................................................  14,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  104,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  119,09 
11.03         ud   CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF.                          
 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases corta-  
 circuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.  
 Mano de obra .........................................................  14,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  385,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  400,38 
11.04         ud   MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A.                             
 Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases cortacircuitos, fusibles  
 de protección de la línea repartidora calibrados en 250 A. y transformador.  
 Mano de obra .........................................................  14,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  496,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  511,34 
11.05         ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.                            
 Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar,  
 con puerta de 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de po-  
 tencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A  
 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales para calefacción, aire  
 acondicionado, secadora y gestión de usuarios.  Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  9,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  286,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  295,74 
12.07         m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x1,5)mm2 Cu                           
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu  
 2(1x1,5) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  14,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,78 
11.07         m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x16)mm2 Cu                            
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu  
 2(1x16) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
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 Mano de obra .........................................................  14,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,44 
11.08         m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 3,5x50mm2 Cu                             
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu  
 3,5x50 mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  14,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,19 
11.09         ud   CAJA I.C.P.(4P)                                                   
 Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléc-  
 trica.  
 Mano de obra .........................................................  2,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,62 
11.10         ud   B.ENCHUFE SCHUKO BTICINO LUNA                                     
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo de PVC corrugado M 20/gp 5 y  
 conductor rígido de 2,5 mm2. de Cu, y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma  
 de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. Bticino serie Luna, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  13,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,07 
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                        
12.01         ud   LUMINARIA ESF.D=450 VSAP 100 W.                                   
 Luminaria esférica de 450 mm. de diámetro, formada por globo de policarbonato opal, deflector  
 térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de  
 vapor de sodio alta presión de 100 W. y equipo de arranque con grado de protección IP55 clase  
 I, instalada incluyendo accesorios y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  15,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  107,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  122,20 
12.02         ud   LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x58 W.AF                               
 Luminaria estanca, en material plástico de 2x58 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de po-  
 liéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de  
 espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos  
 de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas,  
 cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyen-  
 do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  8,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  47,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,73 
12.03         ud   LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W.AF                               
 Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de po-  
 liéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de  
 espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos  
 de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas,  
 cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyen-  
 do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  8,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,77 
12.04         Ud   LAMP. INCANDESC. PANT. AISLAN. 100 W                              
 Ud. Lámpara incasdescente con pantalla aislante hidrófuga en montaje superficial compuesta por  
 una bombilla de 100 W, incluso p.p. Cajas de derivación, colocación y conexiones.  Medida la  
 unidad terminada.    
 Mano de obra .........................................................  6,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,19 
12.05         ud   CUADRO PROTEC.E. BÁSICA                                           
 Cuadro protección electrificación básica, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empo-  
 trar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general mag-  
 netotérmico de corte onmipolar de 40 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x40 A. 30  
 mA. y PIAS ABB (1+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  7,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  224,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  232,26 
12.06         m.   MOLDURA PVC BL. 10x30 mm.                                         
 Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento,  
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 moldura de dimensiones 10x30 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y  
 compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos  
 verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impac-  
 tos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.  
 Mano de obra .........................................................  2,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,30 
12.07         m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x1,5)mm2 Cu                           
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu  
 2(1x1,5) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  14,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,78 
12.08         m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x2,5)mm2 Cu                           
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu  
 2(1x2,5) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  14,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,78 
12.09         ud   P.DOBLE INTER. BJC ROOM                                           
 Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, doble interruptor BJC Room, instalado.  
 Mano de obra .........................................................  14,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,91 
12.10         ud   P.LUZ SENCILLO BTICINO LUNA                                       
 Punto de luz sencillo realizado con tubo de PVC corrugado M 20/gp 5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2. de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, interruptor unipolar Bticino, serie Luna, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  10,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,75 
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
13.01         ud   ACOMETIDA DN50 mm.POLIETIL.2"                                     
 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., reali-  
 zada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de  
 presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-2" reforzado con fibra de vidrio, p.p.  
 de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la ro-  
 tura del pavimento.  
 Mano de obra .........................................................  59,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,04 
13.02         ud   LLAVE DE COMPUERTA DE 2" 50 mm.                                   
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón  
 roscar, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionan-  
 do.  
 Mano de obra .........................................................  3,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,74 
13.03         ud   CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm.                                     
 Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida  
 y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 50 mm., grifo  
 de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbra-  
 do del contador por el Ministerio de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.  
 Mano de obra .........................................................  31,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  809,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  841,09 
13.04         m.   TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm. 2"                                   
 Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1  
 MPa de presión máxima, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comercia-  
 les, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionan-  
 do, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.  
 Mano de obra .........................................................  2,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,96 
13.05         m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 40 mm.                                     
 Tubería de PVC de presión, de 40 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones 
 interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas espe-  
 ciales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de  
 más de 5 metros de longitud, y sin protección superficial.  
 Mano de obra .........................................................  2,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,40 
13.06         m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 32 mm.                                     
 Tubería de PVC de presión, de 32 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones 
 interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas espe-  
 ciales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de  
 más de 5 metros de longitud, y sin protección superficial.  
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 Mano de obra .........................................................  2,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,63 
13.07         m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 25 mm.                                     
 Tubería de PVC de presión, de 25 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones 
 interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas espe-  
 ciales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de  
 hasta 5 metros de longitud, y sin protección superficial.  
 Mano de obra .........................................................  2,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,63 
13.08         m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 20 mm.                                     
 Tubería de PVC de presión, de 20 mm. de diámetro nominal, PN-20 colocada en instalaciones 
 interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas espe-  
 ciales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de  
 hasta 5 metros de longitud, y sin protección superficial.  
 Mano de obra .........................................................  2,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,40 
13.09         m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 16 mm.                                     
 Tubería de PVC de presión, de 16 mm. de diámetro nominal, PN-20 colocada en instalaciones 
 interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas espe-  
 ciales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de  
 hasta 5 metros de longitud, y sin protección superficial.  
 Mano de obra .........................................................  2,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,10 
13.10         m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 12 mm.                                     
 Mano de obra .........................................................  2,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,10 
13.11         ud   P.DUCHA PORC.75x75 BLA. ODEON                                     
 Plato de ducha de porcelana, de 75x75 cm. mod. Odeón de Jacob Delafon, blanco, con grifería  
 mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y  
 soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60  
 mm., instalada y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  12,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  155,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  167,65 
13.12         ud   LAVAMANOS 44x31 BLA.G.REPISA                                      
 Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado mediante anclajes de  
 fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32  
 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado  
 y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  14,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,16 
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13.13         ud   URITO DOMÉSTICO G.TEMPOR.BLANCO                                   
 Urito doméstico de porcelana vitrificada blanco, dotado de tapa lacada, y colocado mediante an-  
 clajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión, insta-  
 lado con grifo temporizador modelo Tempostop de RamonSoler para urinarios, incluso enlace de  
 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  15,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  170,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  185,80 
13.14         ud   FREG.EMP.100x49 1 SEN+ESC.G.MB.                                   
 Fregadero de acero inoxidable, de 100x49 cm., de 1 seno y escurridor, para colocar encastrado  
 en encimera o similar (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio con aireador  
 y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra  
 de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  17,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  158,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,73 
13.15         ud   CAL.GAS.JUNKERS WR 135-2 KV1E                                     
 Calentador instantáneo a gas, marca Junkers, modelo WR 135-2 KV1E. Exclusivo Generador  
 Hidrodinámico, utiliza la fuerza del agua para producir la energía que alimentará la electrónica.  
 Control de llama y seguridad por ionización (sin piloto). Limitador de temperatura. Ajuste automáti-  
 co del gas en función del caudal de agua (7 a 31 kW). Caudal de salida de 2 a 17,6 l/m. Presión  
 mínima del agua 0,4 bar. Selector del caudal de agua. Estabilizador del caudal de agua. Sistema  
 antical. Sonda de control de gases. Dimensiones 755x460x220 mm. Instalado.  
 Mano de obra .........................................................  18,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  190,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,77 
13.16         ud   DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.                              
 Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero  
 acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 Mano de obra .........................................................  4,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,44 
13.17         ud   ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ                                  
 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con  
 los bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.  
 Mano de obra .........................................................  3,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  147,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,69 
13.18         ud   DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                                
 Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé trans-  
 partente y tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y ins-  
 talado.  
 Mano de obra .........................................................  3,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,13 
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CAPÍTULO 14 I. SANEAMIENTO PLUVIALES                                          
14.01         m    BAJANTE PLUV. DE PVC 63 mm.                                       
 Ml. Tubería de PVC de 63 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para  
 bajantes de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada.   
 Mano de obra .........................................................  2,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,58 
14.02         m    BAJANTE PLUV. DE PVC 90 mm.                                       
 Ml. Tubería de PVC de 90 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para  
 bajantes de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada.   
 Mano de obra .........................................................  2,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,71 
14.03         m    CANALÓN PVC D=125 MM. URALITA                                     
 Ml. Canalón circular de PVC doble voluta de 125 mm. de diámetro marca Uralita, fijado con  
 abrazaderas al tejado, incluso piezas especiales de conexión a la bajante, totalmente instalado.   
 Mano de obra .........................................................  6,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,93 
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CAPÍTULO 15 PINTURAS                                                          
15.01         m2   IMP.MUROS BETÚN/CAUCHO                                            
 Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente  
 con un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/cau-  
 cho exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una  
 con brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte.  
 Mano de obra .........................................................  4,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,07 
15.02         m2   REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS                                     
 Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y ho-  
 rizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revesti-  
 miento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso.  
 Mano de obra .........................................................  6,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,81 
15.03         m2   PINTU. TEMPLE LISO COLOR                                          
 Pintura al temple liso color en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso apareja-  
 do, plastecido y lijado dos manos.  
 Mano de obra .........................................................  1,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,12 
15.04         m2   PINTU. TEMPLE LISO BLAN.S/ENFOSC                                  
 Pintura al temple liso blanco dos manos, sobre paramentos verticales y horizontales, previa lim-  
 pieza de salitres y polvo.  
 Mano de obra .........................................................  1,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,40 
15.05         m2   PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                          
 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano  
 de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de par-  
 ches.  
 Mano de obra .........................................................  3,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,54 
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CAPÍTULO 16 MAQUINARIA                                                        
16.01         Ud   CARRETILLA ELEVADORA ELÉCTRICA                                    
 Ud. Carretilla elevadora compacta y dinámica. Dos motores de tracción con sistema de control  
 en ambos. El panel de control electrónico, el motor de tracción y la bomba de elevación, son fá-  
 cilmente sustituibles. Conducción ligera y exacta debido al sistema hidráulico de dirección asisti-  
 da que requiere menos de 0.5 Kg de esfuerzo. Freno de servicio mecánico-hidráulico.carga má-  
 xima 1600 Kg, altura de elevación 3 m, fuerza máxima de tracción 2400, radio de giro 1240 Wa.  
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.675,00 
16.02         u    Tolva de recepción (35-40 Tm/h)                                   
 Tolva de recepción de la vendimia (35-40 Tm/h).Dimensiones: 6 x 3 x 2,8 m, sobre patas de 4  
 m en hierro. Construida en hierro (chapa de 3 mm reforzada con perfiles). Con 4 puertas hidraúli-  
 cas.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.534,28 
16.03         u    Desp-Estruj.(20-25 Tm/h)                                          
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.406,43 
16.04         u    Bomba de vendimia (20-25 Tm/h)                                    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.205,04 
16.05         u    Dosific.automát.sulfuroso (1000 l)                                
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.642,83 
16.06         u    Prensa horiz. a membrana (80 Hl)                                  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75.190,42 
16.07         u    Depósito ferment.c/1cam. (300 Hl)                                 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.256,24 
16.08         u    Depósito ferment.c/1cam. (200 Hl)                                 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.964,13 
16.09         u    Depósito ferment.c/1cam. (400 Hl)                                 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.375,58 
16.10         u    Depósito ferment.c/1cam. (450 Hl)                                 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.876,86 
16.11         u    Electrob.enol.portátil (30-56 m3/h)                               
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.627,74 
16.12         u    Depósito almac.s/cam. (200 Hl)                                    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.234,24 
16.13         u    Filtro de diat.s/centr.,pl.hor.(80 Hl/h)                          
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.330,91 
16.14         u    Filtro esterilizador (15 Hl/h)                                    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.746,40 
16.15         u    Embotelladora (2500 bot/h)                                        
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40.661,23 
16.16         u    Distri.cápsulas (2000 bot/h)                                      
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.548,76 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 601 
 
María Rivas Arrese 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN EXTERIOR                                             
17.01         m2   FORM.CÉSPED NATURAL RÚST.<1000                                    
 Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundi-  
 nacea al 70% y Ray-grass al 30 %, en superficies hasta 1000 m2., comprendiendo el desbro-  
 ce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de  
 motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siem-  
 bra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  1,89 
 Maquinaria .............................................................  0,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,42 
17.02         ud   CITRUS LIMON 12-14 cm. CON.                                       
 Citrus limón (Limonero) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-  
 do, drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  9,42 
 Maquinaria .............................................................  2,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,12 
17.03         ud   PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 CEP                                  
 Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suminis-  
 trado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los me-  
 dios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  9,42 
 Maquinaria .............................................................  2,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,44 
17.04         m3   HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS MURO                                     
 Hormigón HM-20 en cimientos de muro, incluso  preparación de la superficie de asiento, vibra-  
 do, regleado y curado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  3,90 
 Maquinaria .............................................................  10,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  71,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,68 
17.05         m2   CARPINT.PERFRI.CANCELA.EXTER.                                     
 M2. Carpintería metálica Perfrisa en cancela exterior, formada con tubo cuadrado 40x40 mm. en  
 bastidor, tornapuntas 40x20 mm., con zócalo inferior liso de 20 cm. de altura, en chapa lisa de  
 1,5 mm. de espesor y barrotes superiores de diámetro 20 mm. cada 15 cm., con cerco de  
 60x40 mm., i/herrajes de colgar y de seguridad.   
 Mano de obra .........................................................  4,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,59 
17.06         M2   MALLA GALV.SIMPLE TORSION 40/14                                   
 M2. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14  
 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de  
 tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero de  
 cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.   
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 Mano de obra .........................................................  5,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,37 
17.07         M2   PAVIMENTO M.B.C.  TIPO D-12 6CM.                                  
 M2. Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de 6cm.   
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Maquinaria .............................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,55 
17.08         m.   BORDI.HOR.MONOC.JARD.GRIS 8-9x19                                  
 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado so-  
 bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la  
 excavación previa ni el relleno posterior.  
 Mano de obra .........................................................  5,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,86 
17.09         Ml   PINTADO ZONA DE APARCAMIENTO                                      
 Ml. Marcado de lineas con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm., i/limpie-  
 za de superficies, replanteo y encintado.   
 Mano de obra .........................................................  1,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,43 
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4. PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera  
 de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 127,15 63,45 0,50 4.033,83 
  _____________________________________________________  
 4.033,83 1,58 6.373,45 
01.02 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                      
 Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-  
 des, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Zapatas 34 3,35 2,35 0,80 214,13 
 Arqueta 40x40x40 34 0,50 0,50 0,43 3,66 
 Arqueta 50x50x49 7 0,61 0,61 0,54 1,41 
 Arqueta 60x60x58 26 0,72 0,72 0,64 8,63 
 Arqueta 60x70x70 5 0,72 0,85 0,76 2,33 
 Arqueta 70x80x78 5 0,85 0,98 0,87 3,62 
 Arqueta 100x100x95 1 1,25 1,25 1,08 1,69 
  _____________________________________________________  
 235,47 8,30 1.954,40 
01.03 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                     
 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-  
 des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Fontanería 1 20,70 0,50 0,80 8,28 
 Electricidad 1 34,00 0,50 0,80 13,60 
  _____________________________________________________  
 21,88 7,91 173,07 
01.04 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.                                    
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos,  
 con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes  
 de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 Pluviales 1 526,00 1,00 1,00 526,00 
 Fecales 1 113,00 1,00 1,00 113,00 
 Industriales 1 157,20 1,00 1,00 157,20 
  _____________________________________________________  
 796,20 16,40 13.057,68 
01.05 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con  
 camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-  
 derando también la carga.  
 Vaciado parcela 1 127,15 63,45 0,50 4.033,83 
 Zanja Fontanería 1 20,70 0,50 0,80 8,28 
 Zanja Electricidad 1 34,00 0,50 0,80 13,60 
 Zanja Saneam. Pluviales 1 526,00 1,00 1,00 526,00 
 Zanja Saneam. Fecales 1 113,00 1,00 1,00 113,00 
 Zanja Saneam. Industriales 1 157,20 1,00 1,00 157,20 
 Zapatas 34 3,35 2,35 0,80 214,13 
 Arqueta 40x40x40 34 0,50 0,50 0,43 3,66 
 Arqueta 50x50x49 7 0,61 0,61 0,54 1,41 
 Arqueta 60x60x58 26 0,72 0,72 0,64 8,63 
 Arqueta 60x70x70 5 0,72 0,85 0,76 2,33 
 Arqueta 70x80x78 5 0,85 0,98 0,87 3,62 
 Arqueta 100x100x95 1 1,25 1,25 1,08 1,69 
  _____________________________________________________  
 5.087,38 4,22 21.468,74 
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  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  43.027,34 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO                                     
02.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                    
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8  
 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento  
 en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-  
 na, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición  
 del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de  
 acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 496,09 496,09 
02.02 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 40x40x40cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 40x40x40 cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-  
 to, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón ar-  
 mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno  
 perimetral posterior.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 69,04 138,08 
02.03 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 50x50x49cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 50x50x49cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-  
 to, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón ar-  
 mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno  
 perimetral posterior.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 82,40 247,20 
02.04 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 60x60x58cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 60x60x58 cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-  
 to, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón ar-  
 mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno  
 perimetral posterior.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 95,77 1.149,24 
02.05 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 60x70x70cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 60x70x70 cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-  
 to, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón ar-  
 mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno  
 perimetral posterior.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 99,18 198,36 
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02.06 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 70x80x78cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 70x80x78 cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-  
 to, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón ar-  
 mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno  
 perimetral posterior.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 102,44 512,20 
02.07 ud  ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 40x40x20cm                          
 Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte su-  
 perior, de 40x40x20 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de  
 agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de  
 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 51,57 309,42 
02.08 ud  ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 50x50x25cm                          
 Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte su-  
 perior, de 50x50x25 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de  
 agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de  
 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 70,62 211,86 
02.09 ud  ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 60x60x50cm                          
 Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte su-  
 perior, de 60x60x50 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de  
 agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de  
 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 92,49 739,92 
02.10 ud  ARQUETA LADRILLO DE PASO 40x40x50 cm                              
 Arqueta enterrada no registrable, de 40x40x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-  
 ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,  
 y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón  
 HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 13 13,00 
  _____________________________________________________  
 13,00 43,08 560,04 
02.11 ud  ARQUETA LADRILLO DE PASO 60x60x65 cm                              
 Arqueta enterrada no registrable, de 60x60x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-  
 ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,  
 y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón  
 HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con  
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 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 52,62 420,96 
02.12 ud  ARQUETA LADRILLO DE PASO 70x80x80 cm                              
 Arqueta enterrada no registrable, de 70x80x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-  
 ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,  
 y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón  
 HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 63,71 509,68 
02.13 ud  ARQUETA SIFONICA PREF. PVC 30x30 cm.                              
 Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, mar-  
 co  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p.  
 de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 64,43 451,01 
02.14 ud  POZO PREF. HA E-C D=100cm. h=3,15m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior y de  
 3,15 m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre so-  
 lera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m. de altura y  
 cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los elementos con junta  
 de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigón armado de  
 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
 posterior.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 753,89 1.507,78 
02.15 m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                              
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co-  
 locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-  
 lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
 1 69,98 69,98 
  _____________________________________________________  
 69,98 8,21 574,54 
02.16 m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                              
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Co-  
 locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-  
 lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 8,92 178,40 
02.17 m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
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 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 1 132,00 132,00 
  _____________________________________________________  
 132,00 13,81 1.822,92 
02.18 m.   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 1 134,00 134,00 
  _____________________________________________________  
 134,00 19,66 2.634,44 
02.19 m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  250mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 1 78,00 78,00 
  _____________________________________________________  
 78,00 35,79 2.791,62 
02.20 m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  315mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 1 83,00 83,00 
  _____________________________________________________  
 83,00 57,13 4.741,79 
02.21 Ml   TUBERÍA PVC SANITARIO D=90mm                                      
 1 233,93 233,93 
  _____________________________________________________  
 233,93 31,32 7.326,69 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO .............................................................  27.522,24 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 609 
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                       
03.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios  
 manuales y colocación.  
 Zapatas 34 3,35 2,35 0,10 26,77 
  _____________________________________________________  
 26,77 88,37 2.365,66 
03.02 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                     
 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.   
 Según normas NTE-CSZ y EHE.  
 Zapatas 34 3,35 2,35 0,70 187,37 
  _____________________________________________________  
 187,37 95,40 17.875,10 
03.03 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.   
 Según EHE.  
 1 37,42 37,42 
  _____________________________________________________  
 37,42 0,82 30,68 
03.04 m2  SOLER.HM-25, 10cm.+ENCACH.15cm                                    
 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2.,  
 Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor,  
 vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
 1 80,00 28,00 2.240,00 
  _____________________________________________________  
 2.240,00 14,09 31.561,60 
03.05 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.G.ENCOF.                                   
 Hormigón armado HA-25 N/mm2. consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), en-  
 cofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ y EHE.  
 Rampa tolva 1 165,00 
  _____________________________________________________  
 165,00 159,49 26.315,85 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN .....................................................................................................  78.148,89 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 610 
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
04.01 kg   ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                     
 Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-  
 diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas  
 NBE-MV.  
 HEB 260 34 53.754,00 
 IPE 330 34 47.477,74 
  _____________________________________________________  
 101.231,74 1,65 167.032,37 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA ......................................................................................................  167.032,37 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 611 
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA Y AISLAMIENTO                                            
05.01 m2  AISL.POLIÉST.EXT.DANOPREN-30                                      
 Aislamiento térmico, con placa rígida de poliestireno extrusionado (tipo IV) machihembrada Danopren  
 de 30 mm. de espesor, colocada en cubiertas.  
 102 8,00 2,80 2.284,80 
  _____________________________________________________  
 2.284,80 9,47 21.637,06 
05.02 m2  CUB. TEJA CURVA S/ONDULINE                                        
 Cubierta de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., fijada mediante la colocación de listones Onduli-  
 ne anclados al soporte por medio de clavos taco o clavos espiral sobre placa Onduline bajo teja 235,  
 clavada a la estructura de cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios auxiliares  
 y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11, medida en verdadera magnitud.  
 2 14,22 80,00 2.275,20 
  _____________________________________________________  
 2.275,20 33,87 77.061,02 
05.03 m2  CUB.P.FIBRO.CHA.PLANA NAT.                                        
 Cubierta con placas de fibrocemento sin amianto en color natural de chapa plana de 6 mm. de espe-  
 sor, sobre perfiles metálicos (sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estan-  
 queidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalada, s/NTE-QTF-17, medida  
 en verdadera magnitud.  
 828 2,50 1,10 2.277,00 
  _____________________________________________________  
 2.277,00 13,04 29.692,08 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA Y AISLAMIENTO ...............................................................................  128.390,16 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 612 
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CAPÍTULO 06 SOLADOS                                                           
06.01 m2  ALI.PLAQ.GRES RÚSTICO 28x28 cm. C/JUNTA                           
 Alicatado con plaqueta de gres extrusionado rustico de 28x28 cm. con junta Texjunt de 1 cm.,  
 (AI,AIIa s/n EN-121, EN-186), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de mi- 
 ga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo  
 huecos superiores a 1 m2.  
 1 1.038,52 
  _____________________________________________________  
 1.038,52 35,99 37.376,33 
06.02 m2  CHAPADO MÁRMOL GRIS 15 cm.                                        
 Chapado de mármol gris de 15 cm. de espesor, s/n UNE 22180, recibido con mortero de cemento  
 CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado  
 con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.  
 Suelo        1 139,21 
 Rodapié 1 19,25 
  _____________________________________________________  
 158,46 33,20 5.260,87 
06.03 m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                          
 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de  
 imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches.  
 1 1.043,02 
  _____________________________________________________  
 1.043,02 6,54 6.821,35 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 SOLADOS .............................................................................................................  49.458,55 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 613 
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CAPÍTULO 07 CERRAMIENTOS                                                      
07.01 m2  FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT                                  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista,  
 recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, rellenos de hormigón de  
 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinte-  
 les, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, ni-  
 velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo superiores a 2  
 m2.  
 2 2.160,00 
  _____________________________________________________  
 2.160,00 31,39 67.802,40 
07.02 m2  AIS.TÉRM.EXT.FACH.VID.CELULAR 20                                  
 Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 450x300x20 mm. de espesor colocado  
 verticalmente por el exterior de fachadas, recibido con mortero elástico, posteriormente la cara vista  
 de la placa será pintada con pintura asfáltica, dejándola secar. Una vez terminada se procederá a ta-  
 ladrar en el centro de cada placa penetrando en el muro unos 5 cm. introduciendo en éstos taladros  
 unos anclajes metálicos a los cuales se sujetará una malla metálica galvanizada tipo gallinero.  
 2 2.160,00 
  _____________________________________________________  
 2.160,00 37,57 81.151,20 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 CERRAMIENTOS ..................................................................................................  148.953,60 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 614 
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CAPÍTULO 08 TABIQUERÍA Y ALBAÑILERÍA                                          
08.01 m2  TABICÓN B.HOR.CELULAR 62,5x50x10                                  
 Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x50x10 cm. de 500 kg./m3. de densidad no-  
 minal, recibido con cemento cola Preocol o similar, i/replanteo, nivelación, replanteo, dinteles, jam-  
 bas, roturas, limpieza y medios auxiliares, S/FN-P14.306, deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 1 298,26 11,00 3.280,86 
  _____________________________________________________  
 3.280,86 18,92 62.073,87 
08.02 m2  AISL.ACÚST.P.LANA MIRENAL ARENA-40                                
 Aislamiento acústico, constituido por panel de lana mineral Arena-40 de Isover de 40 mm. de espe-  
 sor, colocado en paramentos verticales (cámaras, tabiques y trasdosados de cartón-yeso), medida  
 la superficie ejecutada.  
 1 298,26 11,00 3.280,86 
  _____________________________________________________  
 3.280,86 5,74 18.832,14 
08.03 m2  ALIC.AZULEJO BLANCO 18x18 cm 1ª                                   
 Alicatado con azulejo blanco 18x18 cm. (BIII s/n EN 159), recibido con mortero de cemento CEM  
 II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lecha-  
 da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores  
 a 1 m2.  
 Vestuarios 2 19,28 3,00 115,68 
 Aseo elab. 1 7,58 3,00 22,74 
 Aseo ofi. 1 14,26 3,00 42,78 
  _____________________________________________________  
 181,20 16,14 2.924,57 
08.04 m2  F.TECHO CART-YESO REGIS. 120x160 PV                               
 Falso techo registrable de placas de cartón-yeso de 120x160cm. y 10 mm. de espesor, suspendido  
 de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de  
 andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2  
 m2.  
 Zona oficinas 1 27,60 7,80 215,28 
  _____________________________________________________  
 215,28 11,82 2.544,61 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 TABIQUERÍA Y ALBAÑILERÍA ............................................................................  86.375,19 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 615 
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
09.01 M2  PUERTA A/INOX.40 mm.C/AISLAM.                                     
 M2. Carpintería metálica de acero inoxidable en puertas con  un grueso de hoja de 40 mm., formado  
 por bastidor de acero  inoxidable y doble chapa con aislamiento térmico-fónico  intercalado, i/cerco,  
 herrajes de colgar y seguridad en  acero inoxidable.   
 7 2,80 2,50 49,00 
  _____________________________________________________  
 49,00 831,23 40.730,27 
09.02 ud  P.P.1 VID.LISA PINO P/PINTAR CERC/DTO.                            
 Puerta de paso vidriera normalizada, de un cristal, serie económica, lisa hueca (VLH) de pino para  
 pintar, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino  
 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de  
 medios auxiliares.  
 16 0,80 2,00 25,60 
  _____________________________________________________  
 25,60 142,55 3.649,28 
09.03 ud  P.P. LISA MACIZ.SAPELLY                                           
 Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa maciza (CLM) de sapelly barnizada, inclu-  
 so precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30  
 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes  
 de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 5 0,90 2,00 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 166,91 1.502,19 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA INTERIOR ....................................................................................  45.881,74 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 616 
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
10.01 ud  P.E. ACORAZADA LISA, PINO MELIX                                   
 Puerta de entrada acorazada normalizada, lisa de pino melix barnizada y, montada en taller sobre  
 cerco de acero chapado de pino melix, con todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas en  
 ambas caras, embocadura exterior, tirador y mirilla, colocada en obra sobre precerco de acero (su-  
 ministrado con la puerta), terminada con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.110,13 1.110,13 
10.02 M2  MARCO VENTANAL FIJO P. PINTAR                                     
 M2. Ventanal fijo para la colocación de vidriera, con cerco de pino país de 7x6 cm. para pintar, con  
 tapajuntas pino pintar 7x1,5 cm., por ambas caras y junquillo fijación vidrio.   
 10 1,50 1,50 22,50 
  _____________________________________________________  
 22,50 79,65 1.792,13 
10.03 M2  CARPINTERIA PVC ABATIBLE VEKA                                     
 M2. Carpinteria PVC abatible para acristalar, con bisagras aluminio lacado, perfil VEKA, cerco y  
 hoja con refuerzo interior de acero, doble junta de goma estanca, junquillo i/cremona cierre, sellado  
 perimetral con fábrica, totalmente instalada.   
 16 0,60 0,60 5,76 
  _____________________________________________________  
 5,76 213,89 1.232,01 
10.04 ud  P.ENTRADA PVC 1 H.PRACT.90x195cm.                                 
 Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de  
 1 hoja practicable con eje vertical, de 90x195 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja  
 con paneles de seguridad y decorada con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de seguri-  
 dad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 872,41 872,41 
10.05 M2  PUERTA BASCUL.MUELLES ROPER                                       
 M2. Puerta metálica de elevar de una hoja ROPER, tipo STANDARD elevación mediante muelle de  
 torsión y brazos articulados con bastidores galvanizados, doble refuerzo por el interior y forrada de  
 chapa galvanizada y prelacada color PARCHEMAN con tratamiento de desengrasado, fosfatado  
 con pintura de polvo de RESINAS EPOXI de 64 micras y termoendurecido al horno a 180º, guias  
 laterales y dintel superior galvanizado y perfil especial 2 mm. de espesor, sistema de apertura y cie-  
 rre mediante cerradura de golpe, y llave con manilla tirador, con ventilacion en parte superiore inferior  
 entre chapa y bastidor.   
 3 4,60 4,20 57,96 
  _____________________________________________________  
 57,96 83,80 4.857,05 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA EXTERIOR ...................................................................................  9.863,73 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 617 
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
11.01 m.   ACOMETIDA TRIFÁSICA 4x1x75 mm2 Al                                 
 Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por  
 cable de aluminio de 3x1x75 mm2., con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de  
 arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo  
 conexionado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 34,96 34,96 
11.02 ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160A.                                     
 Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 160 A. para pro-  
 tección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 119,09 119,09 
11.03 ud  CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF.                          
 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircui-  
 tos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 400,38 400,38 
11.04 ud  MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A.                             
 Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases cortacircuitos, fusibles de  
 protección de la línea repartidora calibrados en 250 A. y transformador.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 511,34 511,34 
11.05 ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.                            
 Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con  
 puerta de 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, in-  
 terruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y  
 PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales para calefacción, aire acondicionado,  
 secadora y gestión de usuarios.  Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 295,74 295,74 
11.06 m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x1,5)mm2 Cu                           
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 2(1x1,5)  
 mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
 1 133,50 133,50 
  _____________________________________________________  
 133,50 16,78 2.240,13 
11.07 m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x16)mm2 Cu                            
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 2(1x16)  
 mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 17,44 348,80 
11.08 m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 3,5x50mm2 Cu                             
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 3,5x50  
 mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
 1 73,14 73,14 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 618 
 
María Rivas Arrese 
 
  _____________________________________________________  
 73,14 23,19 1.696,12 
11.09 ud  CAJA I.C.P.(4P)                                                   
 Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléctrica.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 8,62 34,48 
11.10 ud  B.ENCHUFE SCHUKO BTICINO LUNA                                     
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo de PVC corrugado M 20/gp 5 y con-  
 ductor rígido de 2,5 mm2. de Cu, y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-  
 rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-  
 se de enchufe sistema schuko 10-16 A. Bticino serie Luna, totalmente instalado.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 22,07 264,84 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .................................................................................  5.945,88 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 619 
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                        
12.01 ud  LUMINARIA ESF.D=450 VSAP 100 W.                                   
 Luminaria esférica de 450 mm. de diámetro, formada por globo de policarbonato opal, deflector térmi-  
 co de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de  
 sodio alta presión de 100 W. y equipo de arranque con grado de protección IP55 clase I, instalada in-  
 cluyendo accesorios y conexionado.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 122,20 1.833,00 
12.02 ud  LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x58 W.AF                               
 Luminaria estanca, en material plástico de 2x58 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster  
 reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor.  
 Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación inte-  
 grados. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámpa-  
 ras fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-  
 rios de anclaje y conexionado.  
 83 83,00 
  _____________________________________________________  
 83,00 55,73 4.625,59 
12.03 ud  LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W.AF                               
 Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster  
 reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor.  
 Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación inte-  
 grados. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámpa-  
 ras fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-  
 rios de anclaje y conexionado.  
 68 68,00 
  _____________________________________________________  
 68,00 42,77 2.908,36 
12.04 Ud  LAMP. INCANDESC. PANT. AISLAN. 100 W                              
 Ud. Lámpara incasdescente con pantalla aislante hidrófuga en montaje superficial compuesta por una  
 bombilla de 100 W, incluso p.p. Cajas de derivación, colocación y conexiones.  Medida la unidad  
 terminada.    
 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 10,19 122,28 
12.05 ud  CUADRO PROTEC.E. BÁSICA                                           
 Cuadro protección electrificación básica, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar,  
 con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general magnetotérmi-  
 co de corte onmipolar de 40 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x40 A. 30 mA. y PIAS  
 ABB (1+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 232,26 1.625,82 
12.06 m.   MOLDURA PVC BL. 10x30 mm.                                         
 Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, mol-  
 dura de dimensiones 10x30 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y comparti-  
 mentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales.  
 Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y  
 IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.  
 1 938,76 938,76 
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  _____________________________________________________  
 938,76 4,30 4.036,67 
12.07 m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x1,5)mm2 Cu                           
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 2(1x1,5)  
 mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
 1 239,63 239,63 
  _____________________________________________________  
 239,63 16,78 4.020,99 
12.08 m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x2,5)mm2 Cu                           
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 2(1x2,5)  
 mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
 1 5,20 5,20 
  _____________________________________________________  
 5,20 16,78 87,26 
12.09 ud  P.DOBLE INTER. BJC ROOM                                           
 Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal  
 con tornillos, doble interruptor BJC Room, instalado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 27,91 55,82 
12.10 ud  P.LUZ SENCILLO BTICINO LUNA                                       
 Punto de luz sencillo realizado con tubo de PVC corrugado M 20/gp 5 y conductor rígido de 1,5 
 mm2. de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal  
 con tornillos, interruptor unipolar Bticino, serie Luna, totalmente instalado.  
 44 44,00 
  _____________________________________________________  
 44,00 17,75 781,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN .......................................................................  20.096,79 
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
13.01 ud  ACOMETIDA DN50 mm.POLIETIL.2"                                     
 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada  
 con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión  
 máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-2" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas  
 especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavi-  
 mento.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 126,04 882,28 
13.02 ud  LLAVE DE COMPUERTA DE 2" 50 mm.                                   
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón ros-  
 car, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 15,74 31,48 
13.03 ud  CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm.                                     
 Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a  
 la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 50 mm., grifo de purga,  
 válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador  
 por el Ministerio de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 841,09 841,09 
13.04 m.   TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm. 2"                                   
 Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa  
 de presión máxima, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para  
 agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, según nor-  
 mativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.  
 1 1,90 1,90 
  _____________________________________________________  
 1,90 9,96 18,92 
13.05 m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 40 mm.                                     
 Tubería de PVC de presión, de 40 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones inte-  
 riores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales  
 de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de más de 5 me-  
 tros de longitud, y sin protección superficial.  
 1 0,60 0,60 
  _____________________________________________________  
 0,60 4,40 2,64 
13.06 m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 32 mm.                                     
 Tubería de PVC de presión, de 32 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones inte-  
 riores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales  
 de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de más de 5 me-  
 tros de longitud, y sin protección superficial.  
 1 73,30 73,30 
  _____________________________________________________  
 73,30 3,63 266,08 
13.07 m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 25 mm.                                     
 Tubería de PVC de presión, de 25 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones inte-  
 riores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales  
 de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 me-  
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 tros de longitud, y sin protección superficial.  
 1 75,70 75,70 
  _____________________________________________________  
 75,70 3,63 274,79 
13.08 m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 20 mm.                                     
 Tubería de PVC de presión, de 20 mm. de diámetro nominal, PN-20 colocada en instalaciones inte-  
 riores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales  
 de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 me-  
 tros de longitud, y sin protección superficial.  
 1 15,70 15,70 
  _____________________________________________________  
 15,70 3,40 53,38 
13.09 m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 16 mm.                                     
 Tubería de PVC de presión, de 16 mm. de diámetro nominal, PN-20 colocada en instalaciones inte-  
 riores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales  
 de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 me-  
 tros de longitud, y sin protección superficial.  
 1 46,40 46,40 
  _____________________________________________________  
 46,40 3,10 143,84 
13.10 m.   TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 12 mm.                                     
 1 20,73 20,73 
  _____________________________________________________  
 20,73 3,10 64,26 
13.11 ud  P.DUCHA PORC.75x75 BLA. ODEON                                     
 Plato de ducha de porcelana, de 75x75 cm. mod. Odeón de Jacob Delafon, blanco, con grifería mez-  
 cladora exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte  
 articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada  
 y funcionando.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 167,65 670,60 
13.12 ud  LAVAMANOS 44x31 BLA.G.REPISA                                      
 Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado mediante anclajes de fija-  
 ción a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,  
 llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-  
 nando.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 56,16 393,12 
13.13 ud  URITO DOMÉSTICO G.TEMPOR.BLANCO                                   
 Urito doméstico de porcelana vitrificada blanco, dotado de tapa lacada, y colocado mediante anclajes  
 de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión, instalado con  
 grifo temporizador modelo Tempostop de RamonSoler para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave  
 de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 185,80 929,00 
13.14 ud  FREG.EMP.100x49 1 SEN+ESC.G.MB.                                   
 Fregadero de acero inoxidable, de 100x49 cm., de 1 seno y escurridor, para colocar encastrado en  
 encimera o similar (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio con aireador y enla-  
 ces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2"  
 cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 3 3,00 
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  _____________________________________________________  
 3,00 175,73 527,19 
13.15 ud  CAL.GAS.JUNKERS WR 135-2 KV1E                                     
 Calentador instantáneo a gas, marca Junkers, modelo WR 135-2 KV1E. Exclusivo Generador Hi-  
 drodinámico, utiliza la fuerza del agua para producir la energía que alimentará la electrónica. Control  
 de llama y seguridad por ionización (sin piloto). Limitador de temperatura. Ajuste automático del gas  
 en función del caudal de agua (7 a 31 kW). Caudal de salida de 2 a 17,6 l/m. Presión mínima del 
 agua 0,4 bar. Selector del caudal de agua. Estabilizador del caudal de agua. Sistema antical. Sonda  
 de control de gases. Dimensiones 755x460x220 mm. Instalado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 208,77 417,54 
13.16 ud  DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.                              
 Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero  
 acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 30,44 121,76 
13.17 ud  ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ                                  
 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los  
 bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 151,69 606,76 
13.18 ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                                
 Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transpar-  
 tente y tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 16,13 64,52 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ........................................................................  6.309,25 
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CAPÍTULO 14 I. SANEAMIENTO PLUVIALES                                          
14.01 m   BAJANTE PLUV. DE PVC 63 mm.                                       
 Ml. Tubería de PVC de 63 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para ba-  
 jantes de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada.   
 4 8,27 33,08 
  _____________________________________________________  
 33,08 5,58 184,59 
14.02 m   BAJANTE PLUV. DE PVC 90 mm.                                       
 Ml. Tubería de PVC de 90 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para ba-  
 jantes de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada.   
 14 8,27 115,78 
  _____________________________________________________  
 115,78 6,71 776,88 
14.03 m   CANALÓN PVC D=125 MM. URALITA                                     
 Ml. Canalón circular de PVC doble voluta de 125 mm. de diámetro marca Uralita, fijado con abraza-  
 deras al tejado, incluso piezas especiales de conexión a la bajante, totalmente instalado.   
 32 4,92 157,44 
  _____________________________________________________  
 157,44 11,93 1.878,26 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 14 I. SANEAMIENTO PLUVIALES ............................................................................  2.839,73 
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CAPÍTULO 15 PINTURAS                                                          
15.01 m2  IMP.MUROS BETÚN/CAUCHO                                            
 Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente con  
 un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho  
 exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con 
 brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte.  
 Fachada ext 2 1.920,00 
  _____________________________________________________  
 1.920,00 9,07 17.414,40 
15.02 m2  REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS                                     
 Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y hori-  
 zontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento li-  
 so diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso.  
 Fachada ext. 2 1.920,00 
  _____________________________________________________  
 1.920,00 9,81 18.835,20 
15.03 m2  PINTU. TEMPLE LISO COLOR                                          
 Pintura al temple liso color en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado,  
 plastecido y lijado dos manos.  
 Zona oficinas 1 128,33 3,00 384,99 
  _____________________________________________________  
 384,99 2,12 816,18 
15.04 m2  PINTU. TEMPLE LISO BLAN.S/ENFOSC                                  
 Pintura al temple liso blanco dos manos, sobre paramentos verticales y horizontales, previa limpieza  
 de salitres y polvo.  
 Zona epoxi 1 446,96 7,00 3.128,72 
 Almacen mat. aux 1 15,30 8,50 130,05 
 Almacen materiales 1 24,06 8,50 204,51 
 Pasillo grande 1 73,30 8,50 623,05 
 Pasillo pequeño 1 15,60 3,00 46,80 
  _____________________________________________________  
 4.133,13 1,40 5.786,38 
15.05 m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                          
 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de  
 imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches.  
 1 446,96 1,50 670,44 
  _____________________________________________________  
 670,44 6,54 4.384,68 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 15 PINTURAS ............................................................................................................  47.236,84 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 626 
 
María Rivas Arrese 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 16 MAQUINARIA                                                        
16.01 Ud  CARRETILLA ELEVADORA ELÉCTRICA                                    
 Ud. Carretilla elevadora compacta y dinámica. Dos motores de tracción con sistema de control en  
 ambos. El panel de control electrónico, el motor de tracción y la bomba de elevación, son fácilmente  
 sustituibles. Conducción ligera y exacta debido al sistema hidráulico de dirección asistida que requie-  
 re menos de 0.5 Kg de esfuerzo. Freno de servicio mecánico-hidráulico.carga máxima 1600 Kg, al-  
 tura de elevación 3 m, fuerza máxima de tracción 2400, radio de giro 1240 Wa.  
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 8.675,00 8.675,00 
16.02 u    Tolva de recepción (35-40 Tm/h)                                   
 Tolva de recepción de la vendimia (35-40 Tm/h).Dimensiones: 6 x 3 x 2,8 m, sobre patas de 4 m en  
 hierro. Construida en hierro (chapa de 3 mm reforzada con perfiles). Con 4 puertas hidraúlicas.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 13.534,28 13.534,28 
16.03 u    Desp-Estruj.(20-25 Tm/h)                                          
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 12.406,43 12.406,43 
16.04 u    Bomba de vendimia (20-25 Tm/h)                                    
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 6.205,04 6.205,04 
16.05 u    Dosific.automát.sulfuroso (1000 l)                                
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 4.642,83 4.642,83 
16.06 u    Prensa horiz. a membrana (80 Hl)                                  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 75.190,42 75.190,42 
16.07 u    Depósito ferment.c/1cam. (300 Hl)                                 
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 7.256,24 14.512,48 
16.08 u    Depósito ferment.c/1cam. (200 Hl)                                 
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 5.964,13 11.928,26 
16.09 u    Depósito ferment.c/1cam. (400 Hl)                                 
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 8.375,58 33.502,32 
16.10 u    Depósito ferment.c/1cam. (450 Hl)                                 
 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 8.876,86 106.522,32 
16.11 u    Electrob.enol.portátil (30-56 m3/h)                               
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 9.627,74 19.255,48 
16.12 u    Depósito almac.s/cam. (200 Hl)                                    
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 13 13,00   
 13,00 6.234,24 81.045,12 
16.13 u    Filtro de diat.s/centr.,pl.hor.(80 Hl/h)                          
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 9.330,91 9.330,91 
16.14 u    Filtro esterilizador (15 Hl/h)                                    
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 17.746,40 17.746,40 
16.15 u    Embotelladora (2500 bot/h)                                        
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 40.661,23 40.661,23 
16.16 u    Distri.cápsulas (2000 bot/h)                                      
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 5.548,76 5.548,76 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 16 MAQUINARIA .......................................................................................................  460.707,28 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  1.327.789,58 
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
           
 
CAPITULO RESUMEN  EUROS % 
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................... 43.027,34 3,14 
02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO ................................................... 27.522,24 2,01 
03 CIMENTACIÓN ................................................... 78.148,89 5,71 
04 ESTRUCTURA ................................................... . 167.032,37 12,21 
05 CUBIERTA Y AISLAMIENTO ................................................... 128.390,16 9,38 
06 SOLADOS ................................................... 49.458,55 3,61 
07 CERRAMIENTOS ................................................... 148.953,60 10,89 
08 TABIQUERÍA Y ALBAÑILERÍA ................................................... 86.375,19 6,31 
09 CARPINTERÍA INTERIOR ................................................... 45.881,74 3,35 
10 CARPINTERÍA EXTERIOR ................................................... 9.863,73 0,72 
11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ................................................... 5.945,88 0,43 
12 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN ................................................... 20.096,79 1,47 
13 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ................................................... 6.309,25 0,46 
14 I. SANEAMIENTO PLUVIALES ................................................... 2.839,73 0,21 
15 PINTURAS ................................................... 47.236,84 3,45 
16 MAQUINARIA ................................................... 460.707,28 33,67 
17 URBANIZACIÓN EXTERIOR ................................................... 40.467,99 2,96 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.368.257,57 
 
13,00% Gastos generales.......................... 177.873,48 
6,00% Beneficio industrial ........................ 82.095,45 
 
  
  SUMA DE G.G. y B.I 259.968,93  
18,00% I.V.A....................................................................... 293.080,77  
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.921.307,27 
1.921.307,27 
 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 
 
 
.  
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS 
VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
Logroño , a 23 de may o de 2012. 
 
El promotor    La dirección facultativa 
  
 María Rivas Arrese 
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- Obras objeto del presente proyecto 
Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas características, planos 
y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente proyecto, así como todas las 
obras necesarias para dejar completamente terminados los edificios e instalaciones con arreglo a los 
planos y documentos adjuntos. 
Se entiende por obras accesorias, aquellas que, por naturaleza, no pueden ser previstas en todos sus 
detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 
Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad, cuando su importancia 
lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales que se redacten. En los casos de menor 
importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que formule el Ingeniero Director de la 
Obra. 
 
Artículo 2.- Obras accesorias no especificadas en el Pliego 
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o 
instalaciones que no se encuentren descritas en al Pliego de Condiciones, el Adjudicatario estará 
obligado a realizarlas con estricta sujeción a las ordenes que, al efecto, reciba del Ingeniero Director 
de la Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte constructivo. 
El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los sistemas 
empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que, a su juicio, las obras o 
instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o 
recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello de derecho a ningún tipo de reclamación por parte 
del Adjudicatario. 
Artículo 3.- Documentos que definen las obras 
Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al contratista, pueden tener 
carácter contractual o meramente informativo. 
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Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadro de precios y Presupuesto 
Parcial y Total, que se incluyeran en el presente Proyecto.  
Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de los precios tienen carácter 
meramente informativo. 
Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial respecto de lo 
proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para que lo apruebe, si 
procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 
 
Artículo 4. – Compatibilidad y relación entre los documentos 
En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en 
este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego de condiciones o 
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. 
 
Artículo 5. – Director de la obra 
La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Agrónomo, en quien recaerán las 
labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. El contratista 
proporcionara toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o sus subalterno, puedan 
llevar a cabo su trabajo con al máximo de eficacia. 
 
No serán responsables ante la propiedad de la tardanza los Organismos competentes en la 
tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero Director, quién una vez conseguidos 
todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. 
 
Artículo 6.- Disposiciones a tener en cuenta 
- Ley de Contratos del Estado aprobado por Decreto 923/1965 de 8 de Abril, modificada por el 
Real Decreto Legislativo 931/1986 de 2 de Mayo. 
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- Reglamento General de Contratación para aplicación de dicha Ley, aprobado por Decreto 
3410/1975 de 25 de Noviembre y actualizado conforme al Real Decreto 2528/1986 de 28 de 
Noviembre. 
- Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del M.O.P.T. 
- Normas Básicas (NBE) y Tecnologías de la Edificación (NTE) 
- Código Técnico de la Edificación (CTE) 
- Instrucción EHE-08 para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 
- Reglamento electrotécnico de alta y baja tensión y normas MIBT complementarias. 
- Instrucción EHE-08 para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado. 
- Reglamento sobre recipientes y aparatos de presión. 
- Métodos y Normas de Ensayo del Laboratorio Central del M.O.P.T. 
 
CAPÍTULO II: CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
Artículo 7.- Replanteo 
Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal subalterno necesario 
en presencia del Contratista o de su representante, procederá al replanteo general de la obra. Una 
vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación del replanteo. 
Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes del 
Ingeniero Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia del 
Contratista o de su representante. 
El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno como 
consecuencia del replanteo. 
 
Artículo 8.- Demoliciones 
Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a la progresiva demolición, elemento a 
elemento, desde la cubierta hasta la cimentación de edificios que no presenten síntomas de ruina 
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inminente. Comprende también la demolición por empuje de edificios o restos de edificios de poca 
altura, así como criterios de demolición por colapso. 
Se adoptará lo prescrito en la Norma NTE-ADD “Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones”, en cuanto a Condiciones Generales de ejecución, criterios de valoración y 
mantenimiento. 
Para la demolición de las cimentaciones y elementos enterrados se consultará además de la norma 
NTE-ADV, para los apeos y apuntalamiento, la norma NTE-EMA. 
Artículo 9.- Movimientos de tierras 
Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la rasante de 
explanación, la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o mecánicos y a la 
excavación de zanjas y pozos. 
Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo, así como las condiciones relativas a 
los materiales, control de ejecución, valoración y mantenimiento que especifican las normas: 
- CTE-DB-SE-C “Cimientos. Acondicionamiento del terreno” 
Artículo 10.- Red horizontal de saneamiento 
Complementa el presente artículo las condiciones relativas a los diferentes aspectos relacionados 
con los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección de la obra contra 
la humedad. Se adoptan las condiciones generales de ejecución y seguridad en el trabajo, 
condiciones relativas a los materiales y equipos de origen industrial, control de la ejecución, 
criterios relativos a la prueba de servicio, criterios de valoración y normas para el mantenimiento 
del terreno, establecidas en la NTE “Saneamientos, Drenajes y Avenamientos”. Así como lo 
establecido en la Orden de 15 de Septiembre de 2007, del M.O.P.U. 
 
Artículo 11.- Cimentaciones 
Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Ingeniero Director señale, con independencia 
de lo señalado en el Proyecto, que tienen carácter meramente informativo. 
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No se rellenaran los cimientos hasta que lo ordene el Director. 
El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o modificaciones 
que juzgue oportuno en función de las características particulares que presente el terreno. 
Se adoptaran las condiciones relativas a materiales, control, valoración, mantenimiento y seguridad 
especificados en las normas: 
- CTE-DB-SE-C “Cimientos” 
 
Artículo 12.- Forjados 
Regula el presente artículo los aspectos relacionados con la ejecución de forjados pretensados 
autorresistentes armados de acero o cualquier otro tipo con bovedillas cerámicas de hormigón y 
fabricado en obra o prefabricado bajo cualquier patente. 
Las condiciones de ejecución, de seguridad en el trabajo, de control de ejecución, de valoración y 
de mantenimiento, son las establecidas en las normas CTE-DB-SE-AE “Accionen en la 
edificación”, CTE-DB-SE-A “Acero” y CTE-DB-SE-F “Fábrica”. 
 
Artículo 13.- Hormigones 
Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y equipos de origen 
industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en masa o armados o pretensados 
fabricados en obra o prefabricados, así como las condiciones generales de ejecución, criterios de 
medición, valoración y mantenimiento. 
Regirá lo prescrito en la Instrucción EHE-08 para las obras de hormigón en masa o armado y la 
instrucción EP-80 para las obras de hormigón pretensado. 
Asimismo se adapta lo establecido en las normas CTE-DB-SE-F “Fábrica” y CTE-DB-SE-C 
“Cimientos”.  
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Artículo 14.- Acero laminado 
Se establecen en el presente artículo las condiciones relativas a los materiales y equipos industriales 
relacionados con los aceros laminados utilizados en las estructuras de edificación, tanto en sus 
elementos estructurales, como en sus elementos de unión. Asimismo se fijan las condiciones 
relativas a la ejecución, seguridad en el trabajo, control de la ejecución, valoración y 
mantenimiento. 
Se adopta lo establecido en las normas: 
- CTE-DB-SE-A “Acero” 
 
Artículo 15.- Cubiertas y coberturas 
Se refiere el presente artículo a la cobertura de edificios con placas, tejas o plaquetas de 
fibrocemento, chapa tinas o paneles formados por doble hoja de chapa con interpolación de 
aislamiento de acero galvanizado, chapas de aleaciones ligeras, piezas de pizarra, placas de poliéster 
reforzado, cloruro de polivinilo rígido o poli metacrilato de metilo, tejas cerámicas o de cemento o 
chapas lisas de zinc, en el que el propio elemento proporciona la estanqueidad. Asimismo se regula 
las azoteas y los lucernarios. 
Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen industrial y 
control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los 
criterios de valoración y mantenimiento son los especificados en la siguiente norma: 
- CTE-DB-SE-F “Fábrica” 
 
Artículo 16.- Albañilería 
Se refiere el presente artículo a la fábrica de hormigón, ladrillo o piedra a tabiques de ladrillo o 
prefabricados revestidos de paramentos, suelos, escaleras y techos. 
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Las condiciones funcionales y de calidad relativas a los materiales y equipos de origen industrial, 
control de ejecución, seguridad en el trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento 
son las que especifican las normas: 
- NTE-FFB: “Fachadas de fábrica de bloques” 
- NTE-FFL: “Fachadas de fábrica de ladrillo” 
- NTE-EFB: “Estructuras de fábrica de bloque” 
- NTE-EFL: “Estructuras de fábrica de ladrillo” 
- NTE-EFP: “Estructuras de fábrica de piedra” 
- NTE-RPA: “Revestimiento de paramentos, Alicatados” 
- NTE-RPE: “Revestimiento de paramentos. Enfoscado” 
- NTE-RPG: “Revestimiento de paramentos. Guarnecidos y enlucidos” 
- NTE-RPP: “Revestimiento de paramentos. Pinturas” 
- NTE-RPR: “Revestimiento de paramentos. Revocos” 
- NTE-RSC: “Revestimiento de suelos continuos” 
- NTE-RSF: “Revestimiento de suelos flexibles” 
- NTE-RSC: “Revestimiento de suelos y escaleras continuos” 
- NTE-RSS: “Revestimiento de suelos y escaleras. Soleras” 
- NTE-RSB: “Revestimiento de suelos y escaleras. Terrazos” 
- NTE-RSP: “Revestimiento de suelos y escaleras. Placas” 
- NTE-RTC: “Revestimiento de techos continuos” 
- NTE-PTL: “Tabiques de ladrillo” 
- NTE-PTP: “Tabiques prefabricados” 
Artículo 17.- Carpintería y cerrajería 
Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han de reunir  los 
materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución y montaje de puertas, ventanas y 
demás elementos utilizados en particiones y accesos interiores. 
Asimismo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición, valoración y criterios 
de mantenimiento. 
Se adoptará lo establecido en las normas: 
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- NTE-PPA: “Puertas de acero” 
- NTE-PPM: “ Puertas de madera” 
- NTE-PPV: “Puertas de vidrio” 
- NTE-PMA: “Mamparas de acero” 
- NTE-PML: “ Mamparas de aleaciones ligeras” 
 
Artículo 18.- Aislamientos 
Los materiales a emplear y ejecución de la instalación estarán de acuerdo con lo presente en la 
norma NBC-CT/79 sobre condiciones térmicas de los edificios que en su anexo 5 establece las 
condiciones de los materiales empleados para aislamiento térmico así como control, recepción y 
ensayos de dichos materiales, y en el anexo nº 6 establece diferentes recomendaciones para la 
ejecución de este tipo de instalaciones. 
La medición y valoración de la instalación de aislamiento se llevará a cabo en la forma prevista en 
el presente proyecto. 
 
Artículo 19.- Red vertical de saneamiento 
Se refiere el presente artículo a la red de evacuación de aguas pluviales y residuos desde los puntos 
donde se recogen, hasta la acometida de la red de alcantarillado, fosa aséptica, pozo de filtración o 
equipo de depuración, así como a estos medios de evacuación. 
Las condiciones de ejecución, condiciones funcionales de los materiales y equipos industriales, 
control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento son las 
establecidas en las normas: 
- CTE-DB-HS 5: “Evacuación de aguas” 
- NTE-ISD: “Depuración y vertido” 
- NTE-ISA: “Instalaciones de alcantarillado” 
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Artículo 20.- Instalación eléctrica 
Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido en el Reglamento 
Electrotécnico de Alta y Baja Tensión (Reglamento electrotécnico para baja tensión RD 842/2002) 
y Normas MIBT complementarias. 
Asimismo se adoptan las diferentes condiciones previstas en las normas: 
- NTE-IEB: “Instalación eléctrica de Baja Tensión” 
- NTE-IEE: “Alumbrado exterior” 
- NTE-IEI: “Alumbrado interior” 
- NTE-IEP: “Puesta a tierra” 
- NTE-IER: “Instalaciones de electricidad. Red exterior” 
 
Artículo 21.- Instalación de fontanería 
Regula el presente artículo las condiciones relativas a la ejecución, materiales y equipos 
industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento 
de las instalaciones de abastecimiento y distribución de agua: 
Se adopta lo establecido en las normas: 
- NTE-IFA: “Instalaciones de fontanería. Abastecimiento” 
- NTE-IFC: “Instalaciones de fontanería. Agua caliente” 
- NTE-IFF: “Instalaciones de fontanería. Agua fría” 
 
Artículo 22.- Instalaciones de climatización 
Se refiere el presente artículo a las instalaciones ventilación, refrigeración y calefacción. 
Se adopta las condiciones relativas a funcionalidad y calidad de materiales, ejecución, control, 
seguridad en el trabajo, pruebas de servicio, medición, valoración y mantenimiento, establecido en 
las normas: 
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- Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas e Instrucciones MIIF 
complementarias. 
- Reglamentos vigentes sobre recipientes a presión o aparatos a presión. 
- NTE-ICI: “ Instalaciones de climatización industrial” 
- NTE-ICT: “Instalaciones de climatización industrial. Torres de refrigeración” 
- NTE-ID: “Instalaciones de depósitos” 
- Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitarios 
(R.D.1618/1980  de 4 de Julio) 
- NTE-ISV: “Ventilación” 
 
Artículo 23.- Instalaciones de protección 
Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales de control de la 
ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento, relativas a las 
instalaciones de protección contra fuego y rayos. 
Se cumplirá lo prescrito en la norma NBE-CPI-96 sobre condiciones de protección contra incendios 
y se adoptará lo establecido en la norma NTE-IPF “Protección contra el fuego” y anejo nº 6 de la 
EHE-99. Así como se adoptará lo establecido en la norma NTE-IPP “Pararrayos”. 
 
Artículo 24.- Obras o instalaciones no especificadas 
Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no regulada en el 
presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla con arreglo a las 
instrucciones que reciba del Ingeniero Director quién, a su vez cumplirá la normativa vigente sobre 
el particular. El contratista no tendrá derecho a reclamación alguna. 
 
CAPÍTULO III: CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
EPÍGRAFE I: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 
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Artículo 25.- Remisión de solicitud de ofertas 
Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del sector, para la 
realización de las instalaciones específicas en el presente Proyecto para lo cual se pondrá a 
disposición de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto o un extracto con los datos suficientes. 
En el caso de que el ofertante lo estime de interés deberá presentar además de la mencionada, la o 
las soluciones que recomiende para resolver la instalación. 
El plazo máximo fijado para la recepción de ofertas será un mes. 
Artículo 26.- Residencia del contratista 
Desde que se de principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o un representante 
suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los trabajos y no podrá 
ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director y notificándole expresamente, la 
persona que durante su ausencia le ha de representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo 
anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones  que se efectúen al individuo más 
caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier rama que, 
como dependientes de la contrata, intervengan en las obras, y, en ausencia de ellos, las depositadas 
en la residencia, designada como oficial, de la contrata en los documentos del proyecto, aún en 
ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata. 
 
Artículo 27.- Reclamaciones contra las órdenes de dirección 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Ingeniero 
Director, solo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas son de orden 
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no se 
admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima 
oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 648 
 
María Rivas Arrese 
 
Artículo 28.- Despido por insubordinación, incapacidad o mala fe 
Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos de cualquier 
clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o por actos que 
comprometan y perturben la marcha de los trabajos el Contratista tendrá obligación de sustituir a 
sus dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director lo reclame. 
 
Artículo 29.- Copia de los documentos 
El contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliego de Condiciones, presupuestos y 
demás documentos de la contrata. El Ingeniero Director de la Obra, si el Contratista solicita éstos, 
autorizará las copias después de contratadas las obras. 
 
EPÍGRAFE II: TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
Artículo 30.- Libro de órdenes 
En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Ordenes, en el que anotará las que 
el Ingeniero Director de la Obra precise dar en el transcurso de la obra. 
El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el Contratista 
como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 
 
Artículo 31.- Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director del comienzo 
de los trabajos, antes de transcurridos veinticuatro horas de su iniciación; previamente se habrá 
suscrito el acta de replanteo en las condiciones establecidas en el artículo 7. 
 
El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de adjudicación. 
Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que se propone iniciar los trabajos, 
debiendo este dar acuse de recibo. 
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Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de un año. 
El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto en la Reglamentación oficial del 
trabajo. 
 
Artículo 32.- Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumpla las 
condiciones exigidas en la “Condiciones Generales de índole Técnica” del Pliego General de 
Condiciones Varias de la Edificación y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el único 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos 
puedan existir; por su mala ejecución o por deficiente calidad de los materiales empleados o 
aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia 
de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni 
tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que 
siempre se supone que extienden y abonen a buena cuenta. 
 
Artículo 33.- Trabajos defectuosos 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su representante 
en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados, o 
los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de 
los trabajos, o finalizados estos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y 
todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estima justa la resolución y se negase a la demolición 
y reconstrucción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 35. 
 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 650 
 
María Rivas Arrese 
 
Artículo 34.- Obras y vicios ocultos 
Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción 
definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga 
defectuosos. 
Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del 
Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario correrán a cargo del 
propietario. 
 
Artículo 35.- Materiales no utilizables o defectuosos 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los apartados sin que antes sean 
examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los Pliegos de 
Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos necesarios, previamente 
contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el 
Pliego de Condiciones vigente en la obra. 
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. Antes indicadas serán a cargo del 
Contratista. 
 
Cuando los materiales y aparatos no fueran de calidad requerida o no estuviesen perfectamente 
preparados, el Ingeniero Directos dará orden al Contratista para que los reemplace por otros que se 
ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta de estos, a las órdenes del Ingeniero 
Director. 
 
Artículo 36.- Medios auxiliares 
Es obligatorio en la Contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto 
de las obras aún cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre 
que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación lo disponga el Ingeniero y dentro de los 
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límites de posibilidad que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución. 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás medios 
auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cambiando por 
tanto al Propietario responsabilidad alguna por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 
Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y señalización de la 
obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de tráfico adecuadas, 
señales luminosas nocturnas, etc. Y todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en 
función del estado de la obra y de acuerdo con la legislación vigente. 
 
EPÍGRAFE III: RECEPCIONES Y LIQUIDACIÓN 
Artículo 37.- Recepciones provisionales 
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del Propietario, del 
Ingeniero Director de la Obra y del Contratista, o su representante debidamente autorizado. 
Si las obras se encuentran en buen estado y ha sido ejecutado con arreglo a las condiciones 
establecidas, se dará por percibidas provisionalmente comenzando a correr en dicha fecha el plazo 
de garantía, que se considerará de tres meses. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 
especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director deben 
señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder a 
la recepción provisional de la obra. 
Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con las 
condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que acompañan los documentos 
justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de la propiedad y la otra se 
entregara al Contratista. 
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Artículo 38.- Plazo de garantía 
Desde la fecha en que la recepción provisional queda hecha, comienza a contarse el plazo de 
garantía que será de un año. Durante este periodo, el Contratista se hará cargo de todas aquellas 
reparaciones de desperfectos imputables a defectos u vicios ocultos. 
 
Artículo 39.- Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de 
garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario, procederá a disponer 
todo lo que se precise para que se atienda a la guardería, limpieza y a todo lo que fuere menester 
para su buena conservación, abonándose todo aquello por cuenta de la contrata. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 
rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero 
Director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en caso de que la conservación del mismo corra a 
cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc. Que 
los imprescindibles para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuesen precisos realizar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra 
durante el plazo expresado, procediendo a la forma prevista en el presente “Pliego de Condiciones 
Económicas”. 
El contratista se obliga de destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará su servicio de 
acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 
 
Artículo 40.- Recepción definitiva 
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas condiciones que 
la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas condiciones, el Contratista 
quedará relevado de toda responsabilidad económica, en caso contrario se retrasará la recepción 
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definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Director de la Obra y dentro del plazo que se marque, 
queden las obras del modo y forma que se determinan en este Pliego. 
Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido se declarará rescindido 
la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea conveniente conceder un nuevo 
plazo. 
 
Artículo 41.- Liquidación final 
Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las unidades de 
obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre y cuando hayan sido 
previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De ninguna manera tendrá 
derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de obra que no estuviesen 
autorizados por escrito a la Entidad propietaria con el visto bueno del Ingeniero Director. 
 
Artículo 42.- Liquidación en caso de rescisión 
En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se redactará de acuerdo 
por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la fecha de la 
rescisión. 
 
EPÍGRAFE IV: FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
Artículo 43.- Facultades de la dirección de obras 
Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director, expresadas en 
los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en 
las obras se realcen bien por si o por medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad 
técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en el “Pliego 
General de Condiciones Varias de la Edificación”, sobre las personas y cosas situadas en la obra y 
en relación con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas se lleven a cabo, 
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pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta 
resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 
 
CAPÍTULO IV: CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
EPÍGRAFE I: BASE FUNDAMENTAL 
Artículo 44.- Base fundamental 
Como base fundamentadle estas “Condiciones Generales de Índole Económica”, se establece el 
principio de que el contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que 
estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y particulares 
que rijan la construcción del edificio y obra aneja contratada. 
 
EPÍGRAFE II: GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS 
Artículo 45.- Garantías 
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de otras 
entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si este reúne todas las condiciones requeridas para 
el exacto cumplimiento del contrato; dichas referencias, si le son pedidas, las presentará al 
Contratista antes de la firma del Contrato. 
 
Artículo 46.- Fianzas 
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza del 
10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 
 
Artículo 47.- Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra en las 
condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del Propietario, las 
ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, abonando su importe con la 
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fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso 
de que el importe de la fianza no baste para abonar el impuesto de los gastos efectuados en las 
unidades de obra que no fueran de recibo. 
 
Artículo 48.- Devolución de la fianza 
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días, una vez 
firmado el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado, por 
medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal en cuyo término de halla emplazada la obra 
contratada, que no existe reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su 
cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes 
ocurridos en el trabajo. 
 
EPÍGRAFE III: PRECIOS Y REVISIONES 
Artículo 49.- Precios contradictorios 
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá a 
estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 
El adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe aplicarse a la 
nueva unidad. 
La dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 
Si ambas son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, igual que si 
cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición y convicción de una de 
las partes, quedando formalizado el precio contradictorio. 
Si no fuera posible conciliar por simple discusión de resultados, el Sr. Director propondrá a la 
propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria del precio 
exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la obra o instalación nueva, podrá ser  
ejecutada por administración o por otro adjudicatario distinto.  
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La fijación del precio contradictorio habrá de preceder necesariamente al comienzo de la nueva 
unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el Adjudicatario estará 
obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Sr. Director y a cumplir a satisfacción de este. 
 
Artículo 50.- Reclamaciones de aumento de precios 
Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión reclamar aumento de los precios fijados 
en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras. 
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre las 
obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a ala Contrata. Las 
equivocaciones materiales o errores aritméticos en las a de obra o en su importe, se corregirán en 
cualquier época que se observen, pero no se tendrá en cuenta a efectos de la rescisión del contrato, 
señalados en los documentos relativos a las “Condiciones Generales o Particulares de Índole 
Facultativa”, sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los hubieran hecho notar 
dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones 
materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del 
presupuesto  que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación 
entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 
 
Artículo 51.- Revisión de precios 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la revisión de 
los precios contratados. No obstante y dado la variabilidad continua de los precios de los jornales y 
sus cargas sociales, así como de los materiales y transportes, que es característica de determinadas 
épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión de los pecios contratado, bien en alza o baja 
y en anomalía con las oscilaciones de los precios en el mercado. 
Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en cuanto 
se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando los contratos. Ambas partes 
convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de 
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obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, 
especificándose y acordándose, también previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el 
precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá  en cuenta y cuando así proceda, el acopio de 
materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonadas por el propietario. 
Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con los 
nuevos precios de los materiales, transportes, etc, que el Contratista desea percibir como normales 
en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, 
los materiales, transportes., a precios inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso lógico 
y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los materiales, transportes, etc., 
adquiridos por el Contratista merced  la información del propietario. 
Como el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con los 
nuevos precios de los materiales, transportes, etc., concertará entre las dos pares la baja a realizar en 
los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la experimentada por cualquiera de los 
elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en que empezará a regir los precios 
revisados. 
Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios 
unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado en los 
casos de revisión por alza de precios. 
 
Artículo 52.- Elementos comprendidos en el presupuesto 
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en cuenta el 
importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, es decir todos los correspondientes 
a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de indemnizaciones, impuestos, multas 
o pagos que tengan que haberse por cualquier concepto, con los que se hallen gravados o se graven 
los materiales o las obras por el Estado, Provincia o Municipio. 
Por esta razón no se abonarán al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 658 
 
María Rivas Arrese 
 
En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales, accesorios y operaciones 
necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse. 
 
EPÍGRAFE IV: VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
Artículo 53.- Valoración de la obra 
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente 
presupuesto. 
La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio que tuviese 
asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento que 
corresponden al beneficio industrial y descartando el tanto por ciento que corresponden a la baja 
en al subasta hacha por el Contratista. 
 
Artículo 54.- Mediciones parciales y finales 
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se levantará 
acto por duplicado, que será firmado por ambas partes. La medición final se hará después de 
terminadas las obras con presencia del Contratista. 
En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que le 
acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación legal. En caso 
de no haber conformidad,  lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar razones que a ello 
obliga. 
 
Artículo 55.- Equivocaciones en el presupuesto 
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el 
Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o 
equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta 
a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor 
número de unidades de las provistas, no tiene derecho a reclamación alguna. 
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Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 
 
Artículo 56.- Valoraciones de obras incompletas 
Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras incompletas, se 
aplicaran los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer valoración de la unidad de 
obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los cuadros de las liquidaciones parciales. 
 
Artículo 57.- Carácter provisional de las liquidaciones parciales 
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a 
certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo tampoco dichas 
certificaciones aprobación ni recepción e las obras que comprende. La propiedad se reserva en todo 
momento y especialmente al hacer efectivas las liquidaciones parciales, el derecho a comprobar, 
que el Contratista ha cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales 
invertidos en la obra, a cuyo efecto deberá presentar el Contratista los comprobantes que se exijan. 
 
Artículo 58.- Pagos 
Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su importe 
corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas por el Ingeniero Director, 
en virtud de las cuales se verificarán aquellos. 
 
Artículo 59.- Suspensión por retraso de pagos 
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni ejecutarlos 
a menor ritmo que les corresponda, con arreglo al plazo que deben terminarse. 
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Artículo 60.- Indemnización por retraso de los trabajos 
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no justificado, 
en el plazo de terminación de las obras contratadas será: el importe de la suma de perjuicios 
materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente justificados. 
 
Artículo 61.- Indemnizaciones por daños de causa mayor al contratista 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, avería o perjuicio 
ocasionados en las obras, sino a los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este artículo se 
consideraran como tales casos únicamente los que siguen: 
- Los incendios causados por electricidad  atmosférica. 
- Los daños producidos por terremotos y maremotos. 
- Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a las que sean 
de prever en el país, y siempre que exista constancia  inequívoca de que el Contratista tomó 
las medidas  posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños. 
- Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras. 
- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armado, en tiempo de guerra, 
movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 
 
Las indemnizaciones se referirán exclusivamente al abono de las unidades d obra ya ejecutadas o 
materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medidas auxiliares, máquinas o 
instalaciones, etc. propiedad de la Contrata. 
 
EPÍGRAFE V: VARIOS 
Artículo 62.- Mejoras de obras 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director haya ordenado 
por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como 
la de los materiales y aparatos provistos en el Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en 
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las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el 
Ingeniero Director ordene, también por escrito, la ampliación de las Contratadas. 
Artículo 63.- Seguro de los trabajos 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante el tiempo que dure su ejecución, 
hasta la recepción definitiva, la cuantía del seguro coincidirá, en todo momento, con el valor que 
tenga, por Contrata los trabajos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en 
caso de siniestro se ingresará en cuenta, a nombre del Propietario, para que con cargo de elle, se 
abone la obra que se construyan a medida que se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al 
Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En 
ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en documento público, el Propietario 
podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la construcción de la parte 
siniestrada; la infracción de lo anterior expuesto será motivo suficiente para que el Contratista 
pueda rescindir la contrata, con devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales 
acopiados, etc. y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por 
el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados 
por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. 
Las obras de reforma de fijará, previamente, la proporción de edificio que se debe asegurar y su 
cuantía y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de comprender toda parte de edificio 
afectado por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros los pondrá el 
Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de este su 
previa conformidad o reparos. 
 
 
CAPÍTULO V: CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
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Artículo 64.- Jurisdicción 
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los trabajos, las 
partes se someterán a juicio amigables componedores nombrados en número igual por ellas y 
presidido por el Ingeniero Director de la Obra, y en último término, a los Tribunales de Justicia del 
lugar en que radique la propiedad, con expresa renuncia al fuero domiciliario. 
El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 
Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la memoria no tendrá consideración de 
documento del Proyecto). 
El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y además a lo dispuesto 
por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. 
Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la conservación 
de sus líneas de lindado y vigilado que, por los poseedores de las fincas contiguas, si las hubiere, no 
se realicen durante las obras actas que mermen o modifiquen la propiedad. 
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento de Ingeniero. 
El contratista es responsable de toda falta relativa a la policía urbana y a las Ordenanzas 
Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en la que la edificación está emplazada. 
 
Artículo 65.- Accidentes de trabajo y daños a terceros 
En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de trabajos para la ejecución de las 
obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la legislación vigente, y siendo, 
en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que por ningún conducto pueda quedar 
afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto. 
El Contratista está obligado a  adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones 
vigentes preceptúan para evitar en lo posible, accidentes a los obreros o viandantes, no sólo en los 
andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 
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De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado sobre la 
materia, pudieran acaecer, será este único responsable, o sus representantes en la obra, ya que se 
considera que en los precios contratados está incluidos todos los agentes precisos para 
cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las contiguas. Será por 
tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiera 
lugar, de todos los daños  y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecuciones de las 
obras. 
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia, 
debido exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento. 
 
Artículo 66.- Pagos de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, 
etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por concepto inherente a 
los propios trabajos que se realizan, correrá a cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones 
particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 
No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe d todos aquellos conceptos que el 
Ingeniero Director considere justo hacerlo. 
 
Artículo 67.- Causas de rescisión del contrato 
Se consideran causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 
- La muerte o incapacidad del Contratista. 
- La quiebra del Contratista. 
En los casos anteriores, si los herederos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las mismas 
condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin 
que en este último caso tenga aquellos derechos a indemnización alguna. 
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Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 
1. La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales del 
mismo a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso siempre que la variación del 
presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, represente en más o 
menos, del 40%, como mínimo, de algunas unidades del Proyecto modificadas. 
2. La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen 
variaciones en más o menos, del 40% como mínimo de las Unidades del Proyecto 
modificadas. 
3. La suspensión de la obra comenzada y , en todo caso, siempre que por causas  ajenas a la 
Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a partir de 
la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será automática. 
4. La suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido un 
año. 
 
5. No dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones 
particulares del Proyecto. 
6. El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala fe, 
con perjuicio de los intereses de la obra. 
7. La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a esta. 
8. Abandono de la obra sin causa justificada. 
9. Mala fe en la ejecución de los trabajos. 
 
Logroño a 13/06/2012 
 
 
  Fdo: María Rivas Arrese 
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1.- Maquinaria objeto del presente proyecto 
Se considerarán sujetas a las condiciones de este pliego, todas las máquinas y utensilios, cuyas 
características, planos y presupuestos, se adjuntan en los documentos del presente proyecto; así 
como todas las obras necesarias para dejar totalmente instalada la maquinaria descrita. 
 
Artículo 2.- Documentos que definen la maquinaria 
Los documentos que definen la maquinaria y que el contratista entregue a la propiedad pueden tener 
carácter contractual o meramente informativo. 
Son documentos contractuales, los planos o catálogos, pliegos de condiciones, cuadros de precios y 
presupuesto parcial o total que se incluyen en el presente proyecto. 
Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de los precios, tienen 
meramente carácter informativo. 
Cualquier modificación en el planteamiento de la obra, deberá ponerse en conocimiento del 
Director de Obra (D.O) para que lo apruebe si procede y redacte el proyecto reformado. 
 
Artículo 3.- Disposiciones de las industrias alimentarias 
1. Normativa de las industrias alimentarias: 
- RD 2685/1980, 17 de Octubre, sobre la Liberación y Nueva Regulación de Industrias Agrarias. 
- RD 736/1995, de 5 de Mayo, que deroga el art. 8 y modifica el art. 5 de RD 2685/1980, de 17 de 
Octubre, sobre la Liberación y Nueva Regulación de Industrias Agrarias. 
- RD 1712/1991, 29 de Noviembre, por el que se aprueba el Registro Sanitario de los alimentos.  
- RD 1334/1999, de 31 de julio, sobre la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad 
de los productos alimenticios envasados. 
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- RD 238/2000, de 18 de febrero, por el que se modifica la Norma General de Etiquetado, 
Presentación y Publicidad de los productos alimenticios aprobada por el RD 1334/1999, de 31 de 
julio. 
- RD 2484/1967, 21 de septiembre, por el que se aprueba el Código Alimentario Español. 
- RD 1353/1983, de 27 de abril, por el que se modifica el capítulo V (Conservación de Alimentos) 
del Código Alimentario Español, aprobado por decreto 2484/1967, 21 de septiembre. 
- RD 930/1992, 17 de Julio, por el que se aprueba la Norma de Etiquetado sobre Propiedades 
Nutritivas de los Productos Alimenticios. 
- RD 2207/1995, 28 de Diciembre, sobre las Normas de Higiene de los Productos Alimenticios. 
- RD 3177/83, de 16 de Septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de 
Aditivos Alimentarios. 
 
2. Legislación específica: 
- RD 2420/1978, de 2 de junio, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la 
elaboración y venta de conservas vegetales. 
- Resolución de 1 de agosto de 1979, de la Secretaría de Estado para Sanidad, por la que se aprueba 
la lista positiva de aditivos autorizados para uso en la elaboración de conservas y semiconservas 
vegetales. 
- Orden 21 de noviembre 1984, por el que se aprueban las Normas de Calidad para conservas 
vegetales. 
- Orden de 21 de junio de 1983, sobre características y formatos de envases de conservas vegetales, 
zumos vegetales y derivados y platos preparados (cocinados) esterilizados. 
- RD 1424/83, de 27 de abril, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la 
obtención, circulación y venta de la sal y salmuera comestibles. 
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- RD 140/03, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 
de consumo humano. 
 
CAPÍTULO II: CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICO-SANITARIA 
Artículo 4. – Relativos al proyecto 
Todos los establecimientos y locales incluidos en el presente proyecto, deberán ajustarse al diseño, 
que garantiza el tratamiento técnico-sanitario de las materias primas, productos y subproductos, y 
que facilite las correctas prácticas de fabricación. 
Artículo 5. – Relativas a la ubicación 
Deberá cumplirse la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y Municipal, así como la 
normativa de inscripción y cumplimiento relativo al Medio Ambiente, inscripción en los Registros 
de las Consejerías de Agricultura y Sanidad. 
 
Artículo 6.- Relativas a las dependencias técnicas y sus anejos 
Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre «condiciones de Almacenamiento (no frigorífico) de 
Alimentos y Productos Alimenticios» (REAL DECRETO 706/1986, de 7 de marzo) 
TITULO I: AMBITO DE APLICACION Y DEFINICIONES  
Articulo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
La presente reglamentación tiene por objeto fijar con carácter obligatorio los requisitos técnico-
sanitarios generales que han de reunir las instalaciones de almacenamiento no frigoríficos de 
alimentos y productos alimentarios para consumo humano. 
Esta reglamentación obliga a las personas físicas y jurídicas que, en uso de las autorizaciones 
reglamentarias concedidas por los organismos competentes, realicen actividades de 
almacenamiento. 
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Quedan exceptuadas del ámbito de aplicación de la presente reglamentación aquellas actividades de 
almacenamiento que tengan normas específicas establecidas a través de reglamentaciones técnico-
sanitarias. 
Artículo 2. Definiciones. 
A efectos de esta reglamentación se entiende almacenes: todo local cerrado o abierto, o deposito 
que se utilice para guardar alimentos y o productos alimentarios. 
Complejo de almacenamiento: es el formado por los almacenes y por todas las dependencias anejas 
ubicadas en el mismo conjunto, y no destinadas, específicamente, a contener alimentos o productos 
alimentarios y que dependan funcionalmente del almacén. 
 
 
TITULO II: CONDICIONES TÉCNICO-SANITARIAS DE LOS ALMACENES 
Artículo 3. Con carácter general, los almacenes reunirán las condiciones técnico-sanitarias mínimas 
siguientes:  
3.1 Ubicación: 
3.1.1. Con independencia del cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de 
sanidad ambiental, seguridad, policía de aguas, urbanismo, turismo o de cualquier otro 
orden, los almacenes de nueva instalación se ubicarán en emplazamiento apropiado, con 
especial cuidado de evitar aquellos accidentes naturales que puedan presentar riesgos de 
desprendimiento de tierras o arrastre de las aguas; con posibilidad de accesos fáciles y 
amplios, y situados a conveniente distancia de cualquier causa de suciedad, contaminación o 
insalubridad; separados al menos por pared de obra, de vivienda o locales donde pernocte o 
haga sus comidas cualquier clase de persona y de cualesquiera otros ajenos a sus cometidos 
específicos. 
3.1.2. Las zonas colindantes del almacén, salvo imposibilidad, deberán estar limpias de 
escombros, maleza, desperdicios, etcétera. 
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3.1.3. Los almacenes amparados por esta Reglamentación se atendrán, a parte de lo dicho 
referente a ubicación, al vigente Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas. 
3.1.4. En los almacenes ya instalados no se permitirán ampliaciones de su área de ubicación 
si no se cumplen las condiciones anteriores. 
3.2. Locales y anejos: 
3.2.1. En los casos que reglamentariamente se determinen el complejo de almacenamiento 
deberá estar totalmente cercado y la cerca deberá tener una altura mínima de dos metros. 
3.2.2. Todos los locales a los que se tenga acceso desde el interior del almacén o desde los 
locales de trabajo, incluidas las oficinas, se atendrán a las condiciones técnico-sanitarias 
exigidas para cada una de las dependencias. 
3.2.3. Las vías propias de comunicación externa entre dependencias deberán estar 
debidamente pavimentadas con una capa que garantice un buen estado de pulcritud y 
limpieza. 
3.3. Materiales de construcción de almacenes: 
3.3.1. En la construcción, acondicionamiento o reparación de los almacenes se utilizarán 
materiales idóneos, y en ningún caso susceptibles de originar intoxicaciones o 
contaminaciones en los artículos almacenados, revestidos si es necesario de algún producto 
si su contacto con los alimentos puede perjudicarles; con adecuada capacidad de aislamiento 
con el fin de evitar variaciones térmicas que puedan afectar a los productos almacenados. 
3.4. Instalaciones: 
3.4.1. Todas las instalaciones de agua (fría y caliente), luz, vapor, calefacción, electricidad, 
alumbrado de emergencia, contra incendios, accesorios, etc., se ajustarán a las Normas y 
Reglamentos vigentes en cada caso. 
3.5. Pavimentos: 
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3.5.1. Los pavimentos de los almacenes que comuniquen directamente con el exterior 
estarán situados a una cota superior a éste, al menos de 0,20 metros. En caso contrario 
deberá arbitrarse algún procedimiento a fin de que se interrumpa la solución de continuidad 
con éste. Serán impermeables (salvo los casos en que técnicamente no sea aconsejable), no 
absorventes, antideslizantes, resistentes e incombustibles; de fácil limpieza y desinfección y 
no atacables por ácido o álcalis de uso ordinario en limpieza. 
El empleo de carretillas no debe producir en el pavimento erosiones que sean causa de 
levantamiento de polvo. Serán fáciles de limpiar por baldeo o barrido, de manera que no se 
levante polvo ni se produzcan alteraciones o contaminaciones. 
3.5.2. En caso de existir sumideros se dispondrá de los medios que permitan la evacuación 
de las aguas de baldeo o limpieza. Estos sumideros estarán provistos de los dispositivos 
adecuados que eviten el retroceso de materias orgánicas y olores, y el acceso de roedores, 
con rejillas fácilmente desmontables para facilitar su limpieza, desembocando directamente 
en la red de aguas residuales; de no ser posible esto se realizará una depuración primaria de 
los efluentes. 
3.5.3. Cuando reglamentariamente se determine, la red de evacuación de aguas residuales 
deberá terminar en una estación depuradora antes de verter en redes generales o en 
corrientes ribereñas o marítimas. 
3.6. Paredes: 
3.6.1. Las paredes estarán recubiertas de material impermeable (salvo en los casos en que 
técnicamente no sea aconsejable), no absorventes, resistentes al choque, de fácil limpieza y 
desinfección, de superficie lisa, de color preferiblemente claro y revestidas hasta una altura 
mínima de 2,5 metros de material o pintura que permita ser lavado sin deterioro. Carecerán 
de cavidades interiores en las que puedan anidar insectos o roedores. 
3.7. Techos: 
3.7.1. Los techos serán impermeables, resistentes y construidos con materiales que permitan 
su conservación en perfectas condiciones de limpieza y desinfección, se proyectarán y 
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construirán de modo que se impida la acumulación de suciedad y condensación de vapores 
en los casos que así se determine. 
3.8. Unión entre paredes y suelos: 
3.8.1. Las uniones de paredes y suelos donde se almacenan productos alimenticios sin 
envasar o sin acondicionar adecuadamente, serán redondas, a no ser que la solución 
constructiva no permita realizar esta unión de forma eficaz. En todo caso, se estará a lo 
establecido en la Reglamentación Técnico-Sanitaria específica. 
3.9. Huecos: 
3.9.1. Todas las aperturas al exterior (ventanas, puertas y huecos) estarán protegidas con 
dispositivos adecuados para evitar el acceso de insectos, roedores, aves u otros animales. 
3.9.2. Las ventanas y huecos estarán situados, siempre que sea posible, de forma que no 
estén abiertos en el sentido de los vientos dominantes. 
3.10. Ventilación: 
3.10.1. Será la apropiada a la capacidad y volumen del local según la finalidad a que se 
destine, y que evite en cualquier caso la contaminación y la alteración en color y aspecto de 
los alimentos y eventuales condensaciones de vapor, o el desarrollo de mohos, y garantizará, 
al menos, la renovación del aire confinado. 
3.11. Iluminación: 
3.11.1 Será apropiada a la capacidad y volumen del local; según la finalidad a que se 
destine, podrá ser natural y/o artificial, siempre de acuerdo con la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, en cualquier caso la iluminación estará sujeta a las 
condiciones específicas del producto almacenado. Los elementos de iluminación deberán 
estar provistos de dispositivos que protejan a los productos de una posible contaminación en 
caso de rotura, y su forma y colocación de manera que no presenten recovecos e intersticios 
que puedan favorecer la acumulación de polvo y suciedades. 
3.12. Agua: 
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3.12.1. Los complejos de almacenamiento dispondrán en todo momento de agua potable a 
presión para el aseo del personal, limpieza de útiles, accesorios, envases y otros elementos 
en contacto con productos alimentarios. 
El agua será, por lo menos, sanitariamente permisible para la limpieza y lavado de locales y 
elementos que no estén en contacto con los alimentos o productos alimentarios. Se podrá 
utilizar agua no potable en la refrigeración de compresores, en condensadores, en la 
producción de vapor y en las bocas de incendios, pero entonces los circuitos de distribución 
de aguas potables y no potables serán independientes, reconocibles y netamente separados 
de modo que no haya posibilidad de mezclas de aquéllas, debiendo llevar todas las bocas y 
tomas de la red de agua no potable la indicación de agua no potable. 
3.12.2. Cuando se utilice agua para la limpieza de complejo de almacenamiento, la red de 
distribución tendrá el número de tomas suficiente para permitir aquélla. 
3.13. Vestuarios: 
3.13.1. Existirán locales secos de fácil ventilación e iluminación, a ser posible con luz 
natural, con amplitud adecuada al número de trabajadores, para depositar la ropa propia del 
trabajador, la ropa de trabajo, y la ropa protectora, en su caso, donde se dispondrá de 
taquillas individuales fabricadas con materiales de fácil limpieza y desinfección, con orificio 
de ventilación y provistos de colgadores, perchas y llaves. Para los de nueva planta, el paso 
desde el exterior a los vestuarios no deberá efectuarse a través del almacén. 
3.14. Aseos: 
3.14.1. Junto a cada vestuario o grupo de vestuarios deberá estar situado un cuarto de aseo 
con instalación de agua caliente y fría con fácil acceso, sin que se entorpezca la circulación 
de personas ya lavadas y mudadas de ropa, y con el equipamiento de servicios higiénicos, 
con separación de sexos y en número y características acomodadas a las que se prevé en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Su separación con la zona de 
almacenamiento será completa, debiendo existir un vestíbulo o local intermedio entre las 
mismas. 
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3.14.2. Junto a los retretes deberán existir lavamanos dotados de agua corriente potable, fría 
y caliente, dosificador de jabón, cepillo de uñas y dispensador de toallas de un solo uso, o 
secadores de aire caliente. Si los productos almacenados no están envasados o 
adecuadamente acondicionados, el sistema de cierre del lavamanos será de accionamiento no 
manual. 
3.14.3. Cuando reglamentariamente se determine podrán exigirse dispositivos dotados de 
vapor de agua o agua caliente a temperatura no inferior a 82ºC para la limpieza y 
desinfección para útiles, que serán lavados y desinfectados al final de cada jornada de 
trabajo. Asimismo, podrá exigirse a la salida de los aseos un sistema adecuado para la 
desinfección del calzado. 
3.15. Comedores: 
3.15.1. En el caso de existir, deberán estar separados de los almacenes y cumplir las 
exigencias que se contienen en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
3.16. Limpieza y desinfección. 
3.16.1. Todos los almacenes deberán mantenerse constantemente en estado de gran pulcritud 
y limpieza, la que habrá de llevarse a cabo por los medios más apropiados para no levantar 
polvo ni producir alteraciones o contaminaciones. 
3.16.2. Los almacenes se desinfectarán, desinfectarán y desratizarán cuantas veces sea 
necesario; serán realizados por personal idóneo, con los procedimientos y productos 
aprobados de conformidad con el Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que 
se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización y 
utilización de plaguicidas, sin que éstos puedan transmitir a los alimentos propiedades 
nocivas o anormales. 
3.16.3. Los productos para la desinfección y desinsectación, excepto los prohibidos en el 
artículo 8.º, podrán ser utilizados observándose las prescripciones de uso autorizadas 
oficialmente, sobre todo cuando se empleen en superficies sobre las que se manipulen 
alimentos o puedan estar en contacto con ellos, y que en cualquier caso deberán cumplir con 
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lo dispuesto en el Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de 
plaguicidas, para los plaguicidas para uso en la industria alimentaria. 
3.16.4. En el caso de emplear en cámaras o locales de almacenamiento aparatos o 
dispositivos productores de ozono, éstos deberán disponer de sistemas automáticos de 
regulación, de manera que la cantidad de ozono no sobrepase nunca las 0,05 ppm. Estos 
aparatos no podrán estar nunca en funcionamiento mientras haya personal dentro de los 
almacenes. 
3.17. Depósitos de basuras y desperdicios: 
3.17.1. Se dispondrá de depósitos de basuras y desperdicios que deberán ser metálicos, de 
hormigón u otros materiales herméticos debidamente autorizados, y con tapas que ajusten 
bien y fáciles de abrir. Deberán situarse en local dedicado expresamente para ello, y que 
reúna condiciones para limpieza y desinfección. El vaciado no se realizará durante las 
operaciones de carga y descarga de alimentos. 
3.18. Muelles, rampas y zonas de maniobra de vehículos: 
3.18.1. Los almacenes que dispongan de muelles, rampas y zonas de maniobra de vehículos 
o de ferrocarril donde se carguen o descarguen productos alimentarios, deberán mantenerse 
en buen estado de pulcritud y limpieza. 
3.18.2. Las vías y áreas de maniobra estarán pavimentadas y no deterioradas, con inclinación 
adecuada para el corrimiento de las aguas o algún procedimiento para evitar el 
encharcamiento. 
3.18.3. En determinados casos podrá exigirse a la entrada de los almacenes la existencia de 
pocetas con desinfectante para que sea obligatorio su paso por ella de las ruedas de los 
vehículos y de las suelas de los calzados de los operarios. 
 
CAPÍTULO III: REGISTROS ADMINISTRATIVOS 
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Artículo 7.- Registros administrativos 
           La presente industria agroalimentaria, deberá realizar los siguientes registros y altas 
administrativas: 
• Registro de la actividad en el respectivo Municipio 
• Registro en la Consejería de Agricultura, Registro de Industrias Agroalimentarias, y de 
envasadores y embotelladores 
• Registro en la Consejería de Salud y Consumo, Registro Sanitario 
• Registro en la Delegación de Hacienda 
• Registro en la propiedad 
 
CAPÍTULO IV: CONTROL DE CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS,  PRODUCTOS 
A OBTENER Y SUBPRODUCTOS 
Artículo 8.- Control de calidad 
Las materias primas, productos intermedios, productos finales y subproductos, estarán sujetos a los 
parámetros de inspección y control de calidad que se detallan en el anejo correspondiente. 
CAPÍTULO V: COMERCIALIZACIÓN, ENVASADO Y ETIQUETADO 
Artículo 9.- Comercialización, envasado y etiquetado 
Los productos y subproductos, serán comercializados en el mercado interior. 
La presentación y el envasado de los mismos estarán sujetos a la reglamentación general del 
envasado y etiquetado de productos agroalimentarios y los específicos de  la actividad contemplada 
en el presente proyecto. 
 
Logroño a 13/06/2012 
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1. MEMORIA 
1.1. Objeto de este estudio. 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la obra, las previsiones 
respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios 
comunes a los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices a  empresa contratista para llevar a cabo sus obligaciones en el 
campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el 
Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia 
de seguridad y Salud. 
 
1.2.Características de la obra. 
1.2.1. Descripción de la obra y situación. 
Los trabajos a realizar consisten en la construcción de una bodega, situada en el polígono Cantabria 
II, en Logroño. 
1.2.2. Problemática de la obra 
Características y situación de los servicios y servidumbres existentes: Centro existente que consta 
de todos los servicios necesarios para la ejecución de los trabajos. 
1.2.3. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 
• Presupuesto: El presupuesto total de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 
1.368.257,57 €. 
• Plazo de Ejecución: El plazo máximo de ejecución previsto desde la iniciación hasta su 
terminación completa es de  16 meses. 
• Personal previsto: Dadas las características de la obra, se prevé  un número en la misma 12 
operarios. 
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1.2.4. Identificación de los autores del estudio de seguridad y salud. 
 El autor del Estudio de Seguridad y Salud es la alumna de Ingeniería Agronómida, María Rivas 
Arrese. 
 
1.3.Trabajos previos a la realización de la obra. 
Previo al inicio de las obras se deberá realizar una reunión el personal de la empresa para 
determinar el orden de la obra, de manera que afecte lo mínimo posible al funcionamiento habitual 
del centro. 
Deberán mantenerse totalmente cerradas las zonas en las que se esté trabajando, evitando el acceso 
de personas ajenas. Además se deberá señalizar correctamente y en lugares visibles la prohibición 
de entrada a toda persona ajena a la obra. 
 
1.4.Servicios  higiénicos, vestuarios, comedor y oficina de obra. 
Se dispondrá de una caseta con inodoros y lavabos. Los vestuarios serán de fácil acceso y 
únicamente se utilizaran para este fin. 
Condiciones y elementos mínimos de que dispondrán: 
• Se adoptaran las medidas necesarias para garantizar la conservación y limpieza. 
• Superficie mínima de 2 m2 para cada trabajador que tenga que utilizarlo, y una altura 
mínima de 2,3 m. 
• Asientos y armarios individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado. 
• Un lavabo con agua corriente y jabón, para cada 10 personas, un espejo cada 25  personas, 
de dimensiones adecuadas, y toallas individuales o cualquier otro medio para secarse las 
manos, (aire, papel, etc...).  
Las duchas dispondrán de agua fría y caliente y se instalará una por cada 6 trabajadores. 
Estará aislada y cerrada con puerta con aldabilla interior. Se situará próxima al vestidor, y si 
no comunica, dispondrán de colgadores. 
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Los WC tendrán descarga automática de agua, papel higiénico y puerta con cierre interior, y 
se instalará uno por cada 6 trabajadores. No podrán comunicar directamente con comedores, 
cocinas y vestidores. 
Los lavabos y urinarios se instalaran y conservaran en les adecuadas condiciones de 
desinfección, desodorización y supresión de pudores. 
Las duchas, lavabos y los vestuarios estarán fácilmente comunicados, y estarán separados 
para hombres y mujeres, o se preverá una utilización por separado de los mismos. 
• Los comedores serán locales dotados con mesas, bancos y medios para calentar comida.  Se 
dispondrá un recipiente con tapa para facilitar la recogida y retirada de los desperdicios y 
basura que se generen durante las comidas del personal en la obra. 
Es muy importante que se efectúe diariamente una limpieza y un mantenimiento diario de 
les instalaciones. 
• También será necesario instalar un botiquín de obra como mínimo contendrá (1 frasco de 
agua oxigenada, 1 frasco de alcohol 96º, 1 frasco de yodo, 1 frasco de mercurocromo, 1 
frasco de amoníaco, 1 caja conteniendo gasa estéril (linitul, apósitos y similares), 1 caja 
conteniendo algodón hidrófilo estéril, 1 rollo de esparadrapo, 1 torniquete, 1 bolsa para agua 
y gel, 1 bolsa conteniendo guantes esterilizados, 1 termómetro clínico, 1 caja de apósitos 
autoadhesivos, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia) 
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido.
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1.5.Identificación de riesgos y prevención de los mismos. 
1.5.1. Movimientos de tierras 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
• Caídas de operarios al mismo nivel • Talud natural del terreno • Casco de seguridad 
• Caídas de operarios al interior de la 
excavación • Entibaciones 
• Botas o calzado de seguridad 
• Caídas de objetos sobre operarios • Limpieza de bolos y viseras 
• Botas de seguridad 
impermeables 
• Caídas de materiales transportados • Apuntalamientos, apeos. • Guantes de lona y piel 
• Choques o golpes contra objetos • Achique de aguas. • Guantes impermeables 
• Atrapamientos y aplastamientos por partes 
móviles de maquinaria • Barandillas en borde de excavación. 
• Gafas de seguridad 
• Lesiones y/o cortes en manos y pies • Tableros o planchas en huecos horizontales. 
• Protectores auditivos 
• Sobreesfuerzos • Separación tránsito de vehículos y 
operarios. 
• Cinturón de seguridad 
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Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
• Ruido, contaminación acústica • No permanecer en radio de acción 
máquinas. 
• Cinturón antivibratorio 
• Vibraciones • Avisadores ópticos y acústicos en 
maquinaria. 
• Ropa de Trabajo 
• Ambiente pulvígeno • Protección partes móviles maquinaria • Traje de agua (impermeable). 
• Cuerpos extraños en los ojos • Cabinas o pórticos de seguridad.  
• Contactos eléctricos directos e indirectos 
• No acopiar materiales junto borde 
excavación. 
 
• Ambientes pobres en oxigeno 
• Conservación adecuada vías de 
circulación 
 
• Inhalación de sustancias tóxicas • Vigilancia edificios colindantes.  
• Ruinas, hundimientos, desplomes en 
edificios colindantes. 
• No permanecer bajo frente excavación  
• Condiciones meteorológicas adversas • Distancia de seguridad líneas eléctricas  
• Trabajos en zonas húmedas o mojadas   
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Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
• Problemas de circulación interna de 
vehículos y maquinaria. 
  
• Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno. 
  
• Contagios por lugares insalubres   
• Explosiones e incendios   
• Derivados acceso al lugar de trabajo   
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1.5.2. Cimentación y Estructuras 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
• Caídas de operarios al mismo nivel • Marquesinas rígidas. • Casco de seguridad. 
• Caídas de operarios a distinto nivel. • Barandillas. • Botas o calzado de seguridad. 
• Caída de operarios al vacío. • Pasos o pasarelas. • Guantes de lona y piel. 
• Caída de objetos sobre operarios. • Redes verticales. • Guantes impermeables. 
• Caídas de materiales transportados. • Redes horizontales. • Gafas de seguridad. 
• Choques o golpes contra objetos. • Andamios de seguridad. • Protectores auditivos. 
• Atrapamientos y aplastamientos. • Mallazos. • Cinturón de seguridad. 
• Atropellos, colisiones, alcances y 
vuelcos de camiones. 
• Tableros o planchas en huecos 
horizontales. 
• Cinturón antivibratorio. 
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Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
• Sobreesfuerzos • Escalera de acceso peldañeada y protegida. 
• Traje de agua (impermeable). 
• Ruidos, contaminación acústica 
• Carcasas resguardos de protección de 
partes móviles de máquinas. 
 
• Vibraciones 
• Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria. 
 
• Ambiente pulvígeno • Cabinas o pórticos de seguridad.  
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Iluminación natural o artificial 
adecuada. 
 
• Dermatosis por contacto de hormigón. 
• Limpieza de las zonas de trabajo y de 
tránsito. 
 
• Contactos eléctricos directos e 
indirectos. 
• Distancia de seguridad a las líneas 
eléctricas. 
 
• Inhalación de vapores.   
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Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
• Rotura, hundimiento, caídas de 
encofrados y de entibaciones. 
  
• Condiciones meteorológicas adversas.   
• Trabajos en zonas húmedas o mojadas.   
• Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno.   
• Contagios por lugares insalubres.   
• Explosiones e incendios.   
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1.5.3. Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
• Caídas de operarios al mismo nivel • Marquesinas rígidas. • Casco de seguridad . 
• Caídas de operarios a distinto nivel. • Barandillas. • Botas o calzado de seguridad . 
• Caída de operarios al vacío. • Pasos o pasarelas. • Guantes de lona y piel. 
• Caída de objetos sobre operarios. • Redes verticales. • Guantes impermeables. 
• Caídas de materiales transportados. • Redes horizontales. • Gafas de seguridad. 
• Choques o golpes contra objetos. • Andamios de seguridad. • Mascarillas con filtro mecánico 
• Atrapamientos y aplastamientos. • Mallazos. • Protectores auditivos. 
• Lesiones y/o cortes en manos y pies • Tableros o planchas en huecos horizontales. 
• Cinturón de seguridad. 
• Ruidos, contaminación acústica • Escalera de acceso peldañeada y protegida. • Ropa de trabajo. 
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Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
• Vibraciones 
• Carcasas resguardos de protección de 
partes móviles de máquinas. 
 
• Ambiente pulvígeno • Plataformas de descarga de material.  
• Cuerpos extraños en los ojos • Evacuación de escombros.  
• Dermatosis por contacto de cemento y 
cal.. 
• Limpieza de las zonas de trabajo y de 
tránsito. 
 
• Contactos eléctricos directos e indirectos. • Habilitar caminos de circulación.  
• Condiciones meteorológicas adversas. • Andamios adecuados  
• Trabajos en zonas húmedas o mojadas   
• Derivados de medios auxiliares usados   
• Quemaduras en impermeabilizaciones.  
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Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
• Derivados del acceso al lugar de trabajo.   
• Derivados de almacenamiento 
inadecuado de productos combustibles. 
  
 
1.5.4. Albañilería y Cerramientos. 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
• Caídas de operarios al mismo nivel • Marquesinas rígidas.  • Casco de seguridad . 
• Caídas de operarios a distinto nivel. • Barandillas. • Botas o calzado de seguridad. 
• Caída de operarios al vacío. •  Pasos o pasarelas. • Guantes de lona y piel. 
• Caída de objetos sobre operarios. • Redes verticales. • Guantes impermeables. 
• Caídas de materiales transportados. • Redes horizontales. • Gafas de seguridad. 
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Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
• Choques o golpes contra objetos. • Andamios de seguridad. • Mascarillas con filtro mecánico 
• Atrapamientos, aplastamientos en medios 
de elevación y transporte. • Mallazos. 
• Protectores auditivos. 
• Lesiones y/o cortes en manos. • Tableros o planchas en huecos horizontales. 
• Cinturón de seguridad. 
• Lesiones y/o cortes en pies. • Escaleras auxiliares adecuadas. • Ropa de trabajo 
• Sobreesfuerzos 
• Escalera de acceso peldañeada y 
protegida. 
 
• Ruidos, contaminación acústica 
• Carcasas resguardos de protección de 
partes móviles de máquinas. 
 
• Vibraciones 
• Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 
 
• Ambiente pulvígeno • Plataformas de descarga de material.  
• Dermatosis por contacto de cemento y 
cal.. 
• Iluminación natural o artificial adecuada  
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Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
• Contactos eléctricos directos. 
• Limpieza de las zonas de trabajo y de 
tránsito. 
 
• Contactos eléctricos indirectos. • Andamios adecuados.  
• Derivados medios auxiliares usados   
• Derivados del acceso al lugar de trabajo.   
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1.5.5. Terminaciones (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas,  carpintería, cerrajería, vidriería). 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
• Caídas de operarios al mismo nivel • Marquesinas rígidas.  • Casco de seguridad  
• Caídas de operarios a distinto nivel. • Barandillas. • Botas o calzado de seguridad  
• Caída de operarios al vacío. • Pasos o pasarelas. • Botas de seguridad impermeables 
• Caídas de objetos sobre operarios • Redes verticales. • Guantes de lona y piel 
• Caídas de materiales transportados • Redes horizontales. • Guantes impermeables 
• Choques o golpes contra objetos • Andamios de seguridad. • Gafas de seguridad 
• Atrapamientos y aplastamientos • Mallazos. • Protectores auditivos 
• Atropellos, colisiones, alcances,  vuelcos 
de camiones. • Tableros o planchas en huecos horizontales. 
• Cinturón de seguridad 
• Lesiones y/o cortes en manos • Escaleras auxiliares adecuadas. • Ropa de trabajo 
• Lesiones y/o cortes en  pies • Escalera de acceso peldañeada y protegida. • Pantalla de soldador 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 697 
 
María Rivas Arrese 
 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
• Sobreesfuerzos 
• Carcasas o resguardos de protección de partes 
móviles de máquinas. 
 
• Ruido, contaminación acústica • Mantenimiento adecuado de la maquinaria  
• Vibraciones • Plataformas de descarga de material.  
• Ambiente pulvígeno • Evacuación de escombros.  
• Cuerpos extraños en los ojos • Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito.  
• Dermatosis por contacto cemento y cal. • Andamios adecuados  
• Contactos eléctricos directos   
• Contactos eléctricos indirectos   
• Ambientes pobres en oxigeno   
• Inhalación de vapores y gases   
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1.5.6. Instalaciones   (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, antenas, pararrayos). 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
• Caídas de operarios al mismo nivel • Marquesinas rígidas.  • Casco de seguridad  
• Caídas de operarios a distinto nivel. • Barandillas. 
•  Botas o calzado de 
seguridad  
•  Caída de operarios al vacío. • Pasos o pasarelas. 
• Botas de seguridad 
impermeables 
• Caídas de objetos sobre operarios • Redes verticales. • Guantes de lona y piel 
• Choques o golpes contra objetos •  Redes horizontales. • Guantes impermeables 
• Atrapamientos y aplastamientos • Andamios de seguridad. • Gafas de seguridad 
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Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
• Lesiones y/o cortes en  pies • Tableros o planchas en huecos horizontales. • Cinturón de seguridad 
• Sobreesfuerzos • Escaleras auxiliares adecuadas. • Ropa de trabajo 
• Ruido, contaminación acústica • Escalera de acceso peldañeada y protegida. • Pantalla de soldador 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Carcasas o resguardos de protección de partes 
móviles de máquinas. 
 
• Afecciones en la piel • Mantenimiento adecuado de la maquinaria  
• Contactos eléctricos directos • Plataformas de descarga de material.  
• Contactos eléctricos indirectos • Evacuación de escombros.  
• Ambientes pobres en oxigeno • Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito.  
• Inhalación de vapores y gases • Andamios adecuados.  
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Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
• Trabajos en zonas húmedas o mojadas   
• Explosiones e incendios   
• Derivados de medios auxiliares usados   
• Radiaciones y derivados de soldadura   
• Quemaduras   
• Derivados del acceso al lugar de trabajo   
• Derivados del almacenamiento inadecuado de 
productos combustibles 
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2.  PLIEGO DE CONDICIONES 
2.1.Normativa de aplicación 
GENERALES: 
• Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y 
de los mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971) 
• Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970) 
• Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.  
• Ordenanzas Municipales 
 
SEÑALIZACIONES: 
• R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual-EPI. 
• R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual. 
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EQUIPOS DE TRABAJO: 
• R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
SEGURIDAD EN MÁQUINAS: 
• R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
• R.D. 1.495/1.986, modificación  R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de 
Seguridad en las máquinas. 
• Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos 
elevadores para obras. 
 
PROTECCIÓN ACÚSTICA: 
• R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
de la exposición al ruido durante el trabajo. 
• R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la 
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 
• Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 
245/1.989, 27/02/1.989. 
• Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del 
Anexo I del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 
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• R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación 
del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones 
técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra. 
• Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del 
Real Decreto 245/1.989. 
 
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 
• R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. 
• Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
• Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras 
en que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo. 
• Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 
 
2.2.Condiciones técnicas de los medios de protección. 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán 
fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando  por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista 
o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al 
momento. 
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Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
2.2.1. Protección personal.     
Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista en el 
mercado. 
En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 
El encargado del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la 
utilización de las prendas de protección adecuadas. 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de 
protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, 
será preceptivo que el Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra 
proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para 
la instalación previa del mismo. 
 
2.2.2. Protecciones colectivas. 
No procede por tratarse una obra de escasa complicación y realizada únicamente en planta 
baja. 
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2.3.Condiciones técnicas de la maquinaria. 
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera serán las 
instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal 
personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las 
máquinas. 
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en 
los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas 
máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser 
revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de 
registro de incidencias. 
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán 
ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio 
de Prevención la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante. 
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente 
autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de uso. 
 
2.4.Condiciones técnicas de los servicios de higiene y bienestar. 
Ya se ha mencionado en la Memoria del presente Estudio, que el centro en el que se van a 
llevar a cabo las obras consta de todos los servicios de higiene que los operarios pudieran 
utilizar.   
BOTIQUINES: Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los 
teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, 
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bomberos, policia, etc. El botiquín a utilizar en obra será el existente en el centro, ya que 
cuenta éste con sala de curas.  
 
2.5.Organización de la seguridad. 
2.5.1. Servicio de prevención. 
El empresario deberá nombrar persona o persona encargada de prevención en la obra dando 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de 
los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la 
empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la 
misma. 
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en 
lo referente a: 
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. 
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 
d) La información y formación de los trabajadores. 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
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f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 
del trabajo. 
 
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser 
apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, 
dedicación y número de componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, 
deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función 
de las siguientes circunstancias: 
• Tamaño de la empresa 
• Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores  
• Distribución de riesgos en la empresa 
 
2.5.2. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo en obra. 
El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 
actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los 
daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a 
su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas 
de las que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada 
al campo de la responsabilidad civil patronal. 
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo 
a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de 
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
2.5.3. Formación. 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y 
albañilería en general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en 
P.F.C. Bodega amparada en D.O.Rioj 525 
 
María Rivas Arrese 
 
el que se les indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de 
esta obra se van a adoptar. 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos 
intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los 
Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad y 
Salud en ejecución de obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas 
particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean 
requeridas. 
2.5.4. Reconocimientos médicos. 
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de 
un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
 
2.6.Obligaciones de las partes implicadas. 
De la propiedad 
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como 
documento adjunto del Proyecto de Obra. 
Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del 
Estudio de Seguridad y Salud. 
De la empresa constructora 
El Contratista viene obligado a cumplir las directrices contenidas en este estudio de 
Seguridad y Salud, a través de un Plan de Seguridad coherente con el anterior y con los 
sistemas de ejecución que vaya a emplear.  
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El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación del Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la  ejecución de obra, y será previo al comienzo de la obra. 
Por último, el Contratista cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo de los daños que se deriven de la infracción del mismo 
por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 
Del Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de la obra. 
Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra le corresponderá el 
control y supervisión de la ejecución del Plan/es de Seguridad y Salud, autorizando 
previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de 
Incidencias. 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 
Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos 
competentes, el incumplimiento, por parte del Contratista, de las medidas de Seguridad 
contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 
 
2.7.Normas para la certificacion de elementos de seguridad. 
En cada certificación de obra se abonará la parte proporcional del presupuesto de Seguridad 
y Salud. 
 
2.8.Plan de seguridad y salud. 
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este 
Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 
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Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del Coordinador de 
seguridad y salud en ejecución de la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los 
trabajos. 
Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas su
 
3. CARTELES INFORMATIVOS
3.1.Señales de prohibición:
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3.2.Señales de obligación:
3.3.Advertencias de peligro:
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3.4.Evacuación y salvamiento: 
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3.5.Indicativos extinción de incendios:
 
4. PLANOS 
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